Hľadám:

Dodávateľa na stavebné práce a dodávku materiálu na výmenu krytiny na streche historického objektu vrátane realizácie tepelnej izolácie na časti strechy (uličné krídlo) formou obrátenej strechy. 

Popis:

Jedná sa o krov staršieho historického objektu, ktorý je statický vyhovujúci a bezpečný. Potrebné je odstránenie existujúcej starej azbestocementovej krytiny, laťovania a dvoch menších (novodobých) vikierov. Nová skladba strechy bude riešená ako obrátená strecha, tzn. krokvy zostanú priznané z vnútornej strany strechy. Plné drevené debnenie, tepelná izolácia a hydroizolácia, laťovanie a krytina sa budú nachádzať nad krokvami. Popis postupu: 

1)
demontáž azbestocementovej krytiny z existujúceho krovu – výmera 450 m2

2)
demontáž pôvodného oplechovania

3)
pôvodné laťovanie bude odstránené a súčasne nahradené plným debnením (drevené dosky 24 mm) – zo spodnej strany hobľované

4)
tepelnú izoláciu budú tvoriť dosky Puren Protect 140 mm s integrovanou hydroizoláciou na výmere strechy 320 m2. Ostatná časť strechy o výmere 130 m2 – dvorové krídlo objektu – bude bez zateplenia, tam bude pod krytinou len poistná izolácia

5)
nové oplechovanie a nová vláknocementová krytina ETERNIT 

Lokalita:

Zámočnícka 10, Bratislava

Množstvo:

Viď popis vyššie a nižšie

Rozmery:

Celková výmera plochy strechy je 450 m2, z toho 320 m3 bude zateplená strecha (uličné krídlo) a 130 m2 bude nezateplená strecha (dvorové krídlo)

Termín:

Ideálny termín realizácie - október a november 2017

Celková cena:

Hľadáme dodávateľa so skúsenosťami s realizáciou obrátenej strechy a materiálom Puren Protect. Potrebná je likvidácia pôvodnej krytiny. Očakávame prehľadnú cenovú ponuku s položkami (zvlášť materiál, zvlášť práce a ostatné náklady a služby).

Ďalšie informácie:

Predpokladáme osadenie 13 strešných okien VELUX v zateplenej časti krovu a 3 strešné okná v nezateplenej časti krovu (dvorové krídlo). Predpokladáme, že pôvodnú konštrukciu krovu bude potrebné ošetriť náterom proti škodcom.

Vnútorná rekonštrukcia strešného priestoru bude ďalšou fázou rekonštrukcie strešného priestoru, ktorú predpokladáme počas zimy a na jar 2017/2018, ktorej nacenenie však nie je predmetom tohto dopytu.

Pôdorys strechy, skladba strechy a uličný pohľad sú v prílohe. Pre realizáciu prác bude pravdepodobné potrebné lešenie na uličnej fasáde objektu (buď montované alebo závesné). Zo strany vnútorného dvora, nakoľko je tam na 50 % dĺžky vnútornej fasády pavlač na 2 NP, bude postačovať možno mobilné lešenie. Ideálne by bolo, aby realizácia prác mohla byť zrealizovaná v mesiacoch október a november 2017. Dodávateľ pre zloženie materiálu a spracovanie stavebného odpadu môže využiť vnútorný dvor objektu, ako stavebný dvor

