

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: stavební práce - Stavební úpravy sociálního zázemí

Místo: Hradec Králové

Datum: 22.04.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0
Objekt: stavební práce - Stavební úpravy sociálního zázemí
Místo: Hradec Králové Datum: 22.04.2015
Objednavatel: 0 Projektant: 0
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: 0
Objekt: stavební práce - Stavební úpravy sociálního zázemí
 Místo: Hradec Králové Datum: 22.04.2015
 Objednavatel: 0 Projektant: 0
 Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

1	K	317168113	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm 1 "m.č. 004/006	kus	1,000		0,00
					1,000		
2	K	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm 3 "dveře m.č. 101+102 + m.č. 103	kus	3,000		0,00
					3,000		
3	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou 0,15*2,225*2+0,15*2,0 "zarovnání šliců po původních příčkách	m2	0,968		0,00
					0,968		
4	K	340239226	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 140 mm 0,97*2,1 "dveře m.č. 005	m2	2,037		0,00
					2,037		
5	K	342248110	Příčky POROTHERM tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC (2,115+4*0,95+3,09)*2,5 "101 - sprchové příčky	m2	22,513		0,00
					22,513		
6	K	342248112	Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC 5,275*2,5-0,8*1,97 "příčka 101/102 1,55*2,5-0,8*1,97 "příčka 102/103 Součet	m2	13,911		0,00
					11,612		
					2,299		
					13,911		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **0,00**

7	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropě 1 "překlad m.č. 004/006	kus	1,000		0,00
					1,000		
8	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 5,275*2,0-0,8*2,0 "101/102+103 2,115*2,0+(1,0*2,0)*10+((0,95+0,1)*2,0)*6 "sprchy (4,15+1,55)*2,0-0,8*2,0 "102 1,55*2,0 "103 0,2*2,0*2 "začištění po původních příčkách m.č.101+102 Součet	m2	59,480		0,00
					8,950		
					36,830		
					9,800		
					3,100		
					0,800		
					59,480		
9	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 5,275*2,35-0,8*2,0 "101/102+103 2,115*2,35+(1,0*2,35)*10+((0,95+0,1)*2,35)*6 "sprchy (4,15+1,55)*2,35-0,8*2,0 "102 1,55*2,35 "103 -59,48 "odpočet obkladů 1,0*2,5 "105 - po zazdívce dveří Součet	m2	14,029		0,00
					10,796		
					43,275		
					11,795		
					3,643		
					-59,480		
					1,500		
					2,500		
					14,029		
10	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách 4 "ostění a nadprazl po vyp. otvoru m.č. 004/006	kus	4,000		0,00
					4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně (2*(3,585+3,935))*1,0-1,15*1,0-0,8*1,97-1,95*0,37+2*(0,1*1,0) "004 (2*(5,04+3,935)*1,0)-0,8*1,0-2*1,95*0,37+2*0,1*1,0 "m.č. 005 (2*(2,36+3,0))*1,0-0,8*1,0-1,15*1,0 "m.č 006 Součet	m2	36,470 11,793 15,907 8,770 36,470		0,00
12	K	631311133	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 12/15 0,15*((1,55+0,11+3,895)*5,275+0,71*1,08) "podkladní beton pro m.č. 101+102+103	m3	4,510 4,510		0,00
13	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 4,51 "podkladní m.č. 101+102+103	m3	4,510 4,510		0,00
14	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 4,44*((1,55+0,11+3,895)*5,275+0,71*1,08)/1000 *1,2 "podkladní beton pro m.č. 101+102+103	t	0,160 0,160		0,00
15	K	632451454	Potěr pískocementový tl do 60 mm tř. C 15 běžný 20,27+6,43+2,44 "m.č. 101+102+103	m2	29,140 29,140		0,00
16	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou 2*(5,275+3,895) "m.č. 101 2*(1,55+4,15) "m.č. 102 2*(1,08+2,26) "m.č. 103 Součet	m	36,420 18,340 11,400 6,680 36,420		0,00
17	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámců dveřních kovových do 2,5 m2 na MC 3 "m.č. 101 , 102+103	kus	3,000 3,000		0,00
18	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P 2 "m.č. 103+102	kus	2,000 2,000		0,00
19	M	553311040	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P 1 "m.č. 101	kus	1,000 1,000		0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 20,27 "m.č 101 6,43 "m.č 102 2,44 "m.č 103 2,0*1,5*2 "104+105- zazdívká + omítky Součet	m2	35,140 20,270 6,430 2,440 6,000 35,140		0,00
21	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 20,27+6,43+2,44+20,23+20,42 "m.č. 101, 102, 103,104+105 stropy	m2	69,790 69,790		0,00
22	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm 0,61*1,43 "001 u umyvdel 0,9*2,0*6+3,0*2,0 "sprchové příčky 5,275*2,225-0,8*1,97 "příčka 001/003 1,55*2,0-0,84*1,97 "příčka 002/003 Součet	m2	29,278 0,872 16,800 10,161 1,445 29,278		0,00
23	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 0,1*(5,275+3,895+2*0,1*1,0) "podlaha m.c. 001 0,1*(0,925*1,55) "podlaha m.č. 002 0,1*(1,55*4,34+1,08*0,71) "podlaha m.č. 003 Mezisoučet vrchní mazanina 0,1*(5,275+3,895+2*0,1*1,0) "podlaha m.c. 001 0,1*(0,925*1,55) "podlaha m.č. 002 0,1*(1,55*4,34+1,08*0,71) "podlaha m.č. 003	m3	5,972 2,094 0,143 0,749 2,986 2,094 0,143 0,749		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisosčet podkladní		2,986		
			Součet		5,972		
24	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	2,986		0,00
			0,1*(3,275+3,895+2*0,1+1,99) podlaha m.c. nn1		2,094		
			0,1*(0,925*1,55) "podlaha m.č. 002		0,143		
			0,1*(1,55*4,34+1,08*0,71) "podlaha m.č. 003		0,749		
			Součet		2,986		
25	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,420		0,00
			0,1*(2*2,1) "příčka m.č. 004/006		0,420		
26	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,807		0,00
			0,8*1,97 "sprchy m.č. 001		1,576		
			0,84*1,97 " m.č. 003		1,655		
			0,8*1,97 " m.č. 005		1,576		
			Součet		4,807		
27	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	4,263		0,00
			0,88*2,1 "dveře 001/004		1,848		
			1,15*2,1 "příčka m.č. 004/006		2,415		
			Součet		4,263		
28	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	9,500		0,00
			2,5*2 "nové příčky 101 + 102		5,000		
			2,2*2 "m.c. 003 zárubně pro původní dveřích		4,500		
			Součet		9,500		
29	K	974032664	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	1,500		0,00
			1,5 "překlad m.č. 004/006		1,500		
30	K	978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %	m2	39,025		0,00
			(2*(3,585+3,935))*1,0-0,8*1,0*2-1,195*0,37+2*(0,1*1,0) "004		13,198		
			(2*(5,04+3,935)*1,0)-0,8*1,0-2*1,95*0,37+2*0,1*1,0 "m.č. 005		15,907		
			(2*(2,36+3,0))*1,0-0,8*1,0 "m.č. 006		9,920		
			Součet		39,025		
31	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	46,885		0,00
			(0,61*2+0,11)*1,53 "krátká příčka u umyvadel		2,035		
			(5,275-0,8)*2,0 "příčka 001/003+002		8,950		
			(2*0,9+0,15)*2,0 "na konci sprch		3,900		
			0,9*2,0*16+0,1*2,0*6 "sprchy		30,000		
			1,0*2,0 "pro nový průchod do m.č.004		2,000		
			Součet		46,885		
99 - Přesun hmot							0,00
32	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	28,718		0,00
33	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	28,718		0,00
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	402,872		0,00
			(28,718-0,041)*14 "odpočet PVC - dalších 14km		401,478		
			0,041*34 "PVC - dalších 34km		1,394		
			Součet		402,872		
35	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	28,677		0,00
			28,718-0,041 "odpočet PVC		28,677		
36	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,041		0,00
			0,041 "PVC		0,041		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	21,049		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
38	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním (1,55+0,11+3,895)*5,275+0,71*1,08 "podkladní beton pro m.č. 101+102+103	m2	30,069		0,00
					30,069		
39	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou 20,27+6,43 "m.č. 101+102	m2	26,700		0,00
					26,700		
40	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním (2*(1,55+0,11+3,895)+5,275)*0,15 "na podkladní beton pro m.č. 101+102+103 - pro napojení na původní hydroizolaci	m2	2,458		0,00
					2,458		
41	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,010		0,00
					0,009		
					0,001		
					0,010		
42	K	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou ((2*1,0+0,95)*2,0)*6 "sprchy m.č. 101 0,15*(2*(1,55+0,11+3,895)+5,275)*0,15 "na podkladní beton pro m.č. 101+102+103 - pro napojení na původní hydroizolaci	m2	39,201		0,00
					35,400		
					2,211		
					1,590		
					39,201		
43	M	245510310	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 15 kg	kg	64,682		0,00
					64,682		
					48,081		
					112,763		
44	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP (1,55+0,11+3,895)*5,275+0,71*1,08 "podkladní beton pro m.č. 101+102+103	m2	30,069		0,00
					30,069		
45	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP (2*(1,55+0,11+3,895)+5,275)*0,15 "na podkladní beton pro m.č. 101+102+103 - pro napojení na původní hydroizolaci	m2	2,458		0,00
					2,458		
46	M	628331610	pás těžký asfaltovaný EXTRASKLOBIT PE (G 200 S 40)	m2	43,017		0,00
					37,406		
47	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,281		0,00
713 - Izolace tepelné							0,00
48	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	29,140		0,00
					20,270		
					6,430		
					2,440		
					29,140		
49	M	283758180	deska z pěnového polystyrenu EPS 50 Z 1000 x 1000 x 70 mm	m2	29,723		0,00
					29,723		
50	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	29,140		0,00
					20,270		
					6,430		
					2,440		
					29,140		
51	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	33,511		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			29,140*1,15 "15% prořez			33,511	
52	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	61,000		0,00
			2*(4,5+1,5*3+1,0) "studená voda sprchy + výlevka			20,000	
			Σ (4,5+1,5*3+1,0) "teplá voda sprchy + výlevka			18,000	
			Mezisosoučet podlaha			38,000	
			2*1,5+2*1,0 " výlevka teplá + studená mč. 102			5,000	
			2*(6*1,5) " sprcha teplá + studená mč. 101			18,000	
			Mezisosoučet stěny			23,000	
			Součet voda			61,000	
53	M	283771030	izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 9 mm	m	67,100		0,00
			61,0*1,1 "10% prořez			67,100	
54	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,037		0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							0,00
55	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	4,000		0,00
			2 "napojení nového na stávající kanal. potrub - 2x sprcha			2,000	
			1 "napojení nového na stávající kanal. potrub - vpust'			1,000	
			1 "napojení nového na stávající kanal. potrub - výlevka			1,000	
			Součet			4,000	
56	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	4,500		0,00
			2*1,5 "2x kondenzát mč. 102			3,000	
			1,5 "výlevka mč. 102			1,500	
			Součet			4,500	
57	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70	m	20,400		0,00
			(2*0,5+3,5)+2*0,5 "sprchy kanalizace			5,500	
			(2,5+0,5*2)+1,0*2+0,5 "sprchy kanalizace			6,000	
			1,0 "vpust' sprchy kanalizace			1,000	
			1,3+1,5+1,0+3,5+0,6 "kotelna + výlevka kanalizace			7,900	
			Součet			20,400	
58	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000		0,00
			1 "nová výlevka			1,000	
59	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	9,000		0,00
			6 "sprchové boxy			6,000	
			2 "podlaha sprchy			2,000	
			1 "výlevky			1,000	
			Součet			9,000	
60	M	551617190	vpust' podlahová s uzávěrem proti vzduté vodě HL 70 DN 40/50, DN 75/110	kus	9,000		0,00
61	K	721221010	Stavební přípomocce pro provedení kanalizace	soub	1,000		0,00
62	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	24,900		0,00
			4,5+20,4 "přípojovací + ležaté			24,900	
63	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,039		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							0,00
64	K	722173233	Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 25x2,8 mm FRIATHERM starr	m	61,000		0,00
			2*(4,5+1,5*3+1,0) "studená voda sprchy + výlevka			20,000	
			Σ (4,5+1,5*3+1,0) "teplá voda sprchy + výlevka			18,000	
			Mezisosoučet podlaha			38,000	
			2*1,5+2*1,0 " výlevka teplá + studená mč. 102			5,000	
			2*(6*1,5) " sprcha teplá + studená mč. 101			18,000	
			Mezisosoučet stěny			23,000	
			Součet voda			61,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	14,000		0,00
			2 "výlevka		2,000		
			12 "sprchy		12,000		
			Součet		14,000		
66	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	61,000		0,00
			2*(4,5+1,5*3+1,0) "studená voda sprchy + výlevka		20,000		
			Z (4,5+1,5*3+1,0) tepla voda sprchy + výlevka		18,000		
			Mezisosoučet podlaha		38,000		
			2*1,5+2*1,0 " výlevka teplá + studená mč. 102		5,000		
			2*(6*1,5) " sprcha teplá + studená mč. 101		18,000		
			Mezisosoučet stěny		23,000		
			Součet voda		61,000		
67	K	722290237	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200	m	61,000		0,00
			2*(4,5+1,5*3+1,0) "studená voda sprchy + výlevka		20,000		
			Z (4,5+1,5*3+1,0) tepla voda sprchy + výlevka		18,000		
			Mezisosoučet podlaha		38,000		
			2*1,5+2*1,0 " výlevka teplá + studená mč. 102		5,000		
			2*(6*1,5) " sprcha teplá + studená mč. 101		18,000		
			Mezisosoučet stěny		23,000		
			Součet voda		61,000		
68	K	722221010	Stavební přípomocce pro provedení vodovodu	soub	1,000		0,00
69	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,046		0,00
725 - Zdravotechnika - zařízovací předměty							0,00
70	K	725119102	Montáž splachovače nádržkového plastového nízkopoloženého	kus	1,000		0,00
			1 "m.č. 102 k výlevce		1,000		
71	M	551470310	splachovač nádržkový úsporný z PH T2450	kus	1,000		0,00
			1 " m.č. 102 - k výlevce		1,000		
72	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000		0,00
			2 "stávající umyvadle m.č. 101		2,000		
73	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdíva	soubor	2,000		0,00
			2 " m.č. 101 (bez dodávky - původní)		2,000		
74	K	725230811	Demontáž bidetů diturvitových	soubor	1,000		0,00
			1,000 "m.č. 101		1,000		
75	K	725239101	Montáž bidetů bez výtokových armatur ostatní typ	kus	1,000		0,00
			1 "101		1,000		
76	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	6,000		0,00
			6,000 "sprchy mč. 001		6,000		
77	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000		0,00
			1 "m.č. 102		1,000		
78	M	642711010	výlevka keramická MIRA 5104.6 bílá	kus	1,000		0,00
			1 "m.č. 102		1,000		
79	K	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	soubor	1,000		0,00
			1,000 " výlevce na hadici		1,000		
80	M	551119820	ventil pračkový RIO 10794 3/4"	kus	1,000		0,00
			1,000 " výlevce		1,000		
81	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000		0,00
			1 "výlevka		1,000		
82	M	551455770	baterie dřezová páková s dlouhým ramínkem	kus	1,000		0,00
			1,000 "výlevka		1,000		
83	K	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	6,000		0,00
			6 "sprchy mč. 001		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy 6 "m.č. 101 sprchy	kus	6,000		0,00
85	M	551455370	baterie sprchová RENO C180 prostá 6,000 "m.č. 101	kus	6,000		0,00
86	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,040		0,00
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
87	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně 3 "m.č. 101+102+103	kus	3,000		0,00
88	M	611601880	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 80x197cm 3,0 "m.č. 101+102+103	kus	3,000		0,00
89	M	549136530	klíka se štíty pro klíč 3 "m.č. 101+102+103	sada	3,000		0,00
90	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 1 "sprchy mč. 001 1 " m.č. 003 1 " m č. 005 Součet	kus	3,000		0,00
91	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,049		0,00
771 - Podlahy z dlaždic							0,00
92	K	771491112	Lepení plastové lišty přechodové samolepicí soklíky a lišty 2*1,0 "stávající dveře m.č. 103 +104 (dlažba/PVC)	m	2,000		0,00
93	M	553432220	lišta přechodová 459H 30 mm, vrtaná, 22472 elox stříbrná 2,000*1,1 "10% prořez	m	2,200		0,00
94	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených 5,275*3,895+2*0,1*1,95 "podlaha m.č. 001 0,925*1,55 "podlaha m.č. 002 1,55*4,34+1,08*0,71 "podlaha m.č. 003 Součet	m2	29,864		0,00
95	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 20,27 "m.č 101 6,43 "m.č 102 2,44 "m.č 103 Součet	m2	29,140		0,00
96	M	597611160	dlaždice keramické RAKO - koupelny SAMBA (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j. 29,140*1,1 "10% prořez	m2	32,054		0,00
97	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu 20,27 "m.č 101 6,43 "m.č 102 2,44 "m.č 103 Součet	m2	29,140		0,00
98	K	771591116	Podlahy spárování epoxidem 2*(5,275+3,895) "m.č. 101 2*(1,55+4,15) "m.č. 102 2*(1,08+2,26) "m.č. 103 Součet	m	36,420		0,00
99	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) 3*0,8 "ve dveřích m.č. 101+102+103	m	2,400		0,00
100	M	283186840	profil "L" ukončovací Al 2,400*1,1 "10% prořez	m	2,904		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa 20,27+6,43+2,44 "m.č. 101+102+103	m2	29,140		0,00
102	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,911		0,00

776 - Podlahy povlakové 0,00

103	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových 2*(3,585+3,895)-0,8 "004 2*(5,04+3,895)-0,8 "m.č. 005 2*(2,36+3,0)-0,8 "m.č 006 Součet	m	41,150		0,00
104	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky 14,29+20,42+5,82 "004+005+006	m2	40,530		0,00
105	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových 20,23+20,42 "104+105	m2	40,650		0,00
106	M	284122850	podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm 40,650*1,1 "10% prořez	m2	44,715		0,00
107	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím 20,23+20,42 "104+105	m2	40,650		0,00
108	K	776590122	Úprava podkladu nášlapných ploch tmelením vč. tmelu (20,23+20,42)*0,3 "104+105 - 30%	m2	12,195		0,00
109	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací 20,23+20,42 "104+105	m2	40,650		0,00
110	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,138		0,00

781 - Dokončovací práce - obklady keramické 0,00

111	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 2,115*2,0+1,0*2,0*10+0,95*2,0*6+0,1*2,0*6 "sprchy 5,275*2,0-0,8*2,0 " příčka 101/102 (4,15+1,55)*2,0-0,8*2,0 "102 0,2*2,0*2 "začištění po původních příčkách m.č.101+102 1,55*2,0 "103 Součet	m2	59,480		0,00
112	M	597610390	obkládačky keramické RAKO - koupelny NEO (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j. 56,38*1,04 "4% prořez	m2	58,635		0,00
113	K	781489191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z mozaiky za plochu do 10 m2 1,55*2,0 "m.č. 103	m2	3,100		0,00
114	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů 2,115*2,0+1,0*2,0*10+0,95*2,0*6+0,1*2,0*6 "sprchy 5,275*2,0-0,8*2,0 " příčka 101/102 (4,15+1,55)*2,0-0,8*2,0 "102 0,2*2,0*2 "začištění po původních příčkách m.č.101+102 1,55*2,0 "103 Součet	m2	36,830		0,00
115	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,928		0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

116	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěrvzdorných v místnostech do 3,80 m 20,27+6,43+2,44+20,23+20,42 "m.č. 101, 102, 103,104+105 stropy	m2	349,926		0,00
					69,790		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			$(2 \cdot (5,275 + 3,895)) \cdot 3,3 + 2,115 \cdot 3,3 + ((0,1 + 1,0 \cdot 2 + 0,95) \cdot 3,3) \cdot 4 + ((0,1 + 1,0 + 0,95) \cdot 3,3) \cdot 2 - 2 \cdot 1,95 \cdot 2,15$ "101		112,907		
			-				
			$(2 \cdot (5,275 + 3,895)) \cdot 2,0 + 2,115 \cdot 2,0 + ((0,1 + 2 \cdot 1,0 + 0,95) \cdot 2,0) \cdot 4 + ((0,1 + 1,0 + 0,95) \cdot 2,0) \cdot 2$ "odpočet		-73,510		
			$(2 \cdot (1,55 + 4,15)) \cdot 3,3 - (2 \cdot (1,55 + 4,15)) \cdot 2,0$ "102 - odpočet obkladů		14,820		
			$(2 \cdot (1,55 + 0,71 + 10,8)) \cdot 3,3 - (1,55 + 0,71) \cdot 2,0$ "103 - odpočet obkladů		81,676		
			$(2 \cdot (3,585 + 3,935)) \cdot 3,3$ "104		49,632		
			$(2 \cdot (5,04 + 3,935)) \cdot 3,3$ "105		59,235		
			$(2 \cdot (2,36 + 3,0)) \cdot 3,3$ "m.č 006		35,376		
			Součet		349,926		

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

117	K	210011001	Elektroinstalace - hrubé rozvody, montáž, kompletace vč. revize	soub	1,000		0,00
118	K	210011002	Stavební přípomocce	soub	1,000		0,00