Poptavka zednické prace:

Co Detailnéji Odhad casu (ve dnech)
Dolepit polystyren na ¢ast fasady, natahnout

Fasada lepidlo + perlinka. 2

Balkon Natahnout do lepidla + perlinka osténi oken. 1
Zabetonovat ocelovou konstrukci na balkon. 2x2
Instalace opérnych zdi ztraceného bednéni. Zaliti

Plot betonem. Udélani stfisky.lzolace. Zasypani. 9
Pokladka kanalizace do vykopu.(ve spolupraci s

Kanalizace bagristou) 2
Vrtani otvord skrz zed, instalace

Fasada vzduchotechnického vstupu, zacisténi. 2
Salovéni venkovnich schod( + zaliti betonem.

Venkovni schody Stavba podpérné zidky. 3+14
Obezdéni elektrické pripojky, zazdéni sloupkd na

Sloupky branu. 2

Dalsi dodélavky dle potieby 10

Celkem
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