

POPTÁVKA ZEDNICKÝCH PRACÍ

1. termín pro realizaci 6.8. – 16.8. (před vylitím podlahy)

- A) obezdít WC, cca 1x1,2m, viz foto 1
- B) obezdít WC-přizdívka, cca 2,5x2m, desky XPS+duté cihly 497x249x140mm, viz. foto 2
- C) oprava – vyházení děr pro elektroinstalaci a rozvodu vody, viz foto 3-10
- D) natažení lepidla na sokl francouzského okna, na horní část soklu lepit dlažbu, jedna řada, cca 4,5m, viz. foto 11-12

2. termín pro realizaci 3.9. – 25.9. (po vylití podlahy)

- E) nedodělky z prvního termínu realizace
- F) propojení 2 pokojů, tj. zazdění dveří, odstranění a zapravení příčky, propojení-navázání sádkartonového stropu,
- G) oprava omítky po odstranění schodů, viz. foto 13-14
- H) štukování opravených míst

POPTÁVKA OBKLADAČSKÝCH PRACÍ

termín pro realizaci 26.9. – 16.10.

- I) zhotovení obkladu koupelny 6m², tj. stěny, podlaha, vana, sprchový kout bez vaničky, obklad dlažbou 600x300x10 bez mozaiky, ale budou 1-2 niky, hrany provést na kamenický roh (brousit na 45°)
- J) zhotovení obkladu WC 1,5m², tj. stěny, podlaha, obklad dlažbou 600x300x10 bez mozaiky, hrany provést na kamenický roh (brousit na 45°)
- K) zhotovení obkladu chodby 2m², pouze podlaha, obklad dlažbou 600x300x10 bez mozaiky

foto1




foto2




foto3



foto4



foto5



foto6



foto7



foto8



foto9



foto10



foto11



foto12



foto13



foto14

