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1. Úvod 

Předmětem poptávky je bourání vyšší jednopodlažní panelové budovy o rozměru cca 13×12m 
přisazené k sousednímu objektu.  

2. Umístění objektu 

Předmětný objekt bývalé trafostanice se nachází v ulici Schulhoffova, vedle budovy č.p. 794. Jedná se 
o území bytové s okolními panelovými domy pro bydlení. Vedle bourané stavby je přímo sousedící 
stavby dílny (bývalé sídlištní kotelny). K řešenému objektu vede dvouproudá komunikace - uliční sítě. 
Stavba trafostanice je přístupná ze 3 stran. Před samotným objektem trafostanice (severní strana) je 
manipulační plocha na šířku budovy (cca 13m) s hloubkou cca 5m dopravně trvale vyhrazená pro 
uživatele budovy. Mezi průčelím budovy a průjezdným profilem ulice je vzdálenost cca 8m. Boční 
západní strana sousedí s veřejnou zelení. Zadní jižní strana sousedí se soukromou zelení ve vlastnictví 
stavebníka. Východní strana kontaktně sousední s objektem dílny, který je též ve vlastnictví stavebníka.  

2.1. Okolní pozemky 

Manipulační plocha severně před budovou trafostanice je ve vlastnictví Hl.m. Prahy, svěřená správa 
pro MČ Praha 11. 
 
Okolní zeleň je ve vlastnictví Hl.m. Prahy. 
 
Zahrada na jižně straně je ve vlastnictví stavebníka, bude oplocena a bude sloužit jako zařízení 
staveniště. Součástí zařízení staveniště nebude zpevněná plocha. 
 

 
 
Ortofoto mapa s KN mapou, řešená stavba označena křížkem. 
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3. Popis budovy trafostanice 

3.1. Současné využití budovy a její dispozice 

V současné době slouží budova jako sklady. Je bez přípojek inženýrských sítí. Do budovy vedou 
kabelové trasy nefunkční kabelů NN. Technické vybavení původního provozu trafostanice je 
odstraněno. Na západní stěně budovy se nachází přisazený pilíř elektro, který slouží pro veřejné 
osvětlení, musí být zachován a nepoškozen. 

3.2. Přípojky k budově a ochranná pásma 

Budova nemá žádné vlastní přípojky. K budově je zaveden pozemní kabel NN pro el. pilíř. Dále je před 
severním průčelím veden v asfaltové ploše podzemní kabel NN. 

3.3. Konstrukce a materiál budovy 

Jedná se o žebezobetonovou stavbu z prefabrikovaných dílců. Stropní konstrukci tvoří předpjaté panely 
Spiroll tl. 250mm. Stěny jsou tvořeny ŽB panely tl. 200mm, šířky 2400mm a 800mm, výšky 4000mm. 
Atika je tvořena též ŽB prefabrikovanými panely tl. 200, výška 600mm. Soklová část od terénu ke 
zvýšené podlaze v úrovni uliční rampy je tvořena monolitickou ŽB stěnou, do které jsou osazeny 
stěnové panely. Tyto stěny následně přechází do základových pasů.  

3.4. Výkresová dokumentace stavu budovy 

Byl proveden pasport stavby z roku 2016. Dále jsou k dispozici některé přefocené výkresy pro stavební 
povolení z roku 1977. Ověřená dokumentace stavebním úřadem se nedochovala ani u majitele ani 
v archivu stavebního úřadu. Přílohou poptávky je výkres řezu se soutiskem současného stavu (podle 
projektu z r. 1977) s navrhovaným stavem. 

4. Prohlídka budovy 

Vzhledem k dodané dokumentaci a fotografiím a jednoduchosti stavby se prohlídka pro uchazeče 
neorganizuje. Prohlídka předmětné budovy zvenčí a okolních ploch je možná, neboť je bez překážek 
přístupná v jakoukoli denní dobu.  

5. Demolice budovy (bourání) 

5.1. Rozsah bourání 

Bude bourána nadzemní část budovy (nedestruktivně stropní panely a destruktivně stěnové panely) vč. 
podlahových konstrukcí. Stěna přiléhající k budově bývalé kotelny bude zachována. Stropní panely 
Spiroll budou v celku sundány a uskladněny v ploše zařízení staveniště (na pozemku zahrady 
stavebníka), následně budou opět osazeny jiným subjektem do stavby. Stropní panely je možné 
v polovině své délky dělit. Idea demontáže je panely provrtat, otvory protáhnout lana a panely sundat. 
Poptává se bourání ve 2 variantách: 
 
Bourání celé budovy v jedné etapě. 

5.2. Předpokládaný postup bourání 

1) odstranění asfaltových pásů střechy – 3 vrstvy asfaltového pasu 
 
  Plocha střechy je cca 139 m2. 
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2) odstranění KSD desek (EPS s nakašírovaným asfaltovým pasem) 
 
  Tloušťka desek 50mm. 
 
3) odstranění spádového perlitbetonu 
 
  Vrstva ve spádu 30-230 mm. 
 
4) příprava stropních panelů Spiroll SPL-12 1000/120cm pro jejich následný transport  
 
 provrtání pro protažení transportních lan , 
  nebo obnažení zálivkových spár a ok  
  nebo jiná příprava panelů pro jejich následný transport 
 
5) zajištění obvodových panelů pro stabilitu po sundání stropních panelů 
 
 
 
 
6) Sejmutí stropních panelů a jejich uložení na ploše zařízení staveniště 
 
  do plochy zahrady u budovy bývalé kotelny 
 
7) Demolice stěnových panelů (rozdrcením, rozebráním). Stěna přináležící budově kotelny zůstane 
zachována. 
 
 
 
8) Demolice podlahových konstrukcí ve zvýšené úrovni podlahy 
 
 
 
9) Demolice betonového základu stěnových panelů – soklová část. Pata stěnového panelu je na kótě 
0,00m původní dokumentace z roku 1977 (realizační kóta +1,01m). Bourání proběhne podle RDS 
z výšky +1,01m až na úroveň -0,21m - výška bourání cca 1,22m 
 
 
 
10) Odstranění podlahy. Např v jižní části bude odstraněno souvrství z kóty -0,70m (dokumentace 
1977) do hloubky 0,8m na kótu -1,5m (realizační kóta -0,493m), kde je navržen štěrkový podsyp pro 
podlahu.  
 
 
 
 

5.3. Cílový stav 

Odstraněny stěnové panely a soklové betonové stěny vč. odvozu (ať v celku nebo rozbité). Odstraněny 
podlahy na úroveň -1,50m od ±0,0 podlahy původní rampy (tedy na kótu -0,493m). Stropní panely 
složené v ploše staveniště. 
 
Pozn.: Za srovnávací rovinu lze brát základovou spáru a nejhlubší základový pas, který zůstane beze 
změny. Základová spára je v dokumentaci z roku  1977 s kótou -2,35m, kde 0,00m je podlaha rampy. V 
prováděcí dokumentaci základová spára odpovídá kótě -1,34m, 0,00m je podlahou navrhovaných 
garáží.  
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6. Zázemí pro bourací práce 

Pozemek zahrady (parc. č. 1120/5) bude oplocen mobilním staveništním oplocením výšky 1,8m. Na 
pozemku bude umístěna ekologická toaleta. Ze sousední budovy dílny budou vyvedeny přípojky 
studené pitné vody a elektřiny. Elektrická zásuvka je 3fázová 400V, 16A. 
 

7. Požadavky na varianty 

  - varianta bourání v 1 etapě 
 

8. Vedení stavby a ostatní vztahy 

Zhotovitel bouracích prací stanoví osobu stavbyvedoucího, jenž bude odpovědná za stavbu. 
Stavbyvedoucí musí být osoba zapsaná v komoře ČKAIT nebo ČKA. Její pozici upravuje stavební 
zákon.  
Stavebník má sjednaný technický dozor, jenž bude pravidelně provádět kontrolu stavby. 
Zařizování záborů a jiných formalit pro provedení sjednaného díla bude provádět dodavatel. Pokud 
nebude výslovně uvedeno jinak, jednání se stavebním úřadem provádí stavebník. Veškerá upřesnění a 
zápisy o vícepracích nebo méněpracích budou prováděny písemně.  
 

8.1. Požadavky dotčených orgánů pro bourání 

•Policie ČR - odbor služby dopravní policie  
 30 dnů předem  
návrhy DIO pro etapy výstavby předkládat k odsouhlasení prostřednictvím silničního správního úřadu 
(Praha 11) 
 
• ÚMČ P11 - odbor životního prostředí  
stavební odpady budou po vytřídění ukládány na skládku. Třídění na kov / směsný stavební odpad / 
dřevo / papír / plast / beton / ŽB / nebezpečný stav. odp. Bude doložen doklad o likvidaci. 
 
• ÚMČ P11 - odbor správy majetku 
nebude omezen provoz na pozemku 1136 (jízdní pruh ulice, před manipulační plochou) 
 
• ÚMČ P11 - odbor správy majetku 
30 dnů předem  
žádost o povolení zvláštního užívání poz. komunikace vč. DIO pro přechodnou úpravu na poz. komun. 
 
• ÚMČ P11 - odbor správy majetku 
30 dnů předem  
Při případném omezení obecného užívání uzavírkami předložit silničnímu úřadu žádost dle §24 zákona 
o pozem. kom. s přílohami §39 (vyhl. 104/1997) 
 
• ÚMČ P11 - odbor výstavby  
7 dnů předem  
oznámení termínu zahájení stavby a identifikace stavebního podnikatele 
 
 

9. Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a činí 90 dní. 
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10. Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 08. 04. 2019 v 12:00 hodin.  
 
Účastníci podají písemnou nabídku pouze v elektronické podobě na e-mailové adresy:  
jiri.sponar@volny.cz a zároveň v kopii na záložní adresu jiri.sponar@gmail.com . 

11. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů 

11.1. Základní způsobilost 

Způsobilý není uchazeč (dodavatel), který:  
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin proti majetku (podvod, legalizace výnosů z trestné činnosti) anebo čin 
hospodářský.   
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek  
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na 
veřejné zdravotní pojištění  
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu sídla země sídla 
dodavatele.  
 
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti Písemným čestným prohlášením. 
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11.2. Profesní způsobilost 

Splnění podmínek profesní způsobilosti dodavatel prokazuje předložením:  
a) Výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence;  
b) Dokladem, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu poptávky:  
- živnostenského oprávnění pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování.  
c) Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele v oboru:  
- osvědčení o autorizaci inženýra nebo technika pro obor pozemní stavby dle zák. č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, v platném znění, osoby odpovědné za odborné vedení provádění stavby dle 
zákona č. 183/2006 Sb.  
- Je-li osoba odpovědná za odborné vedení stavby v pracovněprávním vztahu s dodavatelem, doloží 
dodavatel tento vztah čestným prohlášením. 

11.3. Technická kvalifikace 

a) Seznamu 3 obdobných zakázek poskytnutých za posledních 5 let včetně uvedení doby jejich 
poskytnutí, včetně identifikace objednatele. Za obdobné práce jsou přitom považovány práce 
spočívající v realizaci odstraňování staveb (obdobného charakteru jako je předmět poptávky). 
b) Stavbyvedoucí je držitel dokladu o autorizaci dle autorizačního zákona pro pozemní stavby podle 
zákona č. 360/1992 Sb., případně osvědčení o registraci osoby hostující nebo usazené dle 
autorizačního zákona 

12. Otevírání a hodnocení nabídek 

Otevírání nabídek proběhne v den pro podání nabídek, cca 1 hodinu po ukončení. Otevírání nabídek je 
neveřejné.  
 
Hodnocení nabídek bude s ohledem na nabídkovou cenu, lhůtu realizace, reference. 
 
Cena uvedená v nabídce bude považována za závaznou a nepřekročitelnou. Součástí ceny musí  
být veškeré náklady spojené s provedením zakázky. V případě uzavření smlouvy na  
plnění předmětu zakázky bude celková nabídková cena stanovena jako nejvýše  
přípustná. 
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13. Časový harmonogram 

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované výše v těchto termínech: 
a) převzetí staveniště do 2 (dvou) týdnů od účinnosti smlouvy, 
b)  provedení opatření před zahájením bouracích prací uvedených v podmínkách dotčených 
orgánů nejpozději do 6 (šesti) týdnů od účinnosti smlouvy; 
c) předání díla nejpozději do 10 (deseti) týdnů od předání staveniště, 
d) likvidace staveniště do 2 (dvou) kalendářních dnů po předání díla. 
e) Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo 
jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, 
běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy. 
f) O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat 
objednatele do 24 hodin. 
g) Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, 
které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací. Za vady a nedodělky, které omezují 
provoz a užívaní díla se rozumí i takové vady a nedodělky, jejichž odstraňování výrazně anebo 
opakovaně narušuje provoz a užívání díla. 
h) Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla dva pracovní dny předem. 
 
Podávaná nabídka bude obsahovat návrh termínů pro výše uvedené body a) až d), přičemž uvedené 
termíny jsou uvedeny jako limitní. 

14. Ostatní ujednání  

Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v zadávacím řízení. 
 
Zadavatel si vyhrazuje možnost změny dodavatele v průběhu plnění zakázky, a to pokud budou 
naplněny předpoklady pro odstoupení od smlouvy o dílo.  
 
 


