

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0003

Stavba: Rozšírenie verejného vodovodu parc. č. 141/1, 137/2, 136/147, 16/99

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 10. 4. 2019

Objednávateľ:
Dovčík Jozef

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Rudolf Hasička

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0003

Stavba: Rozšírenie verejného vodovodu parc. č. 141/1, 137/2, 136/147, 16/99

Miesto: Dátum: 10. 4. 2019

Objednávateľ: Dovčík Jozef Projektant: Ing. Rudolf Hasička

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
01	Rozšírenie vodovodu	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie verejného vodovodu parc. č. 141/1, 137/2, 136/147, 16/99

Objekt: 01 - Rozšírenie vodovodu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Dovčík Jozef

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Rudolf Hasička

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10. 4. 2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie verejného vodovodu parc. č. 141/1, 137/2, 136/147, 16/99

Objekt: 01 - Rozšírenie vodovodu

Miesto:

Dátum:

10. 4. 2019

Objednávateľ:

Dovčík Jozef

Projektant:

Ing. Rudolf Hasička

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné koňštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
99/1 - Inžinierska činnosť	0,00
VP - Práce navyč	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie verejného vodovodu parc. č. 141/1, 137/2, 136/147, 16/99

Objekt: 01 - Rozšírenie vodovodu

Miesto: Dátum: 10. 4. 2019
 Objednávateľ: Dovčík Jozef Projektant: Ing. Rudolf Hasička
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	440,769	0,000	0,000
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	440,769	0,000	0,000
3	K	141701101.1	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 priemeru 200 mm, vrátane Raci objímok 100 11 ks, ocelevej chráničky 219 x 6,3 a štartovacej jamy a cieľ. jamy	m	10,000	0,000	0,000
4	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 037,000	0,000	0,000
5	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 037,000	0,000	0,000
6	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	318,769	0,000	0,000
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	97,600	0,000	0,000
8	M	5833155100.R	Štrkopiesok na obsyp	t	162,992	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie **0,000**

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	24,400	0,000	0,000
10	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,375	0,000	0,000
11	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,000	0,000	0,000

8 - Rúrové vedenie **0,000**

12	K	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	9,000	0,000	0,000
13	M	552520045500	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/300, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	ks	5,000	0,000	0,000
14	M	552520045200	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	ks	1,000	0,000	0,000
15	M	5525572000	Koleno liatinové prírubové s pätkou D 80mm	ks	3,030	0,000	0,000
16	K	857352121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 200	ks	2,000	0,000	0,000
17	M	552520033500	Tvarovka E z tvárnej liatiny, prírubová s hrdlom DN 200, PN 10 s pružným násuvným spojom	ks	2,020	0,000	0,000
18	M	286530076000	T-kus 90° redukovaný BTR PE 100 SDR 11 D 110/90 mm,	ks	2,020	0,000	0,000
19	M	286530151200	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 11 D 110 mm,	ks	2,020	0,000	0,000
20	M	286530180100	Presuvná objímka, elektrotvarovka AM PE 100 SDR 17 D 110 mm	ks	5,050	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	286530180100.1	PP príruha s oc. jadrom D 110 mm	ks	2,020	0,000	0,000
22	K	857354121	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 200	ks	1,000	0,000	0,000
23	M	552520061300	T-kus prírubový liatinový, DN 200/100, PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	ks	1,010	0,000	0,000
24	K	871171218	Montáž vodovodného potrubia z HDPE 100 SDR17 zvaraného elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	35,000	0,000	0,000
25	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m,	m	35,000	0,000	0,000
26	M	286530227100	Elektrospojka PE 100, na vodu D 32 mm,	ks	2,345	0,000	0,000
27	K	871271068	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrvtového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 110x6,6 mm	m	278,000	0,000	0,000
28	M	286130031400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	278,000	0,000	0,000
29	M	286530021800	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 110 mm	ks	23,156	0,000	0,000
30	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	3,000	0,000	0,000
31	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	0,000	0,000
32	M	422.11	Vodovodný uzáver do zeme EKO PLUS , typ 002, DN 80 PN 16	ks	3,000	0,000	0,000
33	M	422.1	Vodovodný uzáver do zeme EKO PLUS , typ 002, DN 100 PN 16	ks	1,000	0,000	0,000
34	M	422.2	Zemná súprava teleskopická 1.3- 1.8 m , Patent typ AT DN 80	ks	3,000	0,000	0,000
35	M	422.6	Zemná súprava teleskopická 1.3- 1.8 m , Patent typ AT DN 100	ks	1,000	0,000	0,000
36	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	3,000	0,000	0,000
37	M	3199107001.R	Hydrant podzemný DN 80/1,5 m, PN 16	ks	3,000	0,000	0,000
38	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	6,000	0,000	0,000
39	M	552410000300	Poklop ventilový - prípojky	ks	6,000	0,000	0,000
40	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	6,000	0,000	0,000
41	M	4229135200	Poklop - posúvačový	ks	4,000	0,000	0,000
42	M	42291352000	Poklop - vyhľadávacieho vodiča s izol. doskou	ks	2,000	0,000	0,000
43	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	3,000	0,000	0,000
44	M	4229150018.R	Poklop uličný hydrantový	ks	3,000	0,000	0,000
45	K	899712111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive	ks	9,000	0,000	0,000
46	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku ocelovom alebo betónovom	ks	4,000	0,000	0,000
47	K	914001111.R	Osadenie orientačného stĺpika	ks	4,000	0,000	0,000
48	M	4044777002.R	Stĺpik orientačný	ks	4,000	0,000	0,000
49	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	340,000	0,000	0,000
50	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	305,000	0,000	0,000
51	M	286530165300	Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAV (Kit) PE 100 SDR 11 D 110/32 mm6	ks	6,000	0,000	0,000
52	M	422710000300	Teleskopická zemná súprava tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m,	ks	6,060	0,000	0,000
99 - Presun hmôt HSV							0,000
53	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	239,291	0,000	0,000
54	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4,337	0,000	0,000
99/1 - Inžinierska činnosť							0,000
55	K	9991	Porealizačné zameranie stavby	kpl	1,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	9992	Prevádzkový poriadok	kpl	1,000	0,000	0,000
57	K	9993	Predrealizačné vytyčenie podzemných sietí	kpl	1,000	0,000	0,000
58	K	9994	Projektové práce	kpl	1,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000