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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

1.a) charakteristika stavebního pozemku/stavby

Jedná se o stavební práce prováděné na střešním plášti samostatně stojícího objektu. Dotčeno bude
i nejbližší okolí budovy.

1.b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

V rámci projektové přípravy byl provedena prohlídka stávajícího stavu včetně zaměření stávajícího
stavu dotčené části  objektu, výsledky byly začleněny do projektové dokumentace. Jiné průzkumy
nebylo nutné vzhledem k rozsahu stavby provádět. 

1.c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Nejsou známa ochranná a bezpečnostní pásma, které by mohly být stavbou dotčeny.

1.d) poloha vzhledem k záplavovému nebo poddolovanému území

Stavba se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území.

1.e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí

Stavební  úpravy nemění stávající  stav z hlediska vlivu stavby na okolí.  Stavba nemění odtokové
poměry v území.

1.f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Realizace stavby nevznáší požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin.

1.g) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo lesa

Nejsou.

1.h) územně technické podmínky

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se nemění – zůstává stávající bez úprav.

1.i) věcné a časové vazby stavby

Nejsou.

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

2.1 účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o výměnu krytiny střešního pláště objektu a související udržovací práce. Účel stavby ani
kapacita se nemění.

2.2 celkové urbanistické a architektonické řešení

Do urbanistického řešení není zasahováno. Výměna střešní krytiny a klempířských prvků bude mít
dopad  do  vnějšího  vzhledu  objektu.  Návrh  materiálů  je  veden  záměrem  zachovat  charakter
původního řešení  při  zohlednění  požadavků na trvanlivost  a spolehlivost  konstrukcí.  Vzhledem k
tomu,  že  objekt  se  nachází  na  území  Městské  památkové  zóny  Vimperk,  podléhá  tento  záměr
souhlasu příslušného orgánu památkové péče.

2.3 celkové provozní a dispoziční řešení

Nemění se.
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2.4 bezbariérové užívání stavby

Vlastnosti objektu z hlediska bezbariérového přístupu se nemění.

2.5 bezpečnost při užívání stavby

Stavba  splňuje  požadavky  na  bezpečný  provoz.  Vlastnosti  objektu  nejsou  navrženými  pracemi
dotčeny.

2.6 základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Stávající stavební řešení se v principu nemění.

Stáří, stavební vývoj ani podrobné technické řešení objektu nejsou přesně známy, k dispozici jsou
pouze  dílčí  projektové  dokumentace  z  posledních  let.  Jedná  se  o třípodlažní  stavbu  základního
obdélníkového půdorysu s vystupující hmotou schodiště v zadní části. Vedle schodiště je na jedné
straně přistavena přízemní přístavba, obdobná přístavba na druhé straně byla v minulosti ubourána.
Čelní  fasádu člení  vystupující  arkýř  nad vstupem. Střecha nad hlavní  částí  objektu je  valbová s
věžičkou nad arkýřem, nad schodištěm sedlová. Objekt je z větší části podsklepen.
Krov  tvoří  klasická  dřevěná  vaznicová  soustava.  Střešní  krytina  je  skládaná  azbestocementová
(klasické eternitové šablony a šablony s dekorem „malé bobrovky“ na věžičce) na bednění, částečně
plechová  falcovaná  z  pozinkovaného  plechu  s  nátěrem.  Ze  stejného  materiálu  jsou  nástřešní
klempířské prvky. 

Konstrukční prvky krovu nejeví kromě lokálních stop pronikání srážkové vody známky závažnějšího
biotického poškození. U bednění jsou zjevné rozsáhlejší oblasti pronikání srážkové vody v oblastech
okolo prostupů střešním pláštěm, hřebene,  nároží.  Vlastní  eternitová krytina je dožilá  stejně jako
klempířské  prvky.  Komínová  lávka  je  v  havarijním  stavu.  Nadstřešní  režné  komínové  zdivo  je
částečně degradované.

b) rozsah stavebních úprav, udržovacích prací, konstrukční a materiálové řešení

Rekonstrukce střešního pláště
Navržena je kompletní výměna střešní krytiny včetně provedení nové skladby střešního pláště. V
budoucnu  se  nepočítá  s  využíváním  prostoru  v  podkroví,  konstrukce  střešního  pláště  bude
ponechána  jako  doposud  nezateplená.  Přípravné  práce  zahrnují  demontáž  všech  nástřešních
konstrukcí  –  stožárů,  komínové  lávky,  jímací  soustavy  hromosvodu.  Následně  bude  kompletně
rozebrána azbestocementová krytina, vzhledem k charakteru materiálu bude specializovanou firmou
před prováděním zpracován technologický prováděcí postup zajišťující splnění všech legislativních
požadavků  pro  ochranu  zdraví.  Demontována  bude  plechová  krytina  stříšek  nad  pavlačemi  a
veškeré klempířské střešní prvky. S výjimkou stříšek nad pavlačemi a věžičky nad vstupním arkýřem
bude demontováno stávající bednění a podkladní lepenka.
Před  dalším  prováděním  prací  bude  provedena  podrobná  kontrola  konstrukčních  prvků  krovu,
zejména  horních  ploch  krokví  pod  prkny.  V  případně  zjevného  poškození  je  nutné  zajistit
mykologické  a  statické  posouzení.  Zkontrolován  bude  stav  ponechávaného  bednění,  v  případě
poškození bude vyměněno.
Prvky  krovu  budou  mechanicky  očištěny,  zbaveny  zbaveny  zbytků  kůry,  poškozených  částí  a
ošetřeny  přípravkem  s  fungicidním  a  insekticidním  účinkem.  Následně  budou  provedeny  nové
skladby střešního pláště (uváděny odshora dolů).

Skladba S.01 (hlavní valbová část, kolmé sedlové křídlo): 
- skládaná vláknocementová krytina Cembrit – česká šablona (verze Horal), odstín grafitová
- dřevěné latě 60x40mm
- kontralatě 60x60mm (=větraná mezera)
- pojistná hydroizolace
- stávající konstrukce krovu
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Skladba S.02 (věžička): 
- skládaná vláknocementová krytina Cembrit – atypické formáty 300x200mm nařezané z 

anglického obdélníku, odstín grafitová
- pojistná hydroizolace
- stávající bednění z prken tl.24mm
- stávající konstrukce krovu

Skladba S.03 (stříšky nad pavlačemi): 
- plechová titanzinková krytina s dvojitou stojatou drážkou, přezvětralý titanzinkový plech tl. 

0,7mm, RHEINZINK pre Patina blaugrau
- stávající bednění z prken tl.24mm
- stávající konstrukce krovu

Použití výrobku Cembrit je podmíněno dodržením zásad v montážním návodu výrobce. Vzhledem k
umístění stavby v klimatické oblasti K3 je nutné použít české šablony ve verzi Horal (tl. 5,2mm). Pro
zajištění  prodloužené  záruky  je  po  dohodě  se  zástupcem  výrobce  nutné  zajistit  Vyjímku  z
montážního návodu (Bezpečný sklon v dané klimatické oblasti je od 40 stupňů a tato střecha má 33
stupňů) – kontaktovat regionálního manažera Jiřího Doubka, tel.: 602 521 755.

Pojistná hydroizolace
S vyjímkou stříšek nad pavlačemi bude v nových skladbách použita pojistná hydroizolační vrstva z
difuzně  otevřené,  vodotěsné  a  větrotěsné  hydroizolační  folie  typu  např.  Dörken  DELTA-MAXX,
Dekten Pro, Dekten Multipro.

Montáž vláknocementové krytiny

Šablony budou kladeny na střešní latě, prostor pod krytinou musí být větrán od vnější hrany až k
hřebeni  (prostor  pro  větrání  je  vymezen  kontralatěmi).  Tento  požadavek  je  splněn  provedením
průběžné  spáry  pro  přívod  vzduchu  pod  oplechováním  pod  nástřešním  žlabem,  použitím
systémových  větracích  hlavic  Cembrit  ORIKO  poblíž  hřebene  a  větších  kónických  hřebenáčů.
Průběžná  spára  pod  okapním  plechem  bude  zakryta  ochranným  větracím  pásem (perforovanou
mřížkou)  z  plechu,  v  tmavším odstínu  (antracit).  Nová  skladba  s  latěmi  a  kontralatěmi  způsobí
navýšení roviny krytiny oproti stávajícímu stavu o cca 10cm.

Česká šablona se klade ve vodorovných řadách na špici. Rozteč laťování pro českou šablonu je
210mm. Při položení  šablony na latě je horní špička šablony zároveň s horní hranou latě. Česká
šablona se připevňuje přibitím hřebíků do dřevěného podkladu tvořeného latěmi 40×60mm, dále se
přichycuje vichrovou sponou. Každý kus krytiny je držen dvěma hřebíky a jednou vichrovou sponou.
Mezi  jednotlivými  kusy  krytiny  musí  být  zachována  mezera  4mm  pro  umístění  vichrové  spony.
Vichrová spona se ohne dolů po směru spádu střechy. Přesah české šablony ve špičce musí být 18-
23mm. Skládaná krytina se klade směrem od okapu ke hřebeni a zprava doleva (zleva doprava).
Úpravy  krytin  (dělením)  se  provádí  speciálními  ručními  nebo  pákovými  nůžkami  na  stříhání
vláknocementového materiálu. Použití nože na dělení krytiny se nedoporučuje, řez není dostatečně
rovný. Na dělení krytiny se nedoporučuje používat ani rozbrušovací kotouč (prach trvale zůstává v
povrchové barvě krytiny.) Hranu krytiny u závětrné lišty, lemování prostupů apod. je nutno ve spodní
části zaoblit tak, aby odváděná voda stékala do plochy střechy. Díl krytiny, který je větší než polovina
celého dílu, se vichruje. Latě pro českou šablonu se zahušťují u lemování střechy, nároží, úžlabí,
komínu a prostupů.

Podél nároží, okrajů střechy a hřebenu bude kladen lemovací pás z rovnoběžně kladených šablon.
Krytina  bude stejně jako doposud založena  na oplechovaný okap s nástřešním žlabem, v tomto
místě bude plné bednění.
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Příslušenství
Použity budou systémové doplňkové prvky – ventilační prostupy (hlavice k větrání sanity), anténní
prostup,  protisněhové  zábrany atd.  Ventilační  prostupy SL budou umístěny dle pozice  stoupaček
poblíž hřebenu na „odvrácené“ straně střechy od hlavního průčelí. Podstřešní část stoupaček bude
nutné upravit pro převedení do žádoucí pozice. Předpokládá se možnost vždy dvě ventilační potrubí
pod střechou spojit, aby v krytině byly umístěny pouze dvě hlavice.
Pro zajištění větrání budou použity systémové větrací hlavice Cembrit ORIKO poblíž hřebene a velké
kónické  hřebenáče na hřebeni střechy a nárožích.
V  pozicích  dle  stávajících  budou  instalovány  systémové  výlezy  na  střechu  (otvor  500x500mm).
Všechny doplňky budou dle možností v odstínu krytiny (grafitová).

Protisněhové zábrany
Pro zpomalení a omezení množství sněhu sjíždějícího ze střechy je nezbytné instalovat protisněhové
zábrany.  Na střeše budou rozmístěny systémové střešní zábrany typu „lopatka“, na hlavní hmotě
střechy ve dvou řadách – u okapu a v polovině délky krokví. Celkový počet zábran na m2 střešní
plochy vychází z následujících údajů: • plocha střechy v m2 • sklon střechy • zatížení sněhem na m2
střechy.

Věžička
Vzhledem k tomu, že výrobci vláknocementových šablon nemají v sortimentu šablony s dekorem
drobné „bobrovky“, která byla použita na věžíčce nad arkýřem, bylo uvažováno o možné repasi této
krytiny. Protože pro výměnu klampířských prvků bude nezbytné původní šablony sejmout, existuje
velké  riziko  jejich  poškození  po  kterém  by  už  opětovná  montáž  nebyla  možná.  Jako  náhrada
původních šablon je navrženo atypické řešení – nařezat z anglických obdélníků (600x300mm) menší
díly (300x200mm) a sestavovat je s vzájemným (cca 50mm) posunem a přesahem tak, aby zniklo
žádoucí drobnější členění. Ze stejného formátu by bylo vytvřeno i lemování podél nároží věžičky. V
nároží je lemování jedné plochy stříšky přesazeno o cca 4cm vůči lemování sousední plochy. V místě
hřebenu vežičky je krycí  klempířský prvek. Krytina  je založena  na okapním plechu,  bednění  pod
okapním plechem bude upraveno (navýšeno) tak, aby okapní hrana navazovala na okapní hranu
hlavní střechy (kde dochází ke zvýšení kvůli větrací spáře).

Klempířské prvky
Veškeré klempířské prvky – okapní plechy, nástřešní žlaby, lemování, úžlabí, svody jsou navrženy z
titanzinkovaného  předzvětralého  plechu  tl.0,7mm  prePatina  RHEINZINK  blaugrau.  Ze  stejného
materiálu  budou  na  stojatou  drážku  provedeny  krytiny  stříšek  pavlačí.  Klempířské  prvky  budou
provedeny v  souladu  s  ČSN 73 3610  a publikací  Základní  pravidla  pro  provádění  klempířských
konstrukcí vydané Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů.

Odvod  dešťových  vod ze střechy bude  stejně  jako doposud nástřešními  žlaby  a dvěmi svislými
svody. Vzhledem k délce nástřešního žlabu je nutné provést nezbytné dilatace.

Ostatní úpravy
Repasováno  bude  stávající  dekorativní  ukončení  věžičky  –  kovové  kované  korouhvičky.  Budou
mechanicky očištěné a opatřené nástřikem „kovářskou“ barvou.
Opraveno bude režné zdivo komínových těles (vydrolené spárování).

c) mechanická odolnost a stabilita

Předmětem  akce  nejsou  žádné  úpravy  nebo  změny  nosných  konstrukcí  budovy.  Vzhledem
k charakteru a rozsahu stavebních úprav lze konstatovat, že stavební úpravy nebudou mít negativní
vliv na mechanickou odolnost a stabilitu konstrukcí. Po demontáži stávající krytiny a bednění bude
ověřen stav nosných prvků krovu.
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2.7 základní charakteristika technických a technologických zařízení

V rámci prací  nejsou navrženy  žádné  úpravy  technických a technologických zařízení  s výjimkou
nového provedení bleskosvodu. Navrženo je doplnění  tří  nových svodů umístěných tak, aby bylo
možné zemnící tyče umístit mimo zpevněné povrchy komunikací okolo objektu.

Bleskosvod
Objekt bude opatřen vnější ochranou před bleskem dle ČSN EN 62305. Pro návrh jímací soustavy
byla zvolena metoda ochranného úhlu a mřížové soustavy.  Po určení míry přípustného rizika byl
objekt zařazen do III skupiny LPS. Výška objektu cca 17 m. Obvyklá vzdálenost mezi svody 12 až 18
m, ochranný úhel  alfa  55 st.  Všechna zařízení  a  části  střechy vyčnívající  nad střechu musí  být
opatřeny oddáleným (izolovaným) jímačem v bezpečné vzdálenosti a část procházející do objektu
musí být připojena na hlavní ochranné pospojování. LPS bude vodivě spojený se stavbou na okrajích
střechy popř.  ke spojení jímací soustavy s vodivými částmi stavby dojde tam, kde nebude možné
dodržet  dostatečnou vzdálenost.  LPS bude spojen s vodivými  částmi neprocházejícími  do stavby
(oplechování, nosné konstrukce).
Jímací soustavu tvoří  hřebenová jímací soustava v kombinaci  s tyčovými  jímači. Jímací soustava
bude provedena vodičem AlMgSi 8 uloženým na příslušných podpěrách (PV15, PV11, PV23 …). Při
event. křížení kabelových tras bude vedení uloženo v dostatečné vzdálenosti od trasy na distančních
vzpěrách v příslušných držácích popř. betonových podstavcích. Svody jsou navrženy vodičem FeZn
(AlMgSi) 8 na povrchu na příslušných podpěrách.  Svody jsou připojeny přes zkušební svorky na
strojený zemnič typu A. Svody (zkušební svorky) musí být očíslovány a řádně označeny. Při spojení
prvků různého materiálu je třeba podložit spoj podložkou Pb.

Uzemňovací  soustava  bude  provedena  dle  ČSN  33  2000-5-54  ed.  3  a  ČSN  EN 62305.  Bude
proveden strojený zemnič typu A, zemnícími tyčemi v zemině v nezámrzné hloubce. 
U každého svodu bleskosvodu bude proveden uzemňovací  přívod FeZn 10 ke zkušební  svorce.
Všechny  spoje  v  zemi  zaasfaltovat  nebo  ekvivalentně  chránit  proti  korozi.  Přechod  vodiče  mezi
různými  prostředími  (beton-zemina,  zemina-vzduch,  beton-vzduch)  chránit  proti  korozi  dle
požadavku  ČSN  33  2000-5-54  ed.  2  (nátěrem,  izolací,  impregnovanou  bandáží  …).  Při  využití
stávajícího uzemnění musí být provedeno kontrolní měření přechodového zemního odporu.

2.8 požárně bezpečnostní řešení

Stávající řešení nebude nijak dotčeno.

2.9 zásady hospodaření s energiemi

Stávající stav se nemění.  

2.10 hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stávající stav se nemění.

2.11 ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.

Stávající stav se nemění.

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stávající stav se nemění.

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
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Stávající stav se nemění.

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Stávající stav se nemění.

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

Stávající stav se nemění.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Stávající stav se nemění.

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a)        potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Staveniště  bude  zajištěno  dodávkou  elektrické  energie  a  vody  z vnitřních  rozvodů  stávajícího
objektu.

b)        odvodnění staveniště

Staveniště je bez požadavku na odvodnění.

c)        napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení staveniště je stávající po místních komunikacích.

d)        vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění  stavby  neovlivní  okolní  stavby  ani  pozemky,  stavební  úpravy  budou  probíhat  v rámci
stávající  stavby.  Okolí  stavby bude  během stavby chráněno dle  platné  legislativa  (ochrana  před
hlukem a prachem).

e)        ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Při provádění je nutné zajistit nezbytná opatření, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění provozu
v ostatních  částech  stavby.  V  souladu  s nařízením  vlády  č.272/2011  Sb.  o  ochraně  zdraví  před
nepříznivými účinky hluku a vibrací budou při stavebních pracích dodrženy požadavky na maximální
hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku  pro hluk ze stavební činnosti.
Požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin nejsou.

f)         maximální zábory pro staveniště

Jejich zajištění a jejich rozsah budou projednány s příslušnými orgány v dostatečném předstihu před
zahájením prací. Zařízení staveniště se předpokládá na pozemku stavby na východní straně objektu
(prostor původní přízemní přístavby). Vzhledem k bezpečnostním předpisům pro práci ve výškách
bude  nutné  provést  zábor  pro  vymezení  ochranného  pásma – 2,5m od  obrysu  pracovní  plochy
(střechy).

g)        maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stavební  výrobky  obsahující  azbest  jsou  zařazeny  mezi  nebezpečné  odpady.  Kromě  nich  se
předpokládá  vznik  běžných  stavebních  odpadů  z použitých  stavebních  materiálů,  demoličních
odpadů, poškozené omítky, obalů a malé množství  odpadů komunálních.  Při  nakládání s odpady
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budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění pozdějších úprav
a  jeho  prováděcích  předpisů  zejména  vyhlášky  MŽP 383/2001  Sb.,  o  podrobnostech  nakládání
s odpady.  Odpady ze  stavební  činnosti  můžou být  předány pouze  právnické nebo fyzické osobě
oprávněné v podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití  nebo odstranění nebo ke sběru
nebo výkupu určeného druhu odpadu. Každý je povinen zjistit, zda osoba, která přebírá odpady, je
k jejich převzetí dle zákona o odpadech oprávněna.
Provozovatel  bude jako původce odpadů splňovat povinnosti  původců odpadů dle §16 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech v platném znění pozdějších úprav.
V rámci kolaudačního řízení budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že
s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Předpokládané  odpady  vznikající  při  stavebních  úpravách  (odpady  jsou  zatříděné  do  druhů  a
kategorií dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů):

Kód odpadu
Kategorie Název druhu odpadu Způsob nakládání

15 01 01
O

Papírové obaly 1

15 01 02
O

Plastové obaly 1

15 01 03
O

Dřevěné obaly 1

15 01 06
O

Směsné obaly 1

17 01 07
O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
(neznečištěné nebezpečnými látkami)

1,2

17 02 01
O

Dřevo 1

17 04 05
O

Železo a ocel 1

17 06 05
N

Stavební materiály obsahující azbest 2

17 09 04
O

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17
09 02 a 17 09 03

1,2

20 03 01
O

Směsný komunální odpad 1,2

Způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru obalů, atd.)
2 – odstranění (skládkování, spalování atd.)

h)        bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Nejsou.

i)         ochrana životního prostředí při výstavbě

Během  provádění  stavebních  úprav  je  nutné  postupovat  s maximální  ohleduplností  k životnímu
prostředí, minimalizovat dopady stavební činnosti z hlediska hluku, vibrací a prašnosti a dodržovat
příslušné zákony, ve znění pozdějších předpisů, zejména: 
zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
zákon č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

j)         zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi,  posouzení  koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Během  provádění  stavebních  prací  budou dodržovány  ustanovení  příslušných  právních  předpisů
týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména:
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
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nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích,
vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu,
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci,
nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
pracovních prostředků,
nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání
strojů, technických zařízení, nářadí,
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Práce s výrobky obsahujícími azbest budou prováděny dle platné legislativy. Před zahájením prací
bude  odborným  zpracovatelem  připraven  dokument  stanovující  technologický  postup  odstranění
materiálů obsahující azbest (střešních azbestocementových šablon) tak, aby se předešlo uvolňování
azbestových vláken do ovzduší. Součástí zprávy bude i způsob vybudování kontrolovaného pásma,
popis  samotné  demontáže  střešní  krytiny  obsahující  azbest,  následné  manipulace  s  odpadem
obsahující azbestová vlákna a způsob zrušení kontrolovaného pásma po ukončení prací s azbestem.
Odstraňování  materiálů  obsahující  azbest  musí  být  prováděno  pouze  řádně  proškolenými
zaměstnanci,  kteří budou seznámeni  s účinky na zdraví  a s bezpečnostními pracovními postupy
související s odstraňováním materiálu obsahující azbest v rozsahu požadavků stanovených v § 21
odst. 6 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Zaměstnanci, kteří budou provádět manipulaci s materiálem
obsahující azbest, budou vybaveni předepsanými osobními ochrannými prostředky.
Aby se snížil únik azbestových vláken do okolí, veškeré střešní šablony budou ještě před samotnou
demontáží  zkrápěny  enkapsulačním  prostředkem.  Následně  budou  veškeré  šablony  za  použití
ručního nářadí uvolněny z konstrukce a ihned ještě na střeše uloženy do neprodyšného plastového
obalu z pevného materiálu s označení „Obsahující azbest“. Přitom se bude postupovat tak, aby se
předešlo poškození nebo lámání šablon. Jednotlivé šablony je zakázáno jakkoliv řezat nebo brousit.
Před  přenesením  takto  zabaleného  odpadu  ze  střechy  dolů,  budou  jednotlivé  pytle  s  odpadem
obsahující azbest ještě jednou zkrápěny enkapsulačním prostředkem. Poté budou zabalené pytle
přemístěny  za  pomocí  stavebního  výtahu  na  zem  a  následně  budou  uloženy  do  přistaveného
uzavíratelného kontejneru, který bude umístěn v kontrolovaném pásmu. Po naplnění uzavíratelného
kontejneru,  bude  tento  předán  oprávněné  osobě,  která  bude  s  azbestem  dále  nakládat  jako  s
nebezpečným  odpadem a zajistí  jeho odstranění.  Vzniklý nebezpečný odpad bude odstraněn na
příslušném zařízení, skládce nebezpečného odpadu. 

Na základě požadavku vyplývajícího z § 41 odstavce 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví je nutné práce s azbestem ohlásit 30 dní před jejich zahájením místně příslušné hygienické
stanici. Hlášení prací s azbestem musí obsahovat veškeré náležitosti definované v § 5 vyhlášky č.
432/2003  Sb.,  kterou  se  stanoví  podmínky  pro  zařazování  prací  do  kategorií,  limitní  hodnoty
ukazatelů  biologických expozičních  testů,  podmínky odběru  biologického materiálu pro provádění
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

Zhotovitel  stavby bude vybrán soutěží  a součástí  soutěže bude i  bude termín provádění  stavby.
Konkrétní  zhotovitel  teprve  může  určit  podmínky provádění  stavby,  které  jsou podstatné  pro  její
bezpečnost. Projekt proto stanoví základní obecné podmínky vyplývající pro zhotovitele ze zákona
309/2006  Sb.,  o  podmínkách  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci.  Zaměstnavatel  je  povinen
zajistit,  aby pracoviště  byla  prostorově  a konstrukčně uspořádána a vybavena tak,  aby pracovní
podmínky  pro  zaměstnance  z  hlediska  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  odpovídaly
bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště Zaměstnavatel, který
provádí  jako  zhotovitel  stavební,  montážní,  stavebně  montážní  nebo  udržovací  práce  pro  jinou
fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí  v součinnosti  s touto osobou vybavení
pracoviště pro bezpečný výkon práce.  Práce podle  věty  první  mohou být  zahájeny pouze  tehdy,
pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více
než  jednoho  zhotovitele  stavby,  je  zadavatel  stavby  povinen  určit  potřebný  počet  koordinátorů
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu
a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti
koordinátora  při  přípravě  díla  a  při  jeho  realizaci  mohou  být  vykonávány  toutéž  osobou.
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Koordinátorem  je  fyzická  nebo  právnická  osoba  určená  zadavatelem  stavby  k  provádění
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem
může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§ 10).
Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou
fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.
V případech, kdy při realizaci stavby:
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po
dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v
přepočtu na jednu fyzickou osobu, 
je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí
právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději  do 8
dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické
podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen
provést  bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci.  Stejnopis  oznámení  o zahájení  prací  musí  být
vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení
prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným
způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku
nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

Vzhledem k tomu, že na staveništi  budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (práce ve výškách), zadavatel stavby zajistí, aby
před zahájením prací na staveništi  byl  zpracován plán bezpečnosti  a ochrany zdraví při  práci na
staveništi  (dále jen "plán").  V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i
způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během
realizace stavby. 
Mimo výše uvedených požadavků musí zhotovitel plnit i ostatní ustanovení zákona 309/2006 Sb. a 
zákonů a předpisů souvisejících.

Staveniště bude zajištěno proti vstupu neoprávněných osob, všechny vstupy na staveniště musí být 
označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné.
Při provádění prací musí zhotovitel stavby zajistit bezpečný vstup pro návštěvníky objektu.

k)        úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výstavbou není dotčeno bezbariérové užívání jiných staveb.

l)         zásady pro dopravní inženýrská opatření

Vzhledem k nutnosti  zřízení  ochranného pásma při  práci  ve  výškách,  které budou zasahovat  do
stávajících  veřejných  komunikací  bude  nezbytné  se  správcem  komunikace  projednat  vhodné
dopravní inženýrská opatření. Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné i osobní
dopravy a chodců.

m)       stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Nejsou.

n)        postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládané provádění stavby:
Zahájení stavby: 09/2017
Dokončení stavby: 11/2017

ing.arch.Vít Janečka
Praha, 07/20 
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Fotodokumentace stáv.stavu:
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