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1.1      údaje o stavbě

název stavby: Stavební úpravy objektu č.p.175, Pasovská ulice, Vimperk
místo stavby: pozemek parc.č. 94, kat.úz. Vimperk 782084
předmět projektové dokumentace:

Výměna krytiny střešního pláště objektu a související udržovací práce

1.2      údaje o stavebníkovi

jméno/název: ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a.s.
IČ: 28511298
adresa: Nové Sady 996/25, 602 00 Brno

1.3      údaje o zpracovateli projektové dokumentace

jméno/název: ing.arch.Vít Janečka
IČ: 60902922
adresa: Říjnová 25/591, 182 00 Praha 8
telefon: 603 761 981
email: janeckav@d-atelier.cz

zodpovědný projektant: ing.arch.Vít Janečka, ČKA 03280 tel.: 603 761 981

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

a) požadavky stavebníka

b) prohlídka dotčené části objektu

c) zaměření stáv.stavu objektu (ing.arch.Vít Janečka, 07/2017)

3. ÚDAJE O ÚZEMÍ

a)        rozsah řešeného území

Jedná se o stavební práce prováděné na střešním plášti samostatně stojícího objektu. Nedochází ke
změně zastavěné plochy.

b)        údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Objekt se nachází v historickém jádru města, v blízkosti řeky Volyňky, na území Městské památkové
zóny Vimperk.

c)        údaje o odtokových poměrech

Stavební úpravy nemají vliv na stávající odtokové poměry.

d)        údaje o souladu s     územně plánovací dokumentací

Navrhované  úpravy  nejsou  v  rozporu  s  územně  plánovací  dokumentací.  Jedná  se  zejména  o
udržovací práce.

e)        údaje o souladu s     územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou

A. Průvodní zpráva

1704 Stavební úpravy objektu č.p. 175, Pasovská ulice, Vimperk DOS 07/2017 strana 3



Neřeší se, jedná se o udržovací práce.

f)         údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Vzhledem k charakteru prací vyplývá dodržení obecných požadavků na využití území.

g)        údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Nejsou známy požadavky dotčených státních orgánů.

h)        seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

i)         seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou.

j)         seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Dotčen bude samotný objekt a jeho nejbližší okolí (vzhledem k stavebním pracím na fasádě objektu),
které tvoří komunikace ve vlastnictví Města Vimperk.

obec katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra/m2

Vimperk Vimperk 782084 94 zastavěná plocha a nádvoří 396

Vimperk Vimperk 782084 95 ostatní plocha 1744

4. ÚDAJE O STAVBĚ

a)        nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o udržovací práce na dokončené stavbě.

b)        účel užívání stavby

V katastru nemovitostí je stavba zapsána jako objekt pro bydlení. Stavba je využívána jako stavba
pro bydlení a občanskou vybavenost. 
Hlavním vstupem v 1.NP jsou přístupné lékárna a prodejna zdravotních pomůcek (není v provozu).
Obě provozovny jsou zároveň přístupné zadním vstupem přes schodiště. Ze schodiště jsou dostupné
ordinace lékařů v 2.NP, kde se nachází i jedna bytová jednotka. V 3.NP jsou umístěny dvě bytové
jednotky. Podkroví není využívané.

c)        trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d)        údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kult.památka apod.)

Památková ochrana.

e)        údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných  technických  požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vše ve znění pozdějších předpisů.

f)         údaje  o  splnění  požadavků  dotčených  orgánů  a  požadavků  vyplývajících  z     jiných  právních
předpisů
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Projektová  dokumentace  je  zpracována  v souladu  s platnou  legislativou,  požadavky  dotčených
orgánů státní správy nejsou známy.

g)        seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou

h)        navrhované  kapacity  stavby  (zastavěná  plocha,  obestavěný  prostor,  užitná  plocha,  počet
funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků)

Zastavěná plocha a obestavěný prostor stavby se nemění.

i)         základní  bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot,  hospodaření  s     dešťovou  vodou,
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Vzhledem k charakteru stavby nebudou mít stavební práce vliv na bilance stavby.

j)         základní předpoklady stavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládaná délka stavebních prací jsou 2 měsíce, se zahájením se počítá na podzim 2017.

k)        orientační náklady stavby

1.500.000,- Kč

5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Vzhledem k charakteru není stavba dělena na více objektů.

ing.arch.Vít Janečka
Praha, červenec 2017
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