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1. POPIS UZEMi STAVBY

1.a) charakteristika stavebniho pozemku/stavby

Jedna se o stavebni prace provadéné na stifeSnim plasti samostatné stojiciho objektu. Dotéeno bude
i nejbliz§i okoli budovy.

1.b) vycet a zavéry provedenych prazkumi a rozbort

V ramci projektové pfipravy byl provedena prohlidka stavajiciho stavu véetné zaméfeni stavajiciho
stavu dotCené &asti objektu, vysledky byly zaélenény do projektové dokumentace. Jiné prizkumy
nebylo nutné vzhledem k rozsahu stavby provadét.

1.c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Nejsou znama ochranna a bezpecnostni pasma, které by mohly byt stavbou dotCeny.

1.d) poloha vzhledem k zaplavovému nebo poddolovanému tuzemi

Stavba se nenachazi v zaplavovém nebo poddolovaném Gzemi.

1.e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli

Stavebni Upravy neméni stavajici stav z hlediska vlivu stavby na okoli. Stavba neméni odtokové
poméry v uzemi.

1.f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Realizace stavby nevzna$i poZzadavky na asanace, demolice ani kaceni dfevin.

1.g) pozadavky na zabory zemédélského ptdniho fondu nebo lesa

Nejsou.

1.h) tzemné technické podminky

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu se neméni — zUstava stavajici bez tprav.

1.i) vécné a Casové vazby stavby

Nejsou.
2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Jedna se o vyménu krytiny stfesniho plasté objektu a souvisejici udrzovaci prace. Ugel stavby ani
kapacita se neméni.

2.2 celkové urbanistické a architektonické reSeni

Do urbanistického feSeni neni zasahovano. Vyména stfesni krytiny a klempifskych prvkd bude mit
dopad do vngjSiho vzhledu objektu. Navrh materialll je veden zamérem zachovat charakter
plvodniho FeSeni pfi zohlednéni pozadavkl na trvanlivost a spolehlivost konstrukci. Vzhledem k
tomu, Ze objekt se nachazi na uzemi Méstské pamatkové zény Vimperk, podliéha tento zameér
souhlasu pfislusného organu pamatkové péce.

2.3 celkové provozni a dispozicni Feseni

Neméni se.
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2.4 bezbariérové uzivani stavby

Vlastnosti objektu z hlediska bezbariérového pfistupu se neméni.

2.5 bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba splfiuje pozadavky na bezpeény provoz. Vlastnosti objektu nejsou navrzenymi pracemi
dotcCeny.

2.6 zakladni charakteristika objektt
a) stavebni reSeni

Stavajici stavebni feSeni se v principu neméni.

Stafi, stavebni vyvoj ani podrobné technické feSeni objektu nejsou presné znamy, k dispozici jsou
pouze dili projektové dokumentace z poslednich let. Jedna se o tfipodlazni stavbu zakladniho
obdélnikového pudorysu s vystupujici hmotou schodisté v zadni ¢asti. Vedle schodisté je na jedné
strané pfistavena pfizemni pfistavba, obdobna pfistavba na druhé strané byla v minulosti ubourana.
Celni fasadu &leni vystupujici arkyf nad vstupem. Stfecha nad hlavni &asti objektu je valbova s
véziCkou nad arkyfem, nad schodistém sedlova. Objekt je z vétsi ¢asti podsklepen.

Krov tvofi klasicka dfevéna vaznicova soustava. StfeSni krytina je skladana azbestocementova
(klasické eternitové Sablony a Sablony s dekorem ,malé bobrovky* na vézi¢ce) na bednéni, CasteCné
plechova falcovana z pozinkovaného plechu s natérem. Ze stejného materialu jsou nastfesni
klempifské prvky.

biotického poSkozeni. U bednéni jsou zjevné rozsahlejSi oblasti pronikani srazkové vody v oblastech
okolo prostupll stfeSnim plastém, hiebene, narozi. Vlastni eternitova krytina je dozila stejné jako
klempifské prvky. Kominova lavka je v havarijnim stavu. Nadstfedni reZzné kominové zdivo je
Castecné degradované.

b) rozsah stavebnich uprav, udrzovacich praci, konstrukéni a materialové reseni

Rekonstrukce stfeSniho plasté

Navrzena je kompletni vyména stfeSni krytiny v€etné provedeni nové skladby stfeSniho plasté. V
budoucnu se nepocita s vyuzivanim prostoru v podkrovi, konstrukce stfeSniho plasté bude
ponechana jako doposud nezateplena. Pfipravné prace zahrnuji demontadz vSech nastfeSnich
konstrukci — stozarl, kominové lavky, jimaci soustavy hromosvodu. Nasledné bude kompletné
rozebrana azbestocementova krytina, vzhledem k charakteru materialu bude specializovanou firmou
pfed provadénim zpracovan technologicky provadéci postup zajistujici spinéni vSech legislativnich
pozadavkl pro ochranu zdravi. Demontovana bude plechova krytina stfiSek nad pavlacemi a
veskeré klempifské stfesSni prvky. S vyjimkou stfiSek nad pavlaéemi a vézicky nad vstupnim arkyfem
bude demontovano stavajici bednéni a podkladni lepenka.

Pfed dalSim provadénim praci bude provedena podrobna kontrola konstrukénich prvkd krovu,
zejména hornich ploch krokvi pod prkny. V pfipadné zjevného posSkozeni je nutné zajistit
mykologické a statické posouzeni. Zkontrolovan bude stav ponechavaného bednéni, v pfipadé
poskozeni bude vyménéno.

Prvky krovu budou mechanicky ocistény, zbaveny zbaveny zbytk(d kuary, poSkozenych c&asti a
oSetfeny pfipravkem s fungicidnim a insekticidnim ucCinkem. Nasledné budou provedeny nové
skladby stfesniho plasté (uvadény odshora dolt).

Skladba S.01 (hlavni valbova ¢ast, kolmé sedlové kfidlo):
- skladana vlaknocementova krytina Cembrit — Ceska Sablona (verze Horal), odstin grafitova
- dfevéné laté 60x40mm
- kontralaté 60x60mm (=vétrana mezera)
- pojistna hydroizolace
- stavajici konstrukce krovu
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Skladba S.02 (v&Zicka):

- skladana vlaknocementova krytina Cembrit — atypické formaty 300x200mm nafezané z
anglického obdélniku, odstin grafitova

- pojistné hydroizolace

- stavajici bednéni z prken t1.24mm

- stavajici konstrukce krovu

Skladba S.03 (stfiSky nad pavlaéemi):

- plechova titanzinkova krytina s dvojitou stojatou drazkou, pfezvétraly titanzinkovy plech tl.
0,7mm, RHEINZINK pre Patina blaugrau

- stavajici bednéni z prken t1.24mm

- stavajici konstrukce krovu

Pouziti vyrobku Cembrit je podminéno dodrZzenim zasad v montdZnim navodu vyrobce. Vzhledem k
umisténi stavby v klimatické oblasti K3 je nutné pouzit Eeské Sablony ve verzi Horal (. 5,2mm). Pro
zajisténi prodlouzené zaruky je po dohodé se zastupcem vyrobce nutné zajistit Vyjimku z
montazniho navodu (Bezpecény sklon v dané klimatické oblasti je od 40 stupnu a tato stfecha ma 33
stupnl) — kontaktovat regionalniho manazera Jifiho Doubka, tel.: 602 521 755.

Pojistna hydroizolace

S vyjimkou stfiSek nad pavlaemi bude v novych skladbach pouZita pojistna hydroizolaéni vrstva z
difuzné oteviené, vodotésné a vétrotésné hydroizolaéni folie typu napf. Doérken DELTA-MAXX,
Dekten Pro, Dekten Multipro.

Montaz vldaknocementové krytiny

Sablony budou kladeny na stfe$ni lat&, prostor pod krytinou musi byt vétran od vné&j§i hrany az k
hfebeni (prostor pro vétrani je vymezen kontralatémi). Tento pozadavek je splnén provedenim
prubézné spary pro piivod vzduchu pod oplechovanim pod nastfeSnim zlabem, pouzitim
systémovych vétracich hlavic Cembrit ORIKO pobliz hfebene a vétSich konickych hfebenaci.
Pribézna spara pod okapnim plechem bude zakryta ochrannym vétracim pasem (perforovanou
mfizkou) z plechu, v tmavSim odstinu (antracit). Nova skladba s latémi a kontralatémi zpUsobi
navyseni roviny krytiny oproti stavajicimu stavu o cca 10cm.

Ceska 3ablona se klade ve vodorovnych fadach na $pici. Rozte¢ latovani pro &eskou $ablonu je
210mm. PFi poloZeni $ablony na laté je horni $picka $ablony zaroven s horni hranou laté. Ceska
Sablona se pfipeviuje pfibitim hfebik( do dfevéného podkladu tvofeného latémi 40x60mm, dale se
prichycuje vichrovou sponou. Kazdy kus krytiny je drzen dvéma hfebiky a jednou vichrovou sponou.
Mezi jednotlivymi kusy krytiny musi byt zachovana mezera 4mm pro umisténi vichrové spony.
Vichrova spona se ohne dolt po sméru spadu stfechy. Pfesah ¢eské Sablony ve $pi¢ce musi byt 18-
23mm. Skladana krytina se klade smérem od okapu ke hfebeni a zprava doleva (zleva doprava).
Upravy krytin (d&lenim) se provadi specidlnimi ruénimi nebo pakovymi niizkami na stfihani
vlaknocementového materidlu. PouZiti noZze na déleni krytiny se nedoporucuje, fez neni dostateéné
rovny. Na déleni krytiny se nedoporucuje pouzivat ani rozbruSovaci kotou¢ (prach trvale zistava v
povrchové barvé krytiny.) Hranu krytiny u zavétrné listy, lemovani prostup(l apod. je nutno ve spodni
¢asti zaoblit tak, aby odvadénd voda stékala do plochy stfechy. Dil krytiny, ktery je v&t8i nez polovina
celého dilu, se vichruje. Laté pro eskou Sablonu se zahu$tuji u lemovani stfechy, nérozi, uZlabi,
kominu a prostupu.

Podél narozi, okraji stfechy a hfebenu bude kladen lemovaci pas z rovnobézné kladenych Sablon.
Krytina bude stejné jako doposud zaloZena na oplechovany okap s nastfeSnim Zlabem, v tomto
misté bude pIné bednéni.
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PrisluSenstvi

Pouzity budou systémové doplrikové prvky — ventilaCni prostupy (hlavice k vétrani sanity), anténni
prostup, protisnéhové zabrany atd. Ventilacni prostupy SL budou umistény dle pozice stoupacek
pobliz hfebenu na ,odvracené” strané stfechy od hlavniho priceli. Podstfesni ¢ast stoupacek bude
nutné upravit pro pfevedeni do zadouci pozice. Pfedpoklada se mozZnost vzdy dvé ventilaéni potrubi
pod stfechou spojit, aby v krytiné byly umistény pouze dvé hlavice.

Pro zajisténi vétrani budou pouzity systémové vétraci hlavice Cembrit ORIKO pobliz hfebene a velké
kénické hiebenade na hiebeni stfechy a narozich.

V pozicich dle stavajicich budou instalovany systémové vylezy na stfechu (otvor 500x500mm).
V3echny doplriky budou dle moznosti v odstinu krytiny (grafitova).

Protisnéhové zabrany

Pro zpomaleni a omezeni mnoZstvi snéhu sjizdéjiciho ze stfechy je nezbytné instalovat protisnéhové
zabrany. Na stfeSe budou rozmistény systémové stfesni zabrany typu ,lopatka®“, na hlavni hmoté
stfechy ve dvou fadach — u okapu a v poloviné délky krokvi. Celkovy pocet zabran na m2 stfesni
plochy vychazi z nasledujicich udaju: « plocha stfechy v m2 « sklon stfechy * zatizeni snéhem na m2
stfechy.

Vézicka

Vzhledem k tomu, Ze vyrobci vlaknocementovych Sablon nemaji v sortimentu Sablony s dekorem
drobné ,bobrovky“, ktera byla pouZita na vézi¢ce nad arkyfem, bylo uvaZzovano o mozné repasi této
krytiny. ProtoZe pro vyménu klampifskych prvkd bude nezbytné puvodni Sablony sejmout, existuje
velké riziko jejich poSkozeni po kterém by uz opétovna montaz nebyla mozna. Jako nahrada
puvodnich Sablon je navrZzeno atypické feSeni — nafezat z anglickych obdélnikd (600x300mm) mensSi
dily (300x200mm) a sestavovat je s vzajemnym (cca 50mm) posunem a pfesahem tak, aby zniklo
Zadouci drobnéjsi ¢lenéni. Ze stejného formatu by bylo vytvieno i lemovani podél narozi vézicky. V
narozi je lemovani jedné plochy stfisky pfesazeno o cca 4cm vUuci lemovani sousedni plochy. V misté
hfebenu vezicky je kryci klempifsky prvek. Krytina je zaloZzena na okapnim plechu, bednéni pod
okapnim plechem bude upraveno (navysSeno) tak, aby okapni hrana navazovala na okapni hranu
hlavni stfechy (kde dochazi ke zvySeni kvuli vétraci spare).

Klempifské prvky

Veskeré klempifské prvky — okapni plechy, nastfeSni zlaby, lemovani, UZlabi, svody jsou navrzeny z
titanzinkovaného pfedzvétralého plechu t.0,7mm prePatina RHEINZINK blaugrau. Ze stejného
materidlu budou na stojatou dréaZku provedeny krytiny stfiSek paviladi. Klempiifské prvky budou
provedeny v souladu s CSN 73 3610 a publikaci Zakladni pravidla pro provadéni klempitskych
konstrukci vydané Cechem klempift, pokryvacl a tesardu.

Odvod destovych vod ze stfechy bude stejné jako doposud nastfeSnimi zlaby a dvémi svislymi
svody. Vzhledem k délce nastfesniho Zlabu je nutné provést nezbytné dilatace.

Ostatni Upravy
Repasovano bude stavajici dekorativni ukon&eni vézicky — kovové kované korouhvicky. Budou

mechanicky o€idténé a opatiené nastfikem ,kovarskou“ barvou.
Opraveno bude rezné zdivo kominovych téles (vydrolené sparovani).

c) mechanicka odolnost a stabilita

Pfedmétem akce nejsou Zadné upravy nebo zmény nosnych konstrukci budovy. Vzhledem
k charakteru a rozsahu stavebnich Uprav Ize konstatovat, Ze stavebni Uupravy nebudou mit negativni
vliv na mechanickou odolnost a stabilitu konstrukci. Po demontazi stavajici krytiny a bednéni bude
ovéfen stav nosnych prvkd krovu.
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2.7 zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

V ramci praci nejsou navrzeny zadné upravy technickych a technologickych zafizeni s vyjimkou
nového provedeni bleskosvodu. NavrZzeno je doplnéni tfi novych svodd umisténych tak, aby bylo
mozné zemnici ty¢e umistit mimo zpevnéné povrchy komunikaci okolo objektu.

Bleskosvod

Objekt bude opatfen vné&jsi ochranou pred bleskem dle CSN EN 62305. Pro navrh jimaci soustavy
byla zvolena metoda ochranného Uhlu a mfiZové soustavy. Po urleni miry pfipustného rizika byl
objekt zafazen do Il skupiny LPS. Vyska objektu cca 17 m. Obvykla vzdalenost mezi svody 12 az 18
m, ochranny uhel alfa 55 st. VSechna zafizeni a &asti stfechy vyCnivajici nad stfechu musi byt
opatfeny oddalenym (izolovanym) jimacem v bezpeéné vzdalenosti a ¢ast prochazejici do objektu
musi byt pfipojena na hlavni ochranné pospojovani. LPS bude vodivé spojeny se stavbou na okrajich
stfechy popf. ke spojeni jimaci soustavy s vodivymi ¢astmi stavby dojde tam, kde nebude mozné
dodrzet dostate¢nou vzdalenost. LPS bude spojen s vodivymi ¢astmi neprochazejicimi do stavby
(oplechovani, nosné konstrukce).

Jimaci soustavu tvofi hfebenova jimaci soustava v kombinaci s tyCovymi jimaci. Jimaci soustava
bude provedena vodiem AIMgSi 8 ulozenym na pfisluSnych podpérach (PV15, PV11, PV23 ...). Pfi
event. kfizeni kabelovych tras bude vedeni uloZzeno v dostatecné vzdalenosti od trasy na distanénich
vzpérach v pfisluSnych drzacich popf. betonovych podstavcich. Svody jsou navrzeny vodicem FeZn
(AIMgSi) 8 na povrchu na pfisluSsnych podpérach. Svody jsou pfipojeny pfes zkuSebni svorky na
strojeny zemnic¢ typu A. Svody (zkuSebni svorky) musi byt oCislovany a fadné oznaceny. PFi spojeni
prvku rizného materialu je tfeba podlozit spoj podloZkou Pb.

Uzemtiovaci soustava bude provedena dle CSN 33 2000-5-54 ed. 3 a CSN EN 62305. Bude
proveden strojeny zemnic€ typu A, zemnicimi ty€emi v zeminé v nezamrzné hloubce.

U kazdého svodu bleskosvodu bude proveden uzemnovaci pfivod FeZn 10 ke zkuSebni svorce.
VSechny spoje v zemi zaasfaltovat nebo ekvivalentné chranit proti korozi. Pfechod vodie mezi
raznymi prostfedimi (beton-zemina, zemina-vzduch, beton-vzduch) chranit proti korozi dle
pozadavku CSN 33 2000-5-54 ed. 2 (natérem, izolaci, impregnovanou bandazi ...). PF vyuZiti
stavajiciho uzemnéni musi byt provedeno kontrolni méfeni pfechodového zemniho odporu.

2.8 pozarné bezpecnostni reseni

Stavajici feSeni nebude nijak dotéeno.

2.9 zasady hospodareni s energiemi

Stavajici stav se nemeéni.

2.10 hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Stavajici stav se nemeéni.

2.11 ochrana stavby pied negativnimi u€inky vnéjSiho prostiedi.

Stavajici stav se neméni.

3. PRIPOJENIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavajici stav se neméni.

4. DOPRAVNI RESENI
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Stavajici stav se neméni.

5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNICH UPRAV

Stavajici stav se neméni.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDi A JEHO OCHRANA

Stavajici stav se nemeéni.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavajici stav se nemeéni.

8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Stavenisté bude zajiSténo dodavkou elektrické energie a vody z vnitfnich rozvodd stavajiciho
objektu.

b) odvodnéni stavenisté

Stavenisté je bez poZzadavku na odvodnéni.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté je stavajici po mistnich komunikacich.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby neovlivni okolni stavby ani pozemky, stavebni Upravy budou probihat v ramci
stavajici stavby. Okoli stavby bude b&hem stavby chranéno dle platné legislativa (ochrana pred
hlukem a prachem).

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Pfi provadéni je nutné zajistit nezbytna opatreni, aby nedochazelo k negativnimu ovlivhéni provozu
v ostatnich Castech stavby. V souladu s nafizenim viady ¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci budou pfi stavebnich pracich dodrzeny poZadavky na maximalni
hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavebni Cinnosti.

Pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni dfevin nejsou.

f) maximalni zabory pro stavenisté

Jejich zajisténi a jejich rozsah budou projednany s pfislusnymi organy v dostate¢ném predstihu pred
zahajenim praci. Zafizeni stavenisté se pfedpoklada na pozemku stavby na vychodni strané objektu
(prostor plvodni pfizemni pfistavby). Vzhledem k bezpecnostnim predpisim pro praci ve vySkach
bude nutné provést zabor pro vymezeni ochranného pasma — 2,5m od obrysu pracovni plochy
(stfechy).

d) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadui a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Stavebni vyrobky obsahujici azbest jsou zafazeny mezi nebezpe¢né odpady. Kromé& nich se
predpoklada vznik béznych stavebnich odpadl z pouzitych stavebnich materialt, demoli¢nich
odpadl, poSkozené omitky, oball a malé mnozstvi odpadl komunalnich. Pfi nakladani s odpady
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budou dodrZzena ustanoveni zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni pozdéjSich uprav
a jeho provadécich predpisti zejména vyhlasky MZP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady. Odpady ze stavebni ¢innosti mizou byt pfedany pouze pravnické nebo fyzické osobé
opravnéné v podnikani, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo odstranéni nebo ke sbéru
nebo vykupu ur€eného druhu odpadu. Kazdy je povinen zjistit, zda osoba, ktera pfebira odpady, je
k jejich pfevzeti dle zakona o odpadech opravnéna.

Provozovatel bude jako plvodce odpadu splfiovat povinnosti puvodct odpad( dle §16 zakona ¢&.
185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni pozdéjSich Uprav.

V ramci kolaudaéniho fizeni budou stavebnimu ufadu predlozeny veSkeré doklady prokazujici, Ze
s odpadem vznikajicim b&éhem stavby bylo nakladano v souladu s platnou legislativou.

Pfedpokladané odpady vznikajici pfi stavebnich Upravach (odpady jsou zatfidéné do druht a
kategorii dle vyhlasky MZP €. 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadl):

Kod odpadu

Kategorie Néazev druhu odpadu ZpUsob nakladani
2)5 0101 Papirové obaly 1
(1)5 0102 Plastové obaly 1
0103 Dievéné obaly 1
50106 Smésné obaly 1
17 01 07 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkud 12
(@) (neznecisténé nebezpeCnymi latkami) ’
17 02 01 Dfevo 1
@)

(1)7 0405 Zelezo a ocel 1
,1\]7 06 05 Stavebni materialy obsahujici azbest 2
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod &isly 17 09 01, 17 12
@) 0902a170903 ’
200 03 01 Smésny komunalni odpad 1,2

Zplsob nakladani: 1 — vyuziti (jako palivo, regenerace, recyklace — véetné zpétného odbéru obald, atd.)
2 — odstranéni (skladkovani, spalovani atd.)

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Nejsou.

i) ochrana zZivotniho prostredi pfi vystavbé

Bé&hem provadéni stavebnich uUprav je nutné postupovat s maximalni ohleduplnosti k Zivotnimu
prostfedi, minimalizovat dopady stavebni €innosti z hlediska hluku, vibraci a prasnosti a dodrzovat
prislusné zakony, ve znéni pozdéjSich predpisl, zejména:

zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi,

zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond,

zakon €. 114/ 1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,

zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

j) zasady bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni koordinatora
bezpedénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Bé&hem provadéni stavebnich praci budou dodrZzovany ustanoveni pfislusnych pravnich pfedpis(
tykajicich se bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména:
zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci,
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nafizeni vlady €.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich,

vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu,

nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci,
narizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
pracovnich prostfedkd,

nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, nafadi,

nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliz8ich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveni8tich s nebezpelim padu z vy3ky nebo do hloubky.

Prace s vyrobky obsahujicimi azbest budou provadény dle platné legislativy. Pfed zahajenim praci
bude odbornym zpracovatelem pfipraven dokument stanovujici technologicky postup odstranéni
materialt obsahujici azbest (stfeSnich azbestocementovych Sablon) tak, aby se pfedeslo uvolfiovani
azbestovych vilaken do ovzdusSi. Soucasti zpravy bude i zpusob vybudovani kontrolovaného pasma,
popis samotné demontaze stfeSni krytiny obsahujici azbest, nasledné manipulace s odpadem
obsahujici azbestova vlakna a zplsob zruSeni kontrolovaného pasma po ukonceni praci s azbestem.
Odstrafiovani materialll obsahujici azbest musi byt provadéno pouze Fadné proskolenymi
zameéstnanci, ktefi budou seznameni s u€inky na zdravi a s bezpecnostnimi pracovnimi postupy
souvisejici s odstrafiovanim materialu obsahujici azbest v rozsahu poZadavkd stanovenych v § 21
odst. 6 Nafizeni viady €. 361/2007 Sb. Zaméstnanci, ktefi budou provadét manipulaci s materidlem
obsahujici azbest, budou vybaveni pfedepsanymi osobnimi ochrannymi prostredky.

Aby se sniZil unik azbestovych vlaken do okoli, veskeré stfedni Sablony budou jest& pfed samotnou
demontazi zkrapény enkapsulaénim prostfedkem. Nasledné budou veSkeré Sablony za pouZiti
ruéniho nafadi uvolnény z konstrukce a ihned jesté na stfeSe ulozeny do neprodySného plastového
obalu z pevného materialu s oznaceni ,Obsahujici azbest”. Pfitom se bude postupovat tak, aby se
pfedeslo poskozeni nebo lamani Sablon. Jednotlivé Sablony je zakazano jakkoliv fezat nebo brousit.
Pfed pfenesenim takto zabaleného odpadu ze stfechy dold, budou jednotlivé pytle s odpadem
obsahujici azbest jesté jednou zkrapény enkapsulaénim prostfedkem. Poté budou zabalené pytle
pfemistény za pomoci stavebniho vytahu na zem a nasledné budou uloZzeny do pfistaveného
uzaviratelného kontejneru, ktery bude umistén v kontrolovaném pasmu. Po naplnéni uzaviratelného
kontejneru, bude tento pfedan opravnéné osobé&, kterd bude s azbestem dale nakladat jako s
nebezpeénym odpadem a zajisti jeho odstranéni. Vznikly nebezpecny odpad bude odstranén na
prisluSném zafizeni, skladce nebezpeéného odpadu.

Na zakladé pozadavku vyplyvajiciho z § 41 odstavce 1 zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi je nutné prace s azbestem ohlasit 30 dni pfed jejich zahajenim mistné pfisludné hygienické
stanici. Hlaseni praci s azbestem musi obsahovat veSkeré nalezitosti definované v § 5 vyhlasky ¢.
432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelu biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testll a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli.

Zhotovitel stavby bude vybran soutéZi a souéasti soutéZe bude i bude termin provadéni stavby.
Konkrétni zhotovitel teprve maze uréit podminky provadéni stavby, které jsou podstatné pro jeji
bezpecénost. Projekt proto stanovi zakladni obecné podminky vyplyvajici pro zhotovitele ze zakona
309/2006 Sb., o podminkach bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Zaméstnavatel je povinen
zajistit, aby pracovisté byla prostorové a konstrukéné uspofadana a vybavena tak, aby pracovni
podminky pro zaméstnance z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci odpovidaly
bezpecnostnim a hygienickym pozadavkim na pracovni prostfedi a pracovisté Zameéstnavatel, ktery
provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni nebo udrzovaci prace pro jinou
fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni
pracovisté pro bezpeény vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt zahajeny pouze tehdy,
pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno. Budou-li na stavenisti pusobit zaméstnanci vice
nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinator(
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "koordinator") s pfihlédnutim k rozsahu
a sloZitosti dila a jeho naroénosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti
koordinatora pfi pfipravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéZz osobou.
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Koordinatorem je fyzickd nebo pravnicka osoba uréena zadavatelem stavby k provadéni
stanovenych €innosti pfi pfipravé stavby, popfipadé pfi realizaci stavby na stavenisti. Koordinatorem
muUze byt urCena fyzicka osoba, ktera splfiuje stanovené predpoklady odborné zpUsobilosti (§ 10).
Pravnicka osoba mlze vykonavat ¢innost koordinatora, zabezpeci-li jeji vykon odborné zplsobilou
fyzickou osobou. Koordinator nem(ize byt totozny s osobou, ktera odborné vede realizaci stavby.

V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby:

a) celkova predpokladana doba trvani praci a &innosti je del$i nez 30 pracovnich dn(, ve kterych
budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob po
dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a €innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnl v
prepoctu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoz naleZitosti stanovi provadéci
pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8
dnl pred predanim stavenisté zhotoviteli; oznameni mize byt doru¢eno v listinné nebo elektronické
podobé. Dojde-li k podstatnym zménam udaji obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen
provést bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt
vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni
praci a pfedani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym
zpusobem, napfiklad tabuli s uvedenim potfebnych Udaji. Uvedené udaje mohou byt soucasti Stitku
nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

Vzhledem k tomu, Ze na stavenisti budou vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi (prace ve vyskach), zadavatel stavby zajisti, aby
pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen "plan"). V planu je nutné uvést potfebna opatfeni z hlediska Casové potreby i
zpUsobu provedeni; musi byt rovnéz pfizplsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem
realizace stavby.

Mimo vySe uvedenych pozadavkd musi zhotovitel pInit i ostatni ustanoveni zakona 309/2006 Sb. a
zakon0 a predpisU souvisejicich.

Stavenisté bude zajiSténo proti vstupu neopravnénych osob, vSechny vstupy na stavenisté musi byt

oznaceny bezpec€nostnimi tabulkami a musi byt uzamykatelné.
PFi provadéni praci musi zhotovitel stavby zajistit bezpeény vstup pro navstévniky objektu.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vystavbou neni dotéeno bezbariérové uzivani jinych staveb.

) zasady pro dopravni inZzenyrska opatieni

Vzhledem k nutnosti zfizeni ochranného pasma pfi praci ve vySkach, které budou zasahovat do
stavajicich vefejnych komunikaci bude nezbytné se spravcem komunikace projednat vhodné
dopravni inZzenyrska opatfeni. Pfi zasobovani stavenisté bude respektovan provoz vefejné i osobni
dopravy a chodcu.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Nejsou.

n) postup vystavby, rozhoduijici dili terminy

Pfedpokladané provadéni stavby:
Zahajeni stavby: 09/2017
Dokonc¢eni stavby: 11/2017

ing.arch.Vit Janecka
Praha, 07/20
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Fotodokumentace stav.stavu:
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