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B. Souhrnna technicka zpréava

B.l Popis lizemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné zemi a nezastavéné Gzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost zemi

b) Gdaje o souladu s Uzemn¢ planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Gzemniho planovani, véetné
informace o vydané Uzemn¢ planovaci dokumentaci

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavka na uzivani Gzemfi
d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organa

e)vydet a zaveéry provedenych prazkumi, rozbora — geologicky prazkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prazkum apod.

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist

g) poloha vzhledem k zplavovému tzemi, poddolovanému Gzemi apod.,

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry v Gzemi
i) poZadavky na asanace, demolice, k&ceni dievin

j) pozadavky na maximalni zabory zemédé¢lského padniho fondu nebo pozemka uréenych k plnéni
funkce lesa

k) Gzemné technické podminky -zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavhé

[) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

m) seznam pozemkua podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi, seznam
pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe¢nostni padsmo

n) meteorologickeé a klimatické udaje

B.2  Celkovy popis stavby

B.2.1 Z&kladni charakteristika stavby a jeji uZivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

b) Gcel uzivani stavby

c) trval& nebo docasné stavba

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZzadavka na stavby a
technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organa

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

g) navrhované parametry stavby (mnoZstvi dopravovaného media, délka liniové trasy, pocet
funkenich jednotek a jejich velikosti)

h) z&kladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s deStovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emist, téida energetické naroc¢nosti budov apod.)

i) z&kladni predpoklady vystavby (asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

J) orientaéni néklady stavby

B.2.2 Bezpecnost pti uZivani stavby

B.2.3 Z&kladni charakteristika objekta

B.2.4 Z&kladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

B.2.5 Z&sady poZarné bezpe¢nostniho reSeni

B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostiedi

Z&sady tedeni parametra stavby (vétrani, vytdpéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadi apod.) a déle
zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

B.2.7 Zé&sady ochrany stavby pied negativnimi G¢inky vnéjsiho prostiedi
a) protipovodiiova opatieniochrana pied pronikanim radonu z podlozi,

b) ostatni uginky — vliv poddolovani, vyskyt metanu




B.3  Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, pielozky, kiizeni se stavbami technickeé a infrastruktury
a soubéhy s nimi v pfipadg, kdy je stasvba umisténa v ochranném pésmu stavby technické nebo
dopravni infrastruktury

b) ptipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
B.4  Dopravni fedeni

a) popis dopravniho fedeni, véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uZivani stavby osobami
se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
B.5  Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

B.6  Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,

b) vliv na ptirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivogicha apod.), zachovéani ekologickych funkci a vazeb v krajing,

¢) vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000,

d) zpasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotné prostredi, je-
li podkladem

e) v ptipadé zaméra spadajicich do rezimu z&kona o integrované prevenci zakladni parametry zptisobu
naplnéni zavéra o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

f) navrhovand ochrannd a bezpeénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich piedpisi.

B.7 _ Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavka z hlediska pInéni Gkola ochrany obyvatelstva.

B.8  Z&sady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisteni,

b)odvodnéni staveniste,

c)napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

d)vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

e)ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
f)maximalni docasné a trvalé zabory pro staveniste

g)pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

h)maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadd a emisi pii vystavbg, jejich
likvidace

i)bilance zemnich praci, poZadavky na ptisun nebo deponie zemin,

j)ochrana Zivotniho prostredi pti vystavbe

k) zasady bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

[)apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcéenych staveb,

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatienti,

n)stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni proti
uéinkam vnéjsiho prostiedi pii vystavbé apod.),

o)postup vystavby, rozhodujici dilgi terminy.

B.9  Celkové vodohospodaiské feSeni




B.l  Popis Uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku

Pozemky vybrané pro stavbu jsou dany jejim umisténim v prostoru arealu firmy
INVELT s.r.o0., v Plzni, ulice Rokycanska.

b) Gdaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani, véetné
informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Je v souladu s UPD, mésto Plzenn mé schvaleny Gzemni plan vydany Zastupitelstvem
mésta Plzné dne 8.9.2016, pod usnesenim ¢.434, ktery je platny od 1.10.2016, zajmové
Uzemi je v zastavéném Uzemi v ploSe ,Plochy smiSené obytné“, stavba je na
pozemkach, které jsou soucasti lokality 4 26 Sidlisté Doubravka a 4 50 Spitalsky les.
Komunikace slouzi mimo zajisténi dopravni obsluhy také pro uloZeni rozvodu
technické infrastruktury. Stavba pielozky vodovodniho fadu je v souladu s zemnim
planem. Cile a ukoly tzemniho planovani jsou stanoveny ve stavebnim zakoné v § 18 a
§19 zakona. Uzemni planovani je definovano jako nastroj verejné spravy, uréeny pro
regulaci rozvoje Uzemi. Pfitom udrZitelnym rozvojem Uzemi je rozumén vyvazeny
vztah Uzemnich podminek 3 specifickych oblasti, a to ptiznivého Zivotniho prostiedi,
hospodaiského rozvoje a soudrZnosti spolecenstvi obyvatel Uzemi. Tento vyvazeny
vztah bude zajisten

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na uzivani
Uzemi

Nebyly vydany Zadné rozhodnuti o povoleni vyjimky

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organa

Zavazna stanoviska dotéenych organa budou vydana na zékladé této projektové

dokumentace

e)vycet a zaveéry provedenych prazkumi, rozbort — geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prazkum apod.

Byl proveden prizkum podzemnich vedeni v prostoru stavenisté, vyjadieni spravca
jednotlivych podzemnich vedeni jsou doloZena v Dokladové ¢asti. Byly zajistény
mapové podklady, ZM 1:10000, KM zamového Gzemi, geodetické zaméreni
stavenisté odpoveédnym geodetem

Geologicky a hydrogeologicky prizkum stavenisté nebyl proveden. Lokalita nalezi do
povodi Berounky, &h.p. 1-10-05-063. V hydrogeologické rajonizaci CR 2005 nese
ozn. 6230 a nazev rajonu je Krystalinikum a paleozoikum v povodi Berounky. Uzemi
je tvoieno soustavou Cesky masiv — krystalinikum a prevariské paleozoikum,
stiedoceska oblast (bohemikum), horniny droba, prachovec, sediment zpevnény.

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich piedpist

Uzemi se nenachézi v chranéném Gzemi




g)poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.,
Stavenisté nelezi v poddolovaném ani zaplavovém Gzemi

h)vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
Uzemi

Stavba bude po dokonceni vyuZivana k piivodu pitné a uZitkové vody. Neovlivni
negativné okolni pozemky a odtokové poméry v Uzemi. Vystavba se nedotyka
negativné prirodnich a vodnich zdroja, stavba nepoSkozuje stavajici stav piirody a
krajiny.

i)poZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

PoZadavky na asanace a bouraci prace nejsou predmétem objektu, pouze pripojeni na
stavajici vodovodni fad a mozné odstranéni stavajiciho vodovodu. Kéceni stromui se
nepiedpoklada, budou pouze smyceny néletové dieviny a kioviny.

j)pozadavky na maximalni zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemki uréenych k
pInéni funkce lesa (docasné / trvalé)

Pozemky pro pInéni funkce lesa PUPFL se nevyskytuji, zemédélsky pudni fond (ZPF)
se vyskytuji, stavba bude realizovana bez potieby odnéti ZPF s realizaci v dobé
vegetacniho klidu

k)uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu)

Uzemné technické podminky Gzemi jsou respektovany, napojeni na zdroje bude ze
stavajicich kapacit.

)vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nemé podminujici investice.

m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi,
seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni

pasmo

¢.KN Druh poz. | viastnik

2309/1 | ostplocha | \\n/E| T s.r.0. Jeremiddova 1127/5, 155 00 Praha

2566/2 | ost.plocha | \\n/E| T s.r.0. Jeremiddova 1127/5, 155 00 Praha

2320/10 | zahrada | \\\/ELT s.r.0.. Jeremidova 1127/5, 155 00 Praha

232019 zahrada Statutarni mésto Plzen,ndm. Republiky 1/1, 301 00 Plzen

2305/2 orna piaa Statutarni mésto Plzen,ndm. Republiky 1/1, 301 00 Plzen

2566/1 ost.plocha

Statutarni mésto Plzen,ndm. Republiky 1/1, 301 00 Plzen

n) meteorologické a klimatické Udaje




stavenists prelozky vodovodu se nachazi nad Gdolim feky Uslavy, nadmoiska vyska
cca 378-380 m.n.m, podnebi mirné, praimérna ro¢ni teplota 7°C, ro¢ni srazka 520
mm/rok

B.2  Celkovy popis stavby
B.2.1 Z&akladni charakteristika stavby a jeji uzivani

a) nova stavba nebo zmé&na dokondéené stavby
Jedna se o0 novostavbu — pieloZzku vodovodnich fada

b) Gcel uzivani stavby

Stavba bude slouzit pro ptivod pitné i uzitkové vody
c) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby
a technickych poZzadavki zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby

Nejsou vydané Zadné rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na
stavbu

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organa

Zavazna stanoviska dotéenych organa budou vydana na zékladé této projektové

dokumentace

f) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisi
VVodovod mé ochranné pasmo 1,5 m (na obé strany od vnéjSiho lice potrubi), pro

vetsi hloubky nad 2,5m se zvySuje o 1,0m.

g) navrhované kapacity stavby (zastavénd plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, podet
funkenich jednotek a jejich velikosti)

Jedné se o pieloZzku vodovodnich fadi. Jednotlivé délky a dimenze jsou uvedeny

v nasledujici tabulce

rad DN 400 LT DN 250 LT celkem

WL 83,0m - 83,0 m
nl-a" - 56,5 m 56,5 m
celkem 83,0m 56,5m 139,5m

h) zdkladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodateni s deSt’ovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tiida energetické naroénosti budov

apod.)
Bilance zemnich praci bude vyrovnana s malym piebytkem, material z vykopu bude

odvéZen a pro zasypové prace zpétné dovezen z mezideponie zhotovitele stavby,
prebytek bude vyuZit na terénni Gpravy

i) zakladni predpoklady vystavby (¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)
Stavba bude zahajena po nabyti pravni moci stavebniho povoleni, vlastni doba

vystavby predstavuje cca 6 mésici, piedpoklad dokonceni stavby do 12/2022.




j) orienta¢ni naklady stavby
Stavba resi preloZzku vodovodniho fadt, orienta¢ni hodnota stavby je cca 1,50 mil. K¢

B.2.2 Bezpecnost pti uzivani stavby
UZivani stavby bude v souladu s budoucim kolauda¢nim rozhodnutim, bezpecénost
stavby pfi jejim uZivani, bezpecnost prace a ochrana zdravi pti praci, bude v souladu
zejména s nat. vlady ¢. 591/2006 Sb.

B.2.3 Zakladni charakteristika objektt

Jedna se o prelozku vodovodniho fadu, kdy stavajici vodovodni fad bude vymistén
z pozemku investora, kvali planovanému rozSireni aredlu. Vodovodni fad ,1“ je
navrzen z potrubi TVLT, DN 400 v celkové délce 83,00m. Na vodovodnim fadu ,,1“
bude umistén automaticky vzdusnik AV 1, pro potiebné odvzdusnéni vodovodu
Vv nejvyssim misté fadu. Vodovodni fad ,,1a“ je navrZzen z potrubi TVLT, DN 250
v celkové délce 56,50m Na vodovodnim fadu ,,1a“ bude umistén automaticky vzdusnik
AV 2, pro odvzdudnéni vodovodu v nejvyssim misté fadu. Vodovodni rady budou
realizovany v ryze, vykopem z povrchu.

B.2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

Jednd se o pieloZzku vodovodnich fadt z davodu vymisténi stavajicich vodovodnich

v Iy

fada z pozemka, kde investor planuje rozsiteni aredlu firmy INVELT s.r.o.

Vodovodni vad TVLT DN 400  ............ 83,.0m
Vodovodnitad TVLT DN 250  ............ 56,5m
Automaticky vzdusnik ... L 2 ks

B.2.5 PoZ&rné bezpecnostni ieSeni

PoZarné bezpecnostni teSeni stavby je stévajici, stavajici pozarni hydranty
v Rokycanské a u arealu INVELT s.r.0. zustanou stavajici, pieloZka do tohoto Uzemi
nezasahuje, zasobovani pozarni vodou ze stavajicich hydrantt nebude omezeno, stejné
tak zustane zachovan prijezd pro hasi¢skou techniku do areélu firmy INVELT s.r.o.

B.2.6 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zésady teSeni parametra stavby(vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadi apod)
a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli(vibrace, hluk, prasnost apod).




UZivani stavby bude v souladu s budoucim kolauda¢nim rozhodnutim, bezpecnost
stavby pii jejim uzivani, bezpeénost prace a ochrana zdravi pii praci, bude v souladu
zejména s nat. vlady ¢. 591/2006 Sb.

Vliv stavby na okoli bude zejména pii vystavbé, kdy Ize piedpokladat zvySenou Uroven
hluku a prasnosti pti provadéni zejména v bezdeStném obdobi. Zhotovitel stavby bude
provadét prace na pieloZce vodovodu v dobé od 6.00 do 22.00, v noci bude dodrZen
no¢ni Kklid, zhotovitel bude prubézné zajiStovat odstranovani prachu nebo blata
v prostoru stavenisté tak, aby nebylo zatéZovano okoli stavby.

v Y 7|

B.2.7 Z4sady ochrany stavby pfed negativnimi U¢inky vné&jSiho prostiedi

a)protipovodiiova opatieni

Neni predmetem.

b)ostatni Gginky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Neni predmétem.

B.3  Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a)napojovaci mista technické infrastruktury

Uzemné technické podminky Gzemi jsou respektovany, napojeni na zdroje bude ze
stavajicich kapacit.

b)piipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

vodovodni fady v dimenzi DN 400 a DN 250. Dimenze je dostate¢nd, napojeni na stavajici
kapacity

B.4  Dopravni feSeni

a)popis dopravniho eSeni

Stavba bude probihat ve smyslu navrhu dopravné inZzenyrského opatieni, prijezd po
stavajicich komunikacich, prijezd k nemovitostem bude zajistén. Dopravni opatieni je
navrzeno ve vykresu C.4 Situacni vykres DIO. Stavba bude probihat za provozu,
s uzitim dopravniho schématu B/1 - Standardni pracovni misto na pozemni
komunikaci s malym dopravnim zatiZzenim, s tim, Ze bude zdZeni jizdniho pruhu na min.
5,0m, piekop pies mistni komunikaci bude proveden po polovinach. Vystavba
preloZzky vodovodu si vyZzada dopravni omezeni na mistnich komunikacich, a to na
dobu nezbytné nutnou. TP 66 - Zasady pro ozna¢ovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich upravuji ztizovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich._Jsou




pouZita vzorova schémata pro piechodnou Upravu na pozemnich komunikacich podle
ustanoveni 861 odst. 4 zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a 0 zménach nekterych zakonu, ve znéni pozdgjSich predpist. Uvedeny

rozsah dopravniho znaceni se pritom povaZzuje za minimaini.

Stanoveni prechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich je zpraveno v 8§77 a
pasobnost ministerstev, krajskych Gfadd, obecnich Uradi obci s rozSitenou pusobnosti
a policie v 8124 tohoto zakona. Doc¢asné dopravni znaceni uZivané v rdmci pracovniho
mista musi odpovidat vyhlasce ¢.30/2001 Sb., CSN 01 8020 — Dopravni znacky na
pozemnich komunikacich, Z&saddm pro piechodné dopravni zna¢eni na pozemnich
komunikacich TP 66 a Z&saddm pro dopravni znac¢eni na pozemnich komunikacich TP
65 (oznaceni dopravnich znacek a zatizeni u TP 65 a TP 66 dle vyhlasky ¢.30/2001

Sbh.). Po skon¢eni veSkerych praci bude prechodné dopravni znaceni odstranéno.
Oznac¢ovani pracovnich mist se provadi podle vzorovych schémat. Tato schémata je

nutno prizpasobit konkrétni situaci. To je mozné provést pti zachovani funkénosti
feSeni daného piislusnym schématem. Vedeni provozu v oblasti pracovniho mista je
pro Gcastniky provozu snhadno a jednoznaéné rozeznatelné a pochopitelné. Jsou
zavadéna jen takova opatieni, kterd se pro oznaceni pracovnich mist povaZuji za
bezpe¢na a potiebna. Znacky a dopravni zafizeni souvisejici s pracovnim mistem se
umist'uji az bezprostiedné pred zacatkem praci s ohledem na dobu potitebnou k jejich
instalaci. Neni-li to mozné, musi byt jejich platnost doc¢asné zruSena zakrytim nebo
jinym vhodnym zptsobem tak, aby znacky, svételné signaly a dopravni zatizeni nebyly
viditelné z Zadného jizdniho sméru. Znacky, které maji vyznam jen v ¢asové omezené
dobé (napt. jen v pracovni dobé), musi byt mimo tuto dobu (napi. v mimopracovni
dob¢) zruSeny Skrtnutim, zakrytim nebo odstranénim. Dopravni znaceni musi byt
odpovidajicim zpasobem aktualizovdno v souladu s postupem praci a po jejich
ukonéeni neprodlené odstranéno. Pokud je to mozné, provadéji se prace spojené
s oznacovanim pracovniho mista v dobé nizkych intenzit provozu, tj. mimo
dopravni S$picky. Pti umistovani jednotlivych zna¢ek a dopravnich zatizeni se
postupuje ve sméru pohybu dopravniho proudu. Pfi odstranovani pracovniho mista je
Ize odstranovat ve sméru pohybu dopravniho proudu, a to az poté, kdy jsou vechny
jizdni pruhy v tomto sméru voIné prajezdné. S pracemi, pro néZ je pracovni misto
zfizovano, smi byt zapocato teprve tehdy, aZ jsou instalovany vSechny znacky, svételné
signédly a dopravni zafizeni. Znacky, svételne signaly a dopravni zatizeni musi byt po
celou dobu praci udrZzovany ve funkénim stavu a v ¢istoté a spravné umistény.

Pro oznaceni pracovnich mist se uZivaji dle konkrétnich podminek stalé nebo pienosné
svislé znacky a prechodné vodorovné znacky. Pii jejich umistovani se postupuje podle
TP 65. V ramci pracovniho mista se smi uZivat znacek jen v takovém rozsahu a
takovym zputsobem, jak to nezbytné vyZaduje bezpecnost provozu. Dopravni znaceni
musi vystihovat skute¢nou situaci v oblasti pracovniho mista a poskytovat jednoduchg,



véasné a jednoznacné informace. Provadi se podle téchto zasad se zietelem na
intenzitu provozu, stavebni a dopravné-technicky stav pozemni komunikace. Stejné
dopravni situace je nutno vyznacovat stejnym ¢i obdobnym

zptsobem. Znac¢ky uzivané pro oznaceni pracovniho mista musi odpovidat vyhlasce ¢.
30/2001 Sb., CSN EN 12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2 a témto Zasadam. Jednotlivé
znacky a zpuasob jejich uziti s ohledem na charakter pracovniho mista jsou uvedeny v
prislusnych schématech. Svislé znacky mohou byt dopinény, resp, zvyraznény
vystraznym svétlem nebo zvyraznény umisténim na retroreflexnim Zlutozeleném
fluorescencnim podkladu a v odtvodnénych ptipadech i osvétleny. Technické
provedeni znac¢ek musi odpovidat prislusSnym technickym piedpisam.

V rédmci pracovniho mista je zpravidla nezbytné stanoveni niZ8i hranice nejvyssi
dovolené rychlosti oproti obecné platnym rychlostnim limitam. SniZeni rychlosti je
nezbytné zpravidla z duavodu sniZeni poctu nebo Sikky jizdnich pruht, usmérnéni
provozu do oblasti pracovniho mista, navadéni provozu na objizd’kovou trasu,
nedostatec¢nych rozhledovych pomért nebo nevyhovujiciho povrchu vozovky v
dusledku stavebnich praci, z dtivodu ochrany pracovniki pohybujicich se na pozemni
komunikaci apod. Mira omezeni rychlosti, resp. stanoveni hranice nejvyssi dovolené
rychlosti, musi vychazet z konkrétnich podminek pracovniho mista a miry ovlivnéni
situace v provozu. Pokud je omezeni rychlosti G¢elné pouze pro urcitou dobu (napfi.
pro dobu provadéni stavebnich praci) je nutno mimo tuto dobu pfislusné znacky
odstranit, zakryt nebo dobu platnosti omezeni vyjadiit na dodatkové tabulce ,, Text" (¢.
E 12), piipadné v mimopracovni dob¢ stanovit hranici nejvyssi dovolené rychlosti
vysSi. Dopravni znaceni - Pricna uzavéra se provadi smérovacimi deskami umisténymi
za sebou a postupné usmérnujicich provoz do volného jizdniho pruhu. Umisténi
jednotlivych desek se voli tak, aby zména sméru jizdy byla co nejplynulejsi. Kazda
smérovaci deska je doplnéna vystraznym svétlem typu 1. Pro uzavieni jizdniho pruhu
se uziva péti smeérovacich desek. Na dalnici nebo silnici pro motorova vozidla se desky
umist'uji za sebou na vzdalenost 50 m, na ostatnich pozemnich komunikacich mize byt
tato vzdalenost s piihlédnutim ke konkrétnim podmink&m mensi, v obci lze tuto
vzdalenost snizZit vyjimeéné aZz na 5 m. Pro zUZeni jizdniho pruhu se na dalnici nebo
silnici pro motorova vozidla uziva péti smérovacich desek, na ostatnich pozemnich
komunikacich tii smérovacich desek. V obci na pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim lIze nahradou za smérovaci desky provést piiénou uzavéru
zabranou doplnénou vystraznymi svétly.

Podélna uzaveéra se provadi zpravidla smérovacimi deskami umisténymi za sebou. Na
dalnici nebo silnici pro motorova vozidla sméji byt podélné odstupy jednotlivych desek
nejvySe 18 m a podle potireby mohou byt doplnény vystraznymi svétly typu 2. Na
ostatnich pozemnich komunikacich se smeérovaci desky umistuji v podélnych
odstupech nejvyse 10m a pripadné mohou byt nahrazeny vodicimi deskami.

Operativni pracovni misto na ostatnich pozemnich komunikacich




Prace na operativnim misté se provadéeji zpravidla bez pevnych uzdvér a jejich
zabezpecovani se zajist'uje operativnimi zatizenimi (dopravni kuzely, pracovni

vozidla, pojizdné uzavirkové tabule typu Il). Oznaceni pracovnich mist na vozovce se
provadi dopravnimi kuzely vysky min. 0,50 m. Misto téchto kuzeli lze uzit téz vodici
desky. Pro pfiénou uzavéru je zapotiebi nejméné tii dopravnich kuZela, které se
umist'uji tak, aby jejich pri¢né odstupy cinily 0,6 - 1 m a podélné odstupy 1- 2 m. Trvé-
li pracovni misto i za snizené viditelnosti (tma, mlhy, snéZeni, husty dést’ ), potom
musi byt dopravni kuZely tvofrici pii¢nou uzavéru opatieny vystraznymi svétly typu
1. Pro oznaceni pracovniho mista je nutno ptrednostné uZivat pojizdné uzavirkove
tabule typu IlI nebo pracovniho vozidla vybaveného odpovidajicim vystraznym
zaiizenim (svételnd Sipka, svételna rampa). Pred nepohyblivym pracovnim mistem,
které neni oznaceno pojizdnou uzavirkovou tabuli, musi byt v odpovidajici vzdalenosti
umisténa dopravni znacka ¢. A 15 ,Prace" nebo odpovidajici zatizeni predbézné
vystrahy. Operativni pracovni misto na chodniku a stezce pro chodce nebo cyklisty se
oznacuje dopravnimi kuzely (vySky minimalné 0,50 m). Pfi¢nou tvofi nejméné tii
kuZely v priénych odstupech max. 0,4m a v podélnych odstupech max. 2,5 m. PodéIné
odstupy kuzela podalné uzavéry ¢ini max. 25 m. Za snizené viditelnosti musi byt
doplnény ¢ervenymi vystraznymi svétly typu 3. Misto dopravnich kuzeli Ize uzit téz
zabrany. Jsou-li na téchto mistech provadény kratkodobé vykop.prace, potom musi byt
takové prac.misto vybaveno odpovidaj. ochrannym zaiizenim (ploty apod.)

Dopravni omezeni na silnicich

Je pouZito vzorové schema B/1 — Standardni pracovni misto na pozemni komunikaci
s malym dopravnim zatiZzenim.

Dopravni omezeni na mistni komunikaci — B/1 standardni pracovni misto na pozemni
komunikaci sn malym dopravnim zatiZzenim

Zuzeni a piekop komunikace po polovinach s vyuZitim pricné uzavéry smeérovacimi
deskami, vystrazna svétla typu 1 na kazdé smérovaci desce. Pred uzavérou je umisténa
stavajici znacka IP10a — Slepa ulice a nové znacka A1l5 — Prace na silnici. Po
zhotoveni prelozky vodovodu jedné poloviny vozovky, se toto schéma pouZije i na
druhou polovinu vozovky. Pieruseni provozu bude pouze na nezbytné nutnou dobu.

b)napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Piistupnost z mistni komunikace.

B.5  Re$eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Budou smyceny néletové kioviny a dieviny kiovinového charekteru, terénni Gpravy
potom piedstavuji uvedeni terénu do ptvodniho stavu .



B.6  Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a)vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptada
Neni piedmétem fteSeni, nebot stavba neovlivni stavajici stav ovzdusi a hluku

v prostiedi.

b)vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
Zivocichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Vystavba se nedotykd negativné piirodnich a vodnich zdroji, stavba nebude
poSkozovat stavajici stav piirody a krajiny.

c)vliv na soustavu chrdnénych Gzemi Nétura 2000
neni predmetem

d)zptisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem
neni predmetem

e) v pfipadé parametrt spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpuasobu naplnéni zavéra o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano

neni predmétem

finavrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisa.

Vodovod mé ochranné pasmo 1,5 m (na obé strany od vn¢jsiho lice potrubi), pro vetsi
hloubky nad 2,5m se zvySuje o 1,0m, jinak stavba nevykazuje ochranna pasma ani
bezpec¢nostni pasma.

B.7  Ochrana obyvatelstva
Splnéni zdkladnich poZadavk z hlediska pInéni Ukolt ochrany obyvatelstva.

Béhem stavby budou zajistény pristupy k nemovitostem

B.8  Zasady organizace vystavby

a)potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Vystavba prelozky vodovodnich fadi bude teSena bilanci materidla s prebytkem, ktery bude
rozprostien na pozemcich investora, ptipadné odvezen na skladku.

b)odvodnéni stavenists
Odvodneni je stavajici.




c)napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Piijezd na stavenisté a dale pro piipadné opravy pii provozovani bude realizovan po
stavajicich komunikacich, kterymi je zajistovana doprava.

d)vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

stavba bude probihat za provozu vodovodni sité, ptistupy do nemovitosti béhem stavby budou
zajistény.

e)ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Bude provedeno smyceni naletovych krovin

Hmaximalni docasné a trvalé zabory pro staveniste
Docasny z&bor ploch pro stavenisté bude v rozsahu stavby

g)poZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Bezbariérové obchozi trasy neni potieba feSit, pti stavbé bude zajistén pristup
k jednotlivym nemovitostem pomoci bezbariérovych lavek, piistupt k nemovitostem

h)maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pii vystavbé, jejich likvidace
Odpad bude teSen dle zékona o odpadech, piedpokladany prebytek zeminy z vykopu, ktery se
rozprostie po pozemcich investora nebo bude odvezen na skladku.

i)bilance zemnich praci, pozadavky na piisun nebo deponie zemin
Bilance zemnich praci bude s piebytkem zeminy, kterd bude vyuZita k terénnim
Upravam a nebo odvezena na skladku

jJochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé

Stavba bude mit pti provadéni negativni vliv na Zivotni prostredi, v prostiedi se projevi
zejména pii zemnich pracich zvy3end hlu¢nost a ptripadné pradnost, rovnéz pfi
provadeéni praci bude nebezpeci Uniku ropnych latek pii piipadné poruSe nebo havarii
zemnich stroji. Proto bylo potieba, aby dodavatel dodrZzoval podminky ochrany
Zivotniho prostiedi. Naopak po realizaci a optimalnim provozovéani bude stav Zivotniho
prostiedi v souladu s legislativou CR

k) z&sady bezpec¢nosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti,

Bezpec¢nost prace a ochrana zdravi pii praci, bude v souladu zejména s naf. vlady ¢.
591/2006 Sb.

1) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nejedna se o0 veiejné pristupnou stavbu, neni predmétem feseni.

m)zasady pro dopravni inZzenyrska opatieni

Stavba bude probihat za ¢yste¢né uzavirky mistni komunikace s tim, Ze bude zachovan
nim.prajezd v Sikce 5,0 m, piijezd po stavajicich komunikacich, piijezd k nemovitostem
bude zajisten.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,

vy 7

opatieni proti Uginkam vnéjSiho prostiedi pti vystavbé apod.)
Neni feSeno.
0) postup vystavby, rozhodujici dil&i terminy




Stavba bude zahajena po zajisténi platnosti stavebniho povoleni, viastni doba vystavby
predstavuje cca 6 mésicu

B.9  Celkové vodohospodaiské reSeni

Jedna se o prelozku vodovodniho fadu, kdy stavajici vodovodni fad bude vymistén
z pozemku investora, kvali planovanému rozSireni aredlu. Vodovodni fad ,1“ je
navrzen z potrubi TVLT, DN 400 v celkové délce 83,00m. Na vodovodnim fadu ,,1*
bude umistén automaticky vzdusnik AV 1, pro potiebné odvzdusnéni vodovodu
Vv nejvyssim misté fadu. Vodovodni fad ,,1a“ je navrZzen z potrubi TVLT, DN 250
v celkové délce 56,50m Na vodovodnim fadu ,,1a“ bude umistén automaticky vzdusnik
AV 2, pro odvzdudnéni vodovodu v nejvyssim misté fadu. Vodovodni rady budou
realizovany v ryze, vykopem z povrchu. Stavajici nevyuZivané vodovodni tady
v pozemcich investora budou demontovany a vyjmuty ze zemé z divodu budouci

v Iy

vystavby rozSiieni arealu firmy INVELT s.r.o.
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