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D.11    Stavební ešení 

Jedná se o p eložku vodovodního adu, kdy stávající vodovodní ad bude vymíst n 
z pozemk  investora, kv li plánovanému rozší ení areálu. Vodovodní ad „1“ je 
navržen z potrubí TVLT, DN 400 v celkové délce 83,00m. Na vodovodním adu „1“ 
bude umíst n automatický vzdušník AV 1, pro pot ebné odvzdušn ní vodovodu 
v nejvyšším míst adu. Vodovodní ad „1a“ je navržen z potrubí TVLT, DN 250 
v celkové délce 56,50m Na vodovodním adu „1a“ bude umíst n automatický vzdušník 
AV 2, pro odvzdušn ní vodovodu v nejvyšším míst adu. Vodovodní ady budou 
realizovány v rýze, výkopem z povrchu. Stávající zrušené vodovodní ady budou 
demontovány a ekologicky zlikvidovány  
 

 

 

D.11a  Architektonické, výtvarné, materiálové ešení 

Architektonické a výtvarné ešení není u podzemní stavby uplat ováno. Stavba 
edstavuje p eložku vodovodních ad . Vodovodní ady budou TVLT DN 400 a DN 

250 a 2ks automatický vzdušník 
 
 

 

D.11b  Dispozi ní a provozní ešení 

Územn  technické podmínky území jsou respektovány, napojení na zdroje bude ze 
stávajících kapacit. Zásobení vodou bude v souladu s SN 75 5401 pro navrhování 
vodovod  a též dle SN 73 0873 pro požární vodovody. Pro provoz platí podmínky 
dle z. . 274/2001 o ve ejných vodovodech kanalizacích, výstavba vodovodu bude 
probíhat za stálého provozu vodovodního systému, pouze v míst  napojení bude 
realizován vý ez s osazením odbo ky a šoupat na adu.  
 

 

D.11c  Bezbariérové užívání 

Nejedná se o ve ejn  p ístupnou stavbu, není p edm tem ešení. 
 

 

D.11d  Konstruk ní a stavebn  technické ešení 

Technické ešení vychází ze zám ru investora, tj. p eložit stávající vodovodní ady 
z pozemk , kde investor plánuje rozší ení výstavby areálu firmy INVELT.  

Vodovodní ad „1“ je navržen z potrubí TVLT, DN 400 v celkové délce 83,00m. Na 
vodovodním adu „1“ bude umíst n automatický vzdušník AV 1, pro pot ebné 
odvzdušn ní vodovodu v nejvyšším míst adu. Vodovodní ad „1a“ je navržen 
z potrubí TVLT, DN 250 v celkové délce 56,50m Na vodovodním adu „1a“ bude 



umíst n automatický vzdušník AV 2, pro odvzdušn ní vodovodu v nejvyšším míst  
adu. Vodovodní ady budou realizovány v rýze, výkopem z povrchu. P vodní 

vodovodní ady budou odstran ny. Vodovodní potrubí bude hrdlové se zam enými 
spoji, v míst  odbo ení adu, významných lomových bod  a pod vzdušníky bude fixace 
potrubí do terénu realizována i betonovými bloky na potrubí. 
 

 

D.11e  Tepelná technika, osv tlení, oslun ní, akustika, hluk, vibrace 

Vyhovují  prost edí, ve kterém bude stavba realizována. 

 

 

D.12    Stavebn  konstruk ní ešení 

Vodovodní ad „1“ je navržen z potrubí TVLT, DN 400 v celkové délce 83,00m. Na 
vodovodním adu „1“ bude umíst n automatický vzdušník AV 1, pro pot ebné 
odvzdušn ní vodovodu v nejvyšším míst adu. Vodovodní ad „1a“ je navržen 
z potrubí TVLT, DN 250 v celkové délce 56,50m Na vodovodním adu „1a“ bude 
umíst n automatický vzdušník AV 2, pro odvzdušn ní vodovodu v nejvyšším míst  
adu. Vodovodní potrubí bude hrdlové se zam enými spoji, v míst  odbo ení adu, 

významných lomových bod  a pod vzdušníky bude fixace potrubí do terénu 
realizována i betonovými bloky na potrubí. Potrubí bude osazeno v kopané rýze na 
pískovém podsypu a s pískovým obsypem, na potrubí bude osazen identifika ní vodi . 

eložka vodovodu je situa  umíst na do budoucího chodníku kolem nového 
objektu rozší ení areálu, orienta ní tabulky budou p i p eložce osazeny na ocel.trubku, 
po realizaci stavební haly budou na tuto p endány 
 
 

D.12a  Konstruk ní systém stavby 

Konstruk ním systémem vodovodních ad  je TVLT DN 400 a DN 250. 
 

 

D.12b  Navržené materiály a hlavní konstruk ní prvky 

Navržené výrobky jsou standardní výrobky dodávané s prohlášením o shod  výrobku, 
materiály jsou odolné proti prost edí. Materiál potrubí je navržen pro dopravu pitné 
vody, vnit ní vystýlka s atestem na pitnou vodu, potrubí s b žnou vn jší antikorozní 
ochranou.  
 

 
 
D.12c  Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí a postup  stavby 



Nejsou navrhovány. 
 

 
 
 
D.12d  Zajišt ní výkopových prací 
Vodovodní potrubí bude založeno v pažené rýze, pro hloubky výkop  nad 1,50 m je 
navrženo p íložné pažení st ny výkopu 
 
 
D.12e  Technologické podmínky postupu prací 
Provede se výkop, podsyp, položení vodovodního potrubí v etn  kabelu CYKY 2x2,5, 
obsyp potrubí, zhutn ný zásyp, dále se provedou tlakové zkoušky na potrubí a 
desinfekce. 

 

 
 
D.12f   Zásady bouracích a podchycovacích prací 
Bourací a zpev ovací práce nebudou provád ny, vyjma vý ezu na stávajícím 
vodovodním potrubí  
 

 
 
D.12g  Požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provád ní stavby 
Spole ná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení je provedena v 
souladu s vyhláškou .499/2006 Sb. a jejich novelizací, požadavky na dokumentaci pro 
provedení stavby je pot eba ešit rovn ž v souladu s touto vyhláškou  
 
 
 
D.13    Požárn  bezpe nostní ešení 
Z požárního hlediska se jedná o objekty a za ízení s min. požárním rizikem. Vzhledem 
k tomu,že se jedná o objekt s min.požárním rizikem, kdy  Pv < 7,5 kg/m2, sou . 
odho ívání a < 1,1, je ešení PO bezp edm tné - l.90 SN 73 0802. 
 
 
 
D.14    Plán kontrolních prohlídek stavby 

Výstavba vodovodního adu má ve svém postupu výstavby technologické postupy a 
situace, kdy bude provedena v ur ité fázi výstavby kontrolní prohlídka stavby. Ú elem  
prohlídky je kontrola stavby, o emž se provede zápis do stavebního deníku.  

 

 



 

 

Kontrolní prohlídky stavby se navrhují  v následujících fázích výstavby : 
 

Po adí KP Stav výstavby v dob  kontroly astníci kontroly 
1 Vytý ení stavby a p edání 

staveništ  
Stavební dozor 
Investor, dodavatel 

2 Kontrola stavby, tlakové zkoušky  Stavební dozor 
Investor, provozovatel 

3 edání stavby, kolauda ní souhlas Stavební dozor, Investor, 
dodavatel,  Vodoprávní ú ad 

 

 

D.15   Seznam použitých podklad  

Zám r investora 
Geodetické a mapové podklady 
Podklady Vodárny Plze  a.s 
Klade ský plán stávajícího vodovodu 
 
Zákony a vyhlášky 
 

Na .vl. .591/2006 Sb. o bezpe n. práce a technických za ízení p i stavebních pracích  
Zákon . 22/1997 o technických požadavcích na výrobky ve zn ní pozd jších p edpis  
Zákon . 185/2001 o odpadech ve zn ní pozd jších p edpis  
Vyhláška MŽP . 383/01 o podrobnostech nakládání s odpady 
Na ízení vlády . 148/2006 o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací 
Zákon .203/94Sb.o požární ochran   
Zákon .274/2001 o ve ejných vodovodech a kanalizacích  
Normy  

SN 01 3466  Výkresy inženýrských staveb.  
SN 73 6005  Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení  
SN 75 5401 Navrhování vodovodních potrubí 
SN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
SN EN 10217-7 Sva ované ocelové trubky pro tlakové ú ely 

 
 
 
D.16  Vyty ovací prvky 
 

Vodovodní ady budou vyty eny v terénu na základ  vyty ovacích bod   

 

 



 

 

     Vodovodní ad „1“ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Vodovodní ad „1-a“ 
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 sou adnice sou adnice 

ZÚ 818 976,120 1 070 237,955 

VB 0 818 982,439 1 070 236,370 

VB 1 818 991,335 1 070 234,139 

VB 2 818 985,510 1 070 213,119 

VB 3 818 974,022 1 070 170,454 

KÚ 818 973,681 1 070 169,190 

 sou adnice sou adnice 

ZÚ 818 974,022 1 070 170,454 

VB 10 818 924,482 1 070 177,221 

KÚ 818 918,102 1 070 178,093 



Edita Halmáš 


