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Stavební úpravy: 
Objekt Sokolovna Drásov vyžaduje modernizaci, spočívající především ve stavebních úpravách, 
které vyřeší stávající nedobrý technický stav objektu. 
Dispoziční úpravy drobného charakteru – zvětšení vstupního foyer (šatna), nový přístup do 
výdeje nápojů. 
Stavební úpravy: 

- instalační rozvody – vytápění – zdroj vytápění, otopná tělesa, rozvody 
- plynoinstalace – rozvody - dopojení 
- zdravotechnika – dešťová kanalizace (st. úpravy), ohřev TUV, 

technické vystrojení, rozvody 
- vzduchotechnika – odvětrání podzemních pobytových prostor 
- elektroinstalace – rozvody, hromosvod 

- stavební část - omítky vnitřní a vnější, obklady interiér 
- podlahy – úprava stávajících povrchů 
- střešní plášť – výměna 
- oplechování – kompletně nové 
- výplně otvorů – okna a dveře – exteriér nové, interiér repase 
- dozdívky, … 
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A. Průvodní zpráva 

 
A.1  Identifika ční údaje 

 A.1.1 Údaje o stavbě  
   Obnova Sokolovny Drásov. 
   Sokolovna Drásov, č.p.51, parc.č.303. 
   St. úpravy. 
 
 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi  
    Vlastník parcely (žadatel, stavebník): Tělocvičná jednota Sokol Drásov, č.p.51, 666 24 Drásov. 
         
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace  
     Ing. Erik Volf, Masarykova 24, 678 01 Blansko. 
        Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, autorizace č. 1004586. 
 
 
A.2  Seznam vstupních podkladů  - zadání – záměr. 
 
 
A.3  Údaje o území  
a) Záměr minimálního rozsahu vzhledem k posuzovanému území. Zastavěné území. 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území – včetně parcely (objektu) se záměrem – středová část 

městyse Drásov, lokalita původní stávající navazující a roztroušené zástavby převážně 
objektů RD v línii podél silnice (silnice ze západní strany předm. parcely) a s línií 
zemědělských objektů (hospodářské části objektů, stodoly) v zahradách směřujících ke 
klidové části od silnice. Tento objekt občanské vybavenosti koresponduje s okolní 
zástavbou (samostatně stojící, mimo uliční línii (zapuštěn v pozemku), hmota objektu) – je 
součástí původní zástavby. 

 c) Záměr neleží v ploše podléhající ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území apod.). 

d) Odtokové poměry – záměr neleží v ploše se složitými odtokovými poměry – řešení dešťových 
vod stávajícím způsobem, beze změn – napojení do dešťové kanalizace. 

e) Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování.  
Při řešení úprav objektu nejsou dotčeny návaznosti na tvar objektu, prvky exteriéru v řešení 
stavebních úprav (výměna výplní otvorů – okna, dveře) – dtto původní. 

f) Záměrem jsou dodrženy obecné požadavky na využití území.  
g)Všechny oprávněné požadavky dotčených orgánů státní správy jsou zapracovány do 

dokumentace. 
h) Záměr nevyžaduje výjimky ani úlevová řešení. 
i)  Věcné vazby (seznam souvisejících a podmiňujících investic) – nejsou známy. Při realizaci 

objektu respektovat výstavbu na hranici pozemku vůči stávajícím sousedním pozemkům.   
j)  Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby: 
          Pozemek s objektem pro záměr – parc.č. 303 – vlastník: 

                   Tělocvičná jednota Sokol Drásov, č.p.51, 666 24 Drásov.. 
   Sousední pozemky, viz. samostatná příloha. 

 
 
 
 



 4

A.4  Údaje o stavbě  
a) St. úpravy. 
b) Účel užívání stavby – objekt využívaný převážně pro sportovní aktivity (Tělocvičná jednota 

Sokol Drásov). 
c) Trvalá stavba.  
d) Záměr – objekt - nepodléhá ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.). 
e) Stavba je navržena v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb. - Technické podmínky staveb; 

v návaznosti na respektování dalších navazujících obecných technických požadavků. 
f) Požadavky dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů – nejsou 

známy. 
g) Výjimky a úlevová řešení – nejsou známy. 
h) Navrhované kapacity stavby – beze změn: 

Obestavěný prostor … 4500 m3 
Zastavěná plocha      … 568 m2 
Užitková plocha         … 920 m2 

i) Základní bilance stavby: 
Energie (rozšíření rozvodů v rámci vnitřních instalací), bez navýšení energií. 

j) Základní předpoklady výstavby:  
Termín výstavby … III/2019 – I/2020, standardní etapizace realizace. 

k) Orientační náklady stavby: 7,0 mil. 
 
 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01 Objekt Sokolovna  – St. úpravy. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.1  Popis území stavby  
a) Charakteristika stavebního pozemku: 

Stavební parcela se záměrem (objekt Sokolovna - st. úpravy) – parcela (objekt) mimo uliční 
čáru, v návaznosti na pozemek (v uliční línii) ze strany severní a jižní objekty RD, ve 
dvorní části navazující sousední zahrady (strana SV, JV). Ze strany západní (od přístupové 
silnice) přes parkoviště a chodník, a přes zpevněnou plochu ke schodišti před objektem a do 
objektu – hlavní vstup (průčelí objektu), příjezd (sjezd, vjezd přes chodník) se strany SZ. 
Na předm. pozemku ze strany severní průjezd podél předm. objektu do dvorní části a 
přístup do předm. objektu (postranní vstup) ze strany severní. Ze strany východní 
zatravněná plocha sousedního pozemku přináležícího ke sportovišti – venkovní kurty 
(hřiště). 
Téměř rovinatý terén, resp. mírně svažitý – JV, SZ. 

b) Na pozemku byl proveden průzkum optickou metodou – nebyly shledány žádné prvky, které 
by ovlivnily standardní postup projektování a výstavby. 

c) Objekt neleží v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. 
d) Objekt neleží na poddolovaném území, neleží v území se zvýšenou seismicitou, neleží 

v záplavovém území. 
e) Objekt – stavba – nemá a nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky, nemá a nebude 

mít zásadní vliv na odtokové poměry v území – stávající, beze změn. 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin – bez požadavků – drobné st. úpravy 

v interiéru (bez zásahu do nosného systému). 
g) Požadavky na zábory (ZPF, les) – bez požadavků. 
h) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu – stáv. sjezd (vjezd) ze silnice ze SZ strany přes 
obecní pozemek na parcelu s předm. objektem (na předm. pozemku ze strany severní 
průjezd podél předm. objektu do dvorní části). Parkoviště pro sokolovnu na obecním 
pozemku přímo navazující na silnici ze západní strany před. pozemku. 
Napojení stavby na technickou infrastrukturu – stáv. objekt RD je napojen na potřebné 
inženýrské sítě přípojkami (elektro NN, vodovod, plynovod, splašková kanalizace, dešťová 
kanalizace). Stávající, bez úprav. V rámci stavebních úprav dojde k rozšíření stáv. vnitřních 
rozvodů. Energie bez navýšení. Bez požadavků. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice – nejsou známy. Při 
realizaci objektu respektovat výstavbu na hranici pozemku vůči stávajícím sousedním 
pozemkům.   

 
 
B.2  Celkový popis stavby  

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek – objekt využívaný převážně 
pro sportovní aktivity (Tělocvičná jednota Sokol Drásov). 1 sál (tělocvična). 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení:  
Konstrukční řešení a pohledové ztvárnění objektu koresponduje s okolní zástavbou a 
okolím, stavební a drobné dispoziční úpravy objektu vyplývají z požadavků investora a 
zpracovaného návrhu projektanta. 
Stávající objekt Sokolovna – klasický objem – patrový částečně podsklepený objekt 
(suterén (podzemí) + přízemí + patro) přibližně obdélníkového tvaru pod střechou 
polovalbovou (hřeben kolmo k ulici, ve středové části objektu) a střechou valbovou (hřeben 
rovnoběžně s ulicí, ve dvorní části) (taška), severní středové křídlo objektu (pultová 
střecha) a východní uliční část (sedlová střecha, za atikami) plechová krytina. Typické 
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průčelí stavby tohoto druhu z let výstavby (30. léta 20.století) – sokolovny – modernistické 
pojetí – charakteristické prvky – ustoupení z uliční čáry (prostorná přístupová plocha), čelní 
široké schodiště, sestava vstupních dveří, krytí vstupu minimalistickou stříškou, podlouhlá 
větší okna, atika z čelní a z bočních stran v uličním parteru. Beze změn v rámci st. úprav. 
Stávající objekt – Sokolovna Drásov – v průběhu své životnosti (realizace v meziválečných 
letech první republiky) doznává opotřebení dané přirozeným postupem času, a zároveň 
mírou využívání objektu – sportovní akce. Stavba bez zásadních úprav a rekonstrukcí 
v minulosti, a také bez zásadních oprav – míra opotřebení (stavebně technický stav) u 
některých konstrukcí (ne statických) za hranou životnosti – instalační rozvody, povrchové 
prvky interiéru a exteriéru (omítky vnitřní a vnější, podlahy, střešní plášť, oplechování, 
výplně otvorů – okna a dveře). Dispoziční řešení původní vcelku vyhovující, v současnosti 
kapacitně „na hranici“. 
Objekt Sokolovna Drásov vyžaduje modernizaci, spočívající především ve stavebních 
úpravách, které vyřeší stávající nedobrý technický stav objektu. 
Dispoziční úpravy drobného charakteru – zvětšení vstupního foyer (šatna), nový přístup do 
výdeje nápojů. 
Stavební úpravy: 
- instalační rozvody – vytápění – zdroj vytápění, otopná tělesa, rozvody 

- plynoinstalace – rozvody - dopojení 
- zdravotechnika – dešťová kanalizace (st. úpravy), ohřev TUV, 

technické vystrojení, rozvody 
- vzduchotechnika – odvětrání podzemních pobytových prostor 
- elektroinstalace – rozvody, hromosvod 

- stavební část - omítky vnitřní a vnější, obklady interiér 
- podlahy – úprava stávajících povrchů 
- střešní plášť – výměna 
- oplechování – kompletně nové 
- výplně otvorů – okna a dveře – exteriér nové, interiér repase 
- dozdívky, … 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby: 
Technologie výroby, příp. navazující provozní řešení není řešeno vzhledem k charakteru 
stavby. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby: 
Příjezd k objektu s parkováním je možné pro osoby ZTP, stejně tak přístup do objektu – 
postranní (bezbariérový) vstup. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby - je dána charakterem a využitím objektu – objekt využívaný 
převážně pro sportovní aktivity (Tělocvičná jednota Sokol Drásov). 1 sál (tělocvična). 

B.2.6  Základní charakteristika objektů  
a) Stavební, konstrukční a materiálové řešení: 

Objekt v systému cihelného zdiva, smíšené (kamenné a betonové) základy, monoliticý (ŽB) 
strop + dř. trámový strop nad podzemím, dř. trámový strop nad přízemím, dř. krov (tašková 
a plechová krytina). 

b) Mechanická odolnost a stabilita - stavební činnosti jsou navrženy tak, aby nedošlo v průběhu 
stavby a užívání k situaci, která by měla vliv na statiku a stabilitu objektu a nedošlo k 
poškození stavby. 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení:  
Objekt nebude vybaven spec. stacionárními technickými a technologickými zařízeními. 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení  
Požárně bezpečnostní řešení není nutno posuzovat – st. úpravy bez vlivu na stáv. PBŘ. 
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B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi  
Veškeré kompletní konstrukce jsou tepelně dimenzovány na původní (v době výstavby 
platné) požadavky. Bez úprav v této etapě). 
Využití alternativních zdrojů energií nebylo posuzováno.  

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí: 
Dispoziční úpravy drobného charakteru – zvětšení vstupního foyer (šatna), nový přístup do 
výdeje nápojů. Není nutno řešit v návaznosti na posouzení z hlediska hygieny. 
Stěny hygienických místností jsou a budou opatřeny keramickým obkladem v = 2 000mm. 
Větrání  - obytné prostory jsou a budou přirozeně odvětrány okny a dveřními otvory, 
hygienické místnosti jsou a budou odvětrány přirozeně. V rámci stavebních úprav dojde 
nově k posílení odvětrání suterénních prostor – klubovna, technické zázemí klubovny.  
Osvětlení - v prostorách je zajištěno denní osvětlení, které je a bude doplněno osvětlením 
umělým, splňující požadavky přísl. norem.  
K výstavbě jsou a budou použity jen materiály s certifikátem o zdravotní nezávadnosti.  

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: 
a) ochrana před zemní vlhkostí (tlakovou vodou) – není nutno řešit. Stáv. bez úprav. 
b) ochrana před pronikáním radonu z podloží – není nutno řešit. Stáv. bez úprav. 
c) ochrana před bludnými proudy – není nutno řešit. 
d) ochrana před technickou seizmicitou – není nutno řešit. 
e) ochrana před hlukem – není nutno řešit. 
f) protipovodňová opatření – není nutno řešit. 
g) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) – není nutno řešit. 
 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu  
Napojení stavby na technickou infrastrukturu – stáv. objekt RD je napojen na potřebné 
inženýrské sítě přípojkami (elektro NN, vodovod, plynovod, splašková kanalizace, dešťová 
kanalizace). Stávající, bez úprav. V rámci stavebních úprav dojde k rozšíření stáv. vnitřních 
rozvodů. Energie bez navýšení. Bez požadavků. 
 
B.4  Dopravní řešení  
Napojení stavby na dopravní infrastrukturu – stáv. sjezd (vjezd) ze silnice ze SZ strany přes 
obecní pozemek na parcelu s předm. objektem (na předm. pozemku ze strany severní průjezd 
podél předm. objektu do dvorní části). Parkoviště pro sokolovnu na obecním pozemku přímo 
navazující na silnici ze západní strany před. pozemku. 
 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
Zahrada - zatravněno. Terénní úpravy min. rozsahu (zapravení). Není nutno řešit. 
 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
• Navržená realizace (st. úpravy) nebude mít negativní vliv na životní prostředí. K výstavbě 
budou použity jen materiály s certifikátem o zdravotní nezávadnosti. Stavba neovlivní klimatické 
poměry, ovzduší, nebude kontaminovat půdu ani nenaruší stabilitu ekosystému, nezasahuje též do 
zátopových území. Zdroj vytápění modernizace stáv. – 2 kotle na plyn. 
• Užívání objektu, který se nachází v zóně stávající zástavby objekty RD a objekty 
občanské vybavenosti, neovlivňuje a nebude výrazně ovlivňovat živ. prostředí v okolí stavby. 
Jedná se o st. úpravy, účel užívání objektu – objekt využívaný převážně pro sportovní aktivity 
(Tělocvičná jednota Sokol Drásov). 1 sál (tělocvična). 
• Nakládání s odpady (realizace, provoz - bydlení) bude řešeno ve smyslu ustanovení 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon“). 
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Odpady vzniklé realizací záměru (řešeno společně s dodavatelem stavby) budou zařazeny dle 
vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů (kategorie), postupem podle ustanovení §9a zákona 
č.185/2001 Sb., Katalog odpadů (hierarchie nakládání s odpady – Sk-skládka), ve znění 
pozdějších předpisů, a budou předány oprávněné osobě podle §12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. 
(informace o schválených zařízeních („seznam oprávněných osob“) k nakládání s odpady - lze 
zjistit na internetových portálech krajských úřadů). 
odpady při provozu  
Likvidace odpadů při provozu objektu provádí místní firma zabývající se svozem odpadů. Jedná 
se o běžný komunální odpad. Stáv. beze změn. 
• Zdroje, vlastnosti a druhy škodlivin – nebudou vznikat. 
•  
B.7  Ochrana obyvatelstva  
Není  řešeno vzhledem k charakteru stavby.   
 
B.8  Zásady organizace výstavby  
Staveniště – Veškeré činnosti související s výstavbou – stavebními činnostmi (samotné stavební 

práce, zařízení staveniště, apod.) se budou odvíjet na pozemku investora. Příjezd na staveniště 
(pozemek) ze SZ strany předm. stavební parcely ze silnice (asf.) - na pozemek, a dále přes cestu 
za objektem ze severní strany do dvorní části. Stávající, bez úprav. 

Významné sítě technické infrastruktury - nenacházejí se na staveništi. 
Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, apod. - ke stavbě bude dodavatel využívat zdroje 

vody a elektřiny ze stáv. vnitřních rozvodů. 
Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů - Nedojde k narušení 

ochrany veřejných zájmů. 
Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Stavba bude prováděna za dodržení platných předpisů a 
norem, zejména vyhlášky č.324/90 Sb.“O bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích“, především nařízení vlády č. 591/2006 „O bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, zejména zákon 309/2006. 

Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě - na stavbu nejsou kladeny speciální 
požadavky z hlediska ochrany životního prostředí, dodavatel zajistí likvidaci odpadu během 
stavby s doklady o uložení na předepsanou skládku. 

Orientační lhůty výstavby – II/2019 – IV/2019. 
 
 
 

C. Situační výkresy 
Situace širších vztahů – mapa 
Situace širších vztahů – kopie katastrální mapy  
Situace koordinační  
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 
D.1     Dokumentace stavebního (nebo inženýrského) objektu 

D.1.1   Architektonicko – stavební řešení    (D.1.2 Stavebně konstrukční řešení) 

D.1.1 a)    Technická zpráva  (architektonické řešení)     
Dosavadní využití a zastavěnost území – včetně parcely (objektu) se záměrem – středová část 
městyse Drásov, lokalita původní stávající navazující a roztroušené zástavby převážně objektů 
RD v línii podél silnice (silnice ze západní strany předm. parcely) a s línií zemědělských objektů 
(hospodářské části objektů, stodoly) v zahradách směřujících ke klidové části od silnice. Tento 
objekt občanské vybavenosti koresponduje s okolní zástavbou (samostatně stojící, mimo uliční 
línii (zapuštěn v pozemku), hmota objektu) – je součástí původní zástavby. 
Stavební parcela se záměrem (objekt Sokolovna - st. úpravy) – parcela (objekt) mimo uliční čáru, 
v návaznosti na pozemek (v uliční línii) ze strany severní a jižní objekty RD, ve dvorní části 
navazující sousední zahrady (strana SV, JV). Ze strany západní (od přístupové silnice) přes 
parkoviště a chodník, a přes zpevněnou plochu ke schodišti před objektem a do objektu – hlavní 
vstup (průčelí objektu), příjezd (sjezd, vjezd přes chodník) se strany SZ. Na předm. pozemku ze 
strany severní průjezd podél předm. objektu do dvorní části a přístup do předm. objektu 
(postranní vstup) ze strany severní. Ze strany východní zatravněná plocha sousedního pozemku 
přináležícího ke sportovišti – venkovní kurty (hřiště). 
Téměř rovinatý terén, resp. mírně svažitý – JV, SZ. 
Konstrukční řešení a pohledové ztvárnění objektu koresponduje s okolní zástavbou a okolím, 
stavební a drobné dispoziční úpravy objektu vyplývají z požadavků investora a zpracovaného 
návrhu projektanta. 
Stávající objekt Sokolovna – klasický objem – patrový částečně podsklepený objekt (suterén 
(podzemí) + přízemí + patro) přibližně obdélníkového tvaru pod střechou polovalbovou (hřeben 
kolmo k ulici, ve středové části objektu) a střechou valbovou (hřeben rovnoběžně s ulicí, ve 
dvorní části) (taška), severní středové křídlo objektu (pultová střecha) a východní uliční část 
(sedlová střecha, za atikami) plechová krytina. Typické průčelí stavby tohoto druhu z let 
výstavby – sokolovny – modernistické pojetí – charakteristické prvky – ustoupení z uliční čáry 
(prostorná přístupová plocha), čelní široké schodiště, sestava vstupních dveří, krytí vstupu 
minimalistickou stříškou, podlouhlá větší okna, atika z čelní a z bočních stran v uličním parteru. 
Beze změn v rámci st. úprav. 
Stávající objekt – Sokolovna Drásov – v průběhu své životnosti (realizace v meziválečných 
letech první republiky) doznává opotřebení dané přirozeným postupem času, a zároveň mírou 
využívání objektu – sportovní akce. Stavba bez zásadních úprav a rekonstrukcí v minulosti, a 
také bez zásadních oprav – míra opotřebení (stavebně technický stav) u některých konstrukcí (ne 
statických) za hranou životnosti – instalační rozvody, povrchové prvky interiéru a exteriéru 
(omítky vnitřní a vnější, podlahy, střešní plášť, oplechování, výplně otvorů – okna a dveře). 
Dispoziční řešení původní vcelku vyhovující, v současnosti kapacitně „na hranici“. 
Dispoziční řešení – hlavním vstupem z východní strany objektu (vstupní schodiště v exteriéru) v 
přízemí do foyer (v rámci st. úprav bude rozšířeno na úkor málo využívané místnosti, odtud do 
sálu (tělocvičny), nebo po schodišti do patra, nebo do hyg. zázemí (sprchy – st. úpravy povrchů a 
zařiz. předmětů). Ze sálu jeviště v čele (vzadu klubovna a sklad), přísálí a navazující hyg. zázemí 
(muži). Navazující schodišťová chodba pro přístup do všech pater, nebo do exteriéru (postranní 
vchod). V podzemí (suterénu) klubovny se zázemím (drobné dispoziční změny a odvětrání), 
kotelna, sklepní chodba. V patře prosklená galerie (klubovna) a techn. místnost pro jeviště, nebo 
balkon (hlediště), hyg. zázemí (ženy). Půdní prostor pod střechou nezateplen (zateplení 
v podhledu. 
Objekt Sokolovna Drásov vyžaduje modernizaci, spočívající především ve stavebních úpravách, 
které vyřeší stávající nedobrý technický stav objektu. 
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Dispoziční úpravy drobného charakteru – zvětšení vstupního foyer (šatna), nový přístup do 
klubovny 1. 
Stavební úpravy: 

- instalační rozvody – vytápění – zdroj vytápění, otopná tělesa, rozvody 
- plynoinstalace – rozvody - dopojení 
- zdravotechnika – dešťová kanalizace (st. úpravy), ohřev TUV, technické vystrojení, 

rozvody 
- vzduchotechnika – odvětrání podzemních pobytových prostor 
- elektroinstalace – rozvody, hromosvod 
- stavební část - omítky vnitřní a vnější, obklady interiér 
- podlahy – úprava stávajících povrchů 
- střešní plášť – výměna 
- oplechování – kompletně nové 
- výplně otvorů – okna a dveře – exteriér nové, interiér repase 
- dozdívky, … 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu – stáv. sjezd (vjezd) ze silnice ze SZ strany přes 
obecní pozemek na parcelu s předm. objektem (na předm. pozemku ze strany severní průjezd 
podél předm. objektu do dvorní části). Parkoviště pro sokolovnu na obecním pozemku přímo 
navazující na silnici ze západní strany před. pozemku. 
Napojení stavby na technickou infrastrukturu – stáv. objekt RD je napojen na potřebné 
inženýrské sítě přípojkami (elektro NN, vodovod, plynovod, splašková kanalizace, dešťová 
kanalizace). Stávající, bez úprav. V rámci stavebních úprav dojde k rozšíření stáv. vnitřních 
rozvodů. Energie bez navýšení. Bez požadavků. 
Zahrada - zatravněno. Terénní úpravy min. rozsahu (zapravení). Není nutno řešit. 
 
- Kapacity, plochy 

Obestavěný prostor … 4500 m3 
Zastavěná plocha      … 568 m2 
Užitková plocha         … 920 m2 

 

 

D.1.1 a)  Technická zpráva (stavební řešení)    -    D.1.2 a)  Technická zpráva (stavebně 
                                                                                                    konstrukční řešení)   

Popis navrženého konstrukční systému – technické řešení 

Stavební, konstrukční a materiálové řešení: 
Objekt v systému cihelného zdiva, smíšené (kamenné a betonové) základy, monoliticý (ŽB) strop 
+ dř. trámový strop nad podzemím, dř. trámový strop nad přízemím, dř. krov (tašková a plechová 
krytina). 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
D.1.3   Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení není nutno posuzovat – st. úpravy bez vlivu na stáv. PBŘ. 
______________________________________________________________________ 
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D.1.4   Technika prostředí staveb 

D.2     Dokumentace technických a technologických zařízení  

Nevýrobní technolog. zařízení – přívodní vedení a rozvody techn. infrastruktury 
Napojení stavby na technickou infrastrukturu – stáv. objekt RD je napojen na potřebné 
inženýrské sítě přípojkami (elektro NN, vodovod, plynovod, splašková kanalizace, dešťová 
kanalizace). Stávající, bez úprav. V rámci stavebních úprav dojde k rozšíření stáv. vnitřních 
rozvodů. Energie bez navýšení. Bez požadavků. 
 
Kanalizace splašková  
Splaškové odpadní vody z objektu svedeny stáv. rozvodem splaškové kanalizace na pozemku a 
napojeny stáv. přípojkou do řadu veřejné splaškové kanalizace v chodníku – ve vjezdu. Bez 
navýšení kapacity v rámci st. úprav. Stávající, beze změn. 
Drobné st. úpravy v rámci vnitřních instalací – rozvody, napojení. 
 
Kanalizace dešťová  
Dešťové vody z objektu svedeny stáv. rozvodem dešťové kanalizace na pozemku a napojeny 
stáv. přípojkou do řadu veřejné dešťové kanalizace v chodníku – ve vjezdu. Bez navýšení 
kapacity v rámci st. úprav.  
V rámci stavebních úprav dojde k nahrazení jižního a východního rozvodu dešť. kanalizace na 
pozemku (plast, DN 150, 200), který je v havarijním stavu (napojení do stáv. dešť. kanalizace na 
pozemku). 
V rámci stavebních úprav dojde k realizaci drenáže podél celé stavby (perforované potrubí 
uložené ve štěrku. 
 
Vodovod 
Zásobování pitnou vodou je řešeno stáv. přípojkou z vodovodního řadu v zeleném pásu před 
objektem. Přípojka do sklepa, kde je umístěn vodoměr. Bez navýšení kapacity v rámci záměru. 
Stávající, beze změn. 
Drobné st. úpravy v rámci vnitřních instalací – rozvody, napojení. 
 
Plynovod 
Zásobování plynem je řešeno stáv. přípojkou z plynovodního řadu v zeleném pásu před objektem. 
Přípojka vyvedena do skříně před objektem v uliční východní části (HUP, plynoměr). Dále 
rozvod v exteriéru (severní stěna objektu, a dále do objektu (vytápění, vaření, ohřev TUV). 
V rámci st. úprav budou nově modernizovány (vyměněny) 2 kotle na vytápění (nově kondenzační 
kotle stejného výkonu), dopojení. Bez navýšení kapacity v rámci záměru. 
 
Elektroinstalace 
Zásobování el. energií je stáv. podzemní přípojkou z podzemního kabelového vedení podél jižní 
strany objektu (elektroměr v obvod. zdivu objektu) - stávající, bez úprav. 
V rámci st. úprav dojde k modernizaci vnitřní instalace elektro – kompletně. Bez zásadního 
navýšení kapacity v rámci záměru. 
 
Vytápění  
Vytápění objektu – stáv. 2 kottle na plyn (vývod do komínu) v 1.PP v kotelně 
V rámci st. úprav budou nově modernizovány (vyměněny) 2 kotle na vytápění (nově kondenzační 
kotle stejného výkonu), dopojení. Bez navýšení kapacity v rámci záměru. 
Teplovodní systém – stáv. otopná tělesa budou vyměněna. Bez navýšení kapacity v rámci 
záměru. 
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Ohřev TUV 
Ohřev TUV – stáv. lokální ohřívače TUV (plyn – Karma) budou nahrazeny lokálními 
průtokovými ohřívači elektro (hygienické prostory), nový samostatný zásobník (el.) v zázemí 
klubovny. Bez navýšení kapacity v rámci záměru. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
- Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
Stavba je navržena v provedení tradičních stavebních materiálů. 

 
- Hodnoty zatížení 
Nejsou speciálně posuzovány hodnoty zatížení. Pro zatížení jsou uvažovány standardní hodnoty. 
 
- Návrh zvláštních konstrukcí, konstrukčních detailů – není nutno řešit. 
 
- Technologické podmínky  
Stavba musí být provedena v souladu s montážními a technickými pokyny a detaily příslušných 
výrobců materiálů. Při stavbě musí být dodrženy všechny ČSN a obecně platné předpisy týkající 
se technologií provádění. 
 
- Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Zakrývané konstrukce budou provedeny dle standardních postupů dodavatele (dodavatelů). 
Technologie montáže a provedení bude kontrolována stavebním dozorem. 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
- Specifické požadavky na PD pro provádění stavby 
Projekt je zpracován v rozsahu pro řešení st. úprav. 
 

Ing. Erik Volf  
 
 


