


B Souhrnná technická zpráva


B.1 Popis území stavby


a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území

Pozemek pro rodinný dům se nachází v nové zástavbě rodinných domů.  Pozemek je rovný.
Pozemek je napojen na všechny veřejné sítě (splašková kanalizace, vodovod, STL plynovod a NN elektro), které jsou vedeny v ulici před pozemkem.
Pozemek se nachází v zastavěném území.


b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Na stavbu nebylo vydáno žádné územní rozhodnutí, regulační plán nebo veřejnoprávní smlouva územní rozhodnutí nahrazující.
Součástí řízení je i žádost o územní souhlas. 


c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Uvedená projektová dokumentace je v souladu s územním plánem obce Radonice. 
Pozemek se nachází ve funkční ploše – Plocha pro bydlení.
Dle územního plánu nesmí zastavěné plochy, vč. ploch zpevněných překračit maximálně 55 % z plochy pozemku.

Plocha pozemku parc.č. 112/62 : 839 m2
Zastavěná plocha RD : 151 m2
Zpevněné plochy : 50 m2
Podíl zastavěných ploch, vč. ploch zpevněných (151+50)/839 = 24,0 %
Podíl zastavěných ploch, vč. ploch zpevněných nepřekračuje maximálně povolených 55 %.

Stavba je v souladu s cíly a úkoly územního plánování vyplývajících z ustanovení §18 a §19 stavebního zákona. Objekt vyhovuje podmínkám pro rozvoj sídelní struktury a kvalitního bydlení. S těmito úkoly územního plánování není záměr v rozporu. 




d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Na stavbu nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.


e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Všechny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace.


f) výčet a závěr provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.:

Před začátkem projekčních prací byl proveden radonový průzkum. Byl naměřen střední radonový index. Vyhodnocení viz Dokladová část.
Navržený hydroizolační pás na základové desce je protiradonový.


g) ochrana území podle jiných právních předpisů

Nejsou žádné způsoby ochrany území podle jiných právních předpisů. Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně ani ve zvláštním chráněném území.


h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Rodinný dům se nenachází v poddolované oblasti ani v oblasti se zvýšenou seismicitou či agresivní spodní vodou. Rodinný dům se nenachází v ochranném pásmu lesa. Ani v žádném jiném ochranném a bezpečnostním pásmu.


i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území.

Stavba nemá vliv na okolní pozemky a stavby. Nedojde ke změně odtokových poměrů v území. Dešťové vody ze střechy budou svedeny do retenční nádrže o objemu 10 m3. Dešťová voda bude sloužit k zálivce zahrady. Přepad z retenční nádrže bude do vsakovací jámy na pozemku investora.




j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin.


k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné, trvalé)

Ochrana ZPF

Pozemek je dotčen ochranou ZPF. Na pozemek byl Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odborem životního prostředí dne 26.6.2017 pod č.j. OŽP-51576/2017-HUZIV udělen souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro výstavbu na pozemku parc.č. 112/62 v k.ú. Radonice u Prahy. Vyjímaná plocha 296 m2 je větší než současně uvažovaná plocha 201 m2 (151 m2 zastavěné plochy a 50 m2 zpevněných ploch).

Ochrana LPF

Pozemek není dotčen ochranou LPF.


l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Pozemek je napojen na všechny veřejné sítě (splašková kanalizace, vodovod, STL plynovod a NN elektro), které jsou vedeny v ulici před pozemkem.
Pozemek je dopravně napojen v jihovýchodní části stávajícím vjezdem na místní komunikaci ze zámkové dlažby. Pozemek bude napojen novým vjezdem ze stávající asfaltové cesty ze severní strany.
Na stavbu se nevztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.


m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou známé žádné podmiňující, vyvolané ani související investice.


n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

parc. č. 112/62 v k.ú. Radonice u Prahy
výměra: 839 m2
druh pozemku: zahrada

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné a bezpečnostní pásmo

Na žádných pozemcích nevznikne ochranné a bezpečnostní pásmo.


B.2 Celkový popis stavby


B.2.1 Základní charakteristika stavby a její užívání


a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Novostavba rodinného domu.

b) účel užívání stavby

Rodinný dům bude sloužit k bydlení jedné rodiny.


c) trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba


d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nejsou nutné žádné výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Všechny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace.





f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Nejsou žádné způsoby ochrany stavby podle jiných právních předpisů. Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně ani ve zvláštním chráněném území.
Stavba není kulturní památkou.


g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavěná plocha RD : 	         		     151 m2
Obestavěný prostor RD : 			     650 m3
Podlahová plocha RD : 		                124 m2
Počet nadzemních podlaží: 			1
Počet podzemních podlaží: 			0


h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 


Spotřeba tepla pro vytápění rodinného domu: 

Viz. Průkaz energetické náročnosti budovy


Spotřeba tepla pro ohřev TUV: 

Viz. Průkaz energetické náročnosti budovy


Třída energetické náročnosti budov: 

Dle průkazu energetické náročnosti budovy je třída energetické náročnosti budovy B


Celková spotřeba vody pro rodinný dům

Rodinný dům bude mít 3 obyvatele se specifickou spotřebou vody 150 l/osobu a den.

Qd = 150 x 4 = 450 l/den
kd  = 1,25
Qmax d = 450 x 1,25 = 560 l/den
Kh = 1,8
Qmax h = 560 x 1,8 / 20 = 50,5 l/h
Qmax s = 0,014 l/s
Qr = 450/1000 x 365 = 160 m3/rok


Celkové množství splaškových vod:

Rodinný dům bude mít 3 obyvatele se specifickou spotřebou vody 150 l/osobu a den.

Qd = 150 x 4 = 450 l/den
kd  = 1,25
Qmax d = 450 x 1,25 = 560 l/den
Kh = 1,8
Qmax h = 560 x 1,8 / 20 = 50,5 l/h
Qmax s = 0,014 l/s
Qr = 450/1000 x 365 = 160 m3/rok

Likvidace dešťových vod ze střechy RD bude vsakem do 2 vsakovacích jam na pozemku investora.
Vlivem provozu rodinného domu bude vznikat pouze běžný komunální odpad, který bude likvidován odvozem popelnic a kontejnerů.


i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Časové údaje o realizaci stavby:
Pravděpodobné datum zahájení výstavby	: 	IIQ / 2019
Pravděpodobné datum ukončení výstavby	:	IIQ / 2021
Doba trvání výstavby			: 	2 roky

Členění na etapy se neuvažuje.	
Stavba bude tvořit 1 stavební objekt.


j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby budou 4 mil. Kč


B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)    urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Objekt se bude nacházet v nové zástavbě rodinných domů. Navržený rodinný dům nenaruší okolní urbanistické vztahy. 

b)    architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Jedná se samostatně stojící nepodsklepený, přízemní rodinný dům. RD bude zastřešený valbovou střechou. Součástí RD je garáž pro jeden osobní automobil.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

V RD se neuvažuje s žádným provozem a technologie výroby. Funkce stavby je čistě obytná bez komerčního či výrobního využití.


B.2.4 Bezbariérové užívání stavby – zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením

Na stavbu se nevztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.


B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba rodinného domu je navržena tak, že splňuje požadavky na bezpečnost při užívání staveb dle patřičných vyhlášek. Vzhledem k provozu a využití objektu nevznikají požadavky na omezení rizik, vznik bezpečnostních pásem a únikových cest. Únik osob z prostoru objektu na volné prostranství je zajištěn nechráněnými únikovými cestami v souladu s požadavky ČSN.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a)    Stavební řešení

Jedná se samostatně stojící nepodsklepený, přízemníní rodinný dům. RD bude zastřešen valbovou střechou. Obvodové i vnitřní nosné zdivo bude z tvárnic Ytong. Fasáda bude silikonová fasádní probarvená prstovitá omítka zrnitosti 1,5 mm. Konstrukce krovu bude dřevěná. Střešní krytina bude z betonových tašek. Podhledy budou sádrokartonové
Podrobně viz. D.1.1 architektonicko-stavební část


b)     Konstrukční a materiálové řešení

 Podrobněji viz D.1.2 konstrukčně-statické řešení.


c)    Mechanická odolnost a stabilita

Všechny použité materiály svými vlastnostmi vyhovují příslušným normám ČSN a EN.


B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení


a)    technické řešení

Projektová dokumentace řeší vytápění rodinného domu plynovým kondenzačním turbo kotlem o výkonu 3-17 kW s nuceným oběhem vody.


b)    výčet technických a technologických zařízení

Projektová dokumentace řeší vytápění rodinného domu plynovým kondenzačním turbo kotlem o výkonu 3-17 kW s nuceným oběhem vody.
Ohřev TUV bude v nepřímotopném zásobníku TUV, který je součástí sestavy s plynovým kotlem.


B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Je řešeno v samostatné příloze.
Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední stavební pozemky.


B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

Konstrukce obvodového pláště – okna s izolačním trojsklem, tepelněizolační zdivo a zateplení konstrukce střechy splňují normové hodnoty Normy ČSN 73 0540 – Požadavky na tepelnou ochranu budov.
Součástí projektové dokumentace je Průkaz energetické náročnosti budovy.


B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba splňuje všechny požadované hygienické předpisy. Stavba je napojena na zdroj pitné vody, potřebné energie i zařízení pro zneškodňování odpadních vod.
Jednotlivé místnosti jsou větrány přirozeně okny, popř. elektrickými ventilátory. Osvětlení a oslunění pobytových místností splňuje normové hodnoty.
Stavba se neumísťuje do území zatíženého zdrojem hluku. Nachází se na okraji nové zástavby rodinných domů. Od ulice Počernická bude oddělena betonovým plným plotem.
Dle platné územně plánovací dokumentace nejsou v blízkosti schválené žádné plánované záměry výstavby (např. nových komunikací nebo železnic), u kterých se předpokládá, že doléhající hluk z jejich provozu bude mít vliv na kvalitu bydlení v daném objektu.
Provoz stavby nebude mít negativní vliv na okolní životní prostředí. 
Při stavbě ani při provozu nebudou překročeny povolené limity hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru stavby.


B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí


a)     ochrana před pronikáním radonu z podloží

Před začátkem projekčních prací byl proveden radonový průzkum. Byl naměřen střední radonový index. Vyhodnocení viz Dokladová část.
Navržený hydroizolační pás na základové desce je protiradonový.

b)    ochrana před bludnými proudy

Stavba není dotčena žádným bludnými proudy.

c)     ochrana před technickou seizmicitou

Stavba není dotčena žádnou technickou seizmicitou.

d)    ochrana před hlukem

Neuvažuje se s nestandardní ochranou proti hluku.
Při stavbě i při provozu nebudou překročeny povolené limity hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru stavby.

e)  protipovodňová opatření

Neřeší se.

f)  ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba se nenachází v oblasti, která je poddolována, ani kde se vyskytuje metan.







B.3 Připojení na technickou infrastrukturu


a)     napojovací místa technické infrastruktury

Pozemek je napojen na všechny veřejné sítě (splašková kanalizace, vodovod, STL plynovod a NN elektro), které jsou vedeny v ulici před pozemkem a stavbou nebudou dotčeny.


b)     připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Neřeší se.



B.4 Dopravní řešení


a)   popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Pozemek je dopravně napojen v jihovýchodní části stávajícím vjezdem na místní komunikaci ze zámkové dlažby. Pozemek bude napojen novým vjezdem ze stávající asfaltové cesty ze severní strany.


c)    napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Pozemek je dopravně napojen v jihovýchodní části stávajícím vjezdem na místní komunikaci ze zámkové dlažby. Pozemek bude napojen novým vjezdem ze stávající asfaltové cesty ze severní strany.


c)    doprava v klidu

Součástí RD je garáž pro 1 osobní automobil. Na pozemku bude před garáží 1 parkovací stání pro osobní automobil.


d)   pěší a cyklistické stezky

Neřeší se.



B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav


a)    terénní úpravy

V rámci stavby nedojde k žádným terénním úpravám. 


b)    použité vegetační prvky

Po ukončení stavby bude zahrada u RD nově zatravněna a budou vysázeny okrasné dřeviny.

c)    biotechnická opatření

  Nejsou nutná žádná biotechnická opatření.



B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana


a)    vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda

Provoz rodinného domu nebude mít vliv na okolní životní prostředí. 
S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech).
Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: dřevo, kov, směsný stavební odpad, papír, plast, nebezpečný odpad.
Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.
Zbylý stavební odpad bude likvidován odvozem na místní skládku.
Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů firmy, které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo únikem odpadu.
Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytou, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno. 
Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby.
Vlivem provozu rodinného domu bude vznikat pouze běžný komunální odpad, který bude likvidován odvozem popelnic a kontejnerů.


b)    vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod., zachování ekologických funkcí lesa a vazeb v krajině)

V maximální míře bude při stavbě chráněna stávající zeleň v okolí stavby. V blízkosti stavby se nenachází žádný památný strom. 


c)    vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000


d)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Není podkladem.


e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou uvažovány žádné nové návrhy ochranných a bezpečnostních pásem.



B.7 Ochrana obyvatelstva

Žádná opatření z hlediska civilní ochrany se nenavrhují.


B.8 Zásady organizace výstavby


a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Zdrojem vody bude stávající vodovodní přípojka. 
Zdrojem elektřiny bude stávající elektro přípojka.  Před začátkem stavby bude do elektroměrné skříně osazen elektroměr.



b)  odvodnění staveniště

Likvidace dešťových vod ze staveniště bude přirozeným vsakem do terénu na pozemku investora.
Veškerý materiál bude skladován tak, aby nedošlo ke splachu materiálu do půdy.


c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pozemek je napojen na všechny veřejné sítě (splašková kanalizace, vodovod, STL plynovod a NN elektro), které jsou vedeny v ulici před pozemkem a stavebními úpravami nebudou dotčeny.
Pozemek s RD je napojen stávajícím vjezdem na místní komunikaci před pozemkem.


d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavební práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7.00 do 18.00 hod. a v sobotu a v neděli v době od 8.00 do 17.00 hod.
Při stavbě i při provozu nebudou překročeny povolené limity hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru stavby.
Je nutné, aby stavba zajistila čistotu ploch mimo hranice staveniště. Automobily vyjíždějící ze stavby budou před výjezdem ze stavby očištěny tlakovou vodou. 

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Pozemek s RD bude oplocen.
Na dotčeném pozemku se nenacházejí žádné dřeviny, které by bylo nutno při výstavbě pokácet, ani žádné stavby, které by bylo nutno zbourat.

f)  maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Zařízení staveniště bude umístěno výhradně na pozemku  parc.č. 112/62 v k.ú. Radonice u Prahy. 
Součástí zařízení staveniště bude mobilní buňka s chemickým WC. 


g)  požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou žádné požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 



h)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odvoz odpadu bude zajištěn veřejnou komunikací. Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. Dodavatel musí provádět každodenní úklid staveniště.
V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů:
Zemina, kameny, papírové obaly, dřevo, zbytky řeziva, zbytky suti, úlomky betonu, odpad železa a oceli, igelitové obaly. Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhl.č. 93/2016 Sb., vyhl.č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, odvozem na legální skládky a úložiště.

Likvidace odpadů ze stavby
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. č. 93/2016 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č. 185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz. § 20 zák. č. 185/2001 Sb.

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z vyhlášky        č. 93/2016 Sb.:
	Druh odpadu
	Kód
	Způsob likvidace
	Množství - odhad

	Papírové a lepenkové odpady
	15 01 01
	Recyklace
	80 kg

	Beton, cihly, tašky a keramika
	17 01
	Skládka, recyklace
	3 m3

	Dřevo
	17 02 01
	Spalovna
	1 m3

	Sklo 
	17 02 02
	Recyklace 
	10 kg

	Plasty
	17 02 03
	Recyklace
	100 kg

	Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
	17 03 
	Recyklace 
	10 kg

	Kovy (včetně jejich slitin)
	17 04 
	Sběrné suroviny
	200 kg

	Zemina, kamení a vytěžená hlušina
	17 05
	Skládka
	18 m3

	Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
	17 06
	Skládka 
	0

	Stavební materiály na bázi sádry
	17 08
	Skládka 
	100 kg

	Jiné stavební a demoliční odpady
	17 09
	Skládka
	1 m3

	Ostatní komunální odpady
	20 03
	Skládka
	1 m3




i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Výkop z hloubení základových pasů bude odvezen na skládku.


j)  Ochrana životního prostředí při výstavbě

Ochrana před hlukem

Práce budou omezeny na pracovní dobu od 7 do 18 hodin, aby prostředí nebylo nadměrně obtěžováno hlukem. Možné maximum prací bude prováděno ručně při použití ručních strojů, těžká mechanizace bude použita pouze po velmi krátkou dobu, čímž se ovšem docílí výrazně zkrácení realizační doby.
· Hlučné stroje umísťovat co nejdále od chráněných okolních pozemků a domů.
· Omezit chod hlučných strojů a zařízení naprázdno.
· Dodržovat doby provozu jednotlivých uvedených strojů.
· Zajistit, aby hluková zátěž ve venkovním prostoru vyhověla normovým požadavkům. 


Ochrana před prachem

V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti:
· Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě bude eliminováno důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci. 
· Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.
· Uložení sypkého materiálu musí být zakryto plachtami. 


Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů

· Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.
· Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků olejů či PHM do terénu.
· Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.
· Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.


Manipulace s odpady

Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů firmy, které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo únikem odpadu
Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytou, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno. 

Ochrana povrchových a podzemních vod

V průběhu stavby nesmí docházet k žádnému znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod. Na pozemcích budou provedena taková opatření, aby prach a ostatní materiály z bouracích prací nebyly splachovány dešťovou vodou do okolí – bude zřízena zpevněná plocha pro ukládání materiálu a provádění pomocných prací (např. řezání tvárnic). Staveniště bude pravidelně uklízeno minimálně jedenkrát za den. Materiál bude skladován zabalený tak, aby nemohl být spláchnut. Vytěžené stavební materiály budou skladovány tak, aby se nedostaly do okolí a mimo zpevněné nepropustné povrchy pozemku, a bude dbáno na to, aby veškerý materiál byl odvezen k řádné likvidaci.



Ochrana životního prostředí

S veškerým odpadem bude nakládáno ve smyslu Zákona č. 185/2001 Sb.,O odpadech. Odpad bude dle tohoto zákona tříděn, shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorii stanovených vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou byl vydán Katalog odpadů. Bude předcházeno úniků odpadů.


Ochrana přírody, krajiny a obecní zeleně

Při pracích v okolí zeleně budou dodržovány platné ČSN. Zejména bude dodržena norma ČSN  
83 9061: Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
Na dotčeném pozemku i sousedních pozemcích se nenachází nízká ani vysoká vzrostlá zeleň. 


k)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména: Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, (odborná a pracovní způsobilost, proškolení atd.), požadavky na staveništi (oplocení, ohrazení, udržování pracovních ploch a přístupových komunikací, osvětlení, podchodové výšky, manipulační šířky pro pěší, zajištění otvorů a jam, použití žebříků, skladování materiálu apod.). 
Bude dbáno na dobrou přístupnost všech zařízení, bezpečnou úpravu komunikačních a únikových prostor. Veškerá elektrická zařízení a instalace musí odpovídat platným normám a předpisům a musí být řádně označena. Doporučená intenzita osvětlení bude odpovídat požadavkům ČSN. Plnění příslušných předpisů zajišťuje dodavatel stavby.


l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nejsou nutné žádné úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb.


m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Nejsou nutná žádná dopravní inženýrská opatření.


n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby- provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nejsou nutná žádná stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby. 
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny


Postup výstavby : 	

Zahájení výstavby	: 	= T
Výkopové práce		: T + 1 měsíc
Základy			: T + 2 měsíce
Hrubá stavba		: T + 5 měsíců
Střecha			: T + 7 měsíců
Rozvody TZB		: T + 10 měsíců
Povrchy			: T + 12 měsíců
Dokončovací práce		: T + 15 měsíců
Venkovní úpravy		: T + 18 měsíců
Ukončená výstavby	: T + 24 měsíců (včetně rezervy)
