


POHLED OD ZÁPADU



POZNÁMKA

- 5



VYBOURÁNÍ/ROZŠÍŘENÍ OTVORU V NOSNÉM CIHELNÉM ZDIVU (S PŘÍPADNÝM VYBOURÁNÍM STĚV. PŘEKLADŮ), VČ. STAT. ZABEZPEČENÍ ZDIVA (DOZDĚNÍ OSTĚNÍ A OSAZENÍ OCEL. PŘEKLADŮ).
- 6

VYŘÍZNUTÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ STĚNY TL. 140MM V OBLASTI NOVĚ VYBOURANÉHO OKENNÍHO OTVORU

- VŠEKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM!!
- PŘI ZJIŠTĚNÍ ODLUŠNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU, NEŽ KTERÝ SE PŘEDPOKLÁDÁ V PROJEKTU, NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S GP!
- NUTNÉ DBAT ZVYŠENÉ OPATRNOSTI A BEZPRAŠNOSTI STAVEBNÍCH PRACÍ, KTERÉ BUDOU PROBÍHAT ZA PROVOZU NEMOCNICE. PRACOVNÍ DOBA NA STAVĚ, PROVÁDĚNÍ PRACÍ O VÍKENDECH A V NOČNÍCH HODINÁCH–MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENÁ INVESTOREM STAVBY.
- PRÁCE V UŽÍVANÝCH PROSTORÁCH MŮŽOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE V DOBĚ ODSOUHLASENÉ INVESTOREM (S MAXIMÁLNÍ SNAHOU O CO NEJNÍŽŠÍ HLUČNOST A BEZPRAŠNOST!) PROVÁDĚNÍ NAPOLNĚNÍ NA MÉDIA A PŘÍPADNÉ VÝLUKY PROVOZU SÍTÍ MOHOU BÝT PROVEDENY POUZE PO PŘEDCHOZÍM PROJEDNÁNÍ A PO DOBU URČENOU INVESTOREM!

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

AUTOR: ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA, ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	<i>Vladislav Vrána</i>
ZODP.PROJEKTANT	ING. ZBIGNIEW KALETA	<i>Zbigniew Kalita</i>
VYPRACOVAL	ING. ARCH. M.HÁDLÍK, ING. Z.MIKESKOVÁ	<i>Martin Hádlík, Zuzana Mikesková</i>
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	<i>Vladislav Vrána</i>
INVESTOR :	NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ, POLNÍ 3, 639 00	
NÁZEV AKCE:	FORMÁT 2 A4	
„Rekonstrukce v objektu NMB – rehabilitační oddělení“	DATEM	ČERVEN 2016
	STUPĚŇ	JP
	ČÍSLO ZAKÁZKY	A1612
	SPECIALIZACE	D.1.1
OBJEKT: -		
NÁZEV VÝKRESU	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
POHLED OD ZÁPADU, BOURACÍ PRÁCE	1:50	D.1.1.2.1.03