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1. ÚVOD

Projekt rieši STL pripojovací plynovod k objektu „Omšenského kulturáku“ na parc.č. 90/1, 90/2 v obci Omšenie. Navrhovaný STL plynovod bude napojený na jestvujúci STL plynovod z PE rúr D110,  PN 0,1 MPa. Jedná sa o vybudovanie STL  plynovodu  D 32 celkovej dĺžky 5,80 m.
V zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. Prílohy č.1 patrí plynové zariadenie do skupiny B písm. g. – zemný plyn

1.2. Dodávateľský systém

Vyberie investor

1.3. Popis trasy

Navrhovaný STL pripojovací plynovod bude napojený na  jestvujúci STL plynovod z PE rúr D110, PN 0,1 MPa navarením  odbočkovej armatúry DAA DN 110/32. Od miesta napojenia bude STL pripojovací plynovod vedený kolmo cez asfaltovú plochu k obvodovému múru objektu, kde bude  ukončený vo výške 50 cm nad terénom guľovým uzáverom DN 25.  Pred guľovým uzáverom bude na STL plynovode osadený  prechodový kus PE-oceľ typ USTN DN 32/25. Stúpajúca časť STL plynovodu bude opatrená chráničkou DN  40, dl. 1,3 m.
Celý STL plynovod bude prevedený z polyetylénových rúr  PE-HD SDR 11 PE(100) D32, dl. 5,80m. 

Uloženie plynovodu musí byť po celej trase označené výstražnou  fóliou žltej farby šírky 33 cm. Po celej dĺžke bude nad  plynovodom pre vyhľadávanie plynovodu uložený kábel CE 4,0  mm2, ktorý bude prepojený so všetkými kovovými armatúrami  plynovodu a bude vyvedený ku guľovému uzáveru pred regulátorom tlaku plynu v zmysle STN EN 12007-1-4 Systémy zásobovania plynom. Vodič musí byť uchytený  na hornej strane potrubia plynovodu.Spájanie signálneho vodiča  bude prevedené spojkami Klauke a spoje budú izolované  teplozmrštiteľnými spojkami CVCZ od fi VUKI a.s. Bratislava.

O funkčnom - vodivom prepojení signálneho vodiča celej  plynofikácie musí byť doložená správa o funkčnosti  signalizačného vodiča v zmysle STN EN 12007-1-4 Systémy zásobovania plynom.     Čistenie potrubia bude prevádzané tak, že do potrubia bude  natlačený molitan, ktorý bude kompresorom pretlačený cez  potrubie. Ak pri čistení vychádzajú mechanické nečistoty resp.  voda, musí sa čistenie opakovať, pokiaľ nie je plynovod  zbavený nečistôt. Po úspešnom čistení dodávatel vypíše protokol o čistení v ktorom sa vypíše priebeh čistenia,  poveternostné podmienky, čo sa v potrubí nachádzalo a  zabezpečí koniec potrubia proti vniknutiu vody a nečistôt.

Celý plynovod bude prevedený v zmysle STN EN 12007-1-4 Systémy zásobovania plynom, TPP 702 12 Domové prípojky z ocele a PE, TPP 702 01 Plynovody a prípojky z polyetylénu a STN EN 12327 Systémy zásobovania plynom – Tlakové skúšky. 

2/ KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

2.l Materiálové prevedenie                                                                                               Celý rozvod plynu bude prevedený z polyetylénových rúr  PE-HD SDR 11 PE(100) rúry PE-HD SDR 11 PE(100) D 32 dĺžka 5,80 m. Pri dodávke rúrového materiálu musí byť dodržaný príkaz GR SPP  š.p. Bratislava č. 33/93.
MONTÁŽNE PRÁCE                                                                                                  Uloženie plynovodu musí byť po celej dĺžke označené výstražnou  fóliu žltej farby. Pri križovaní a súbehu plynovodov s ostatnými podzemnými  vedeniami platia ustanovenia STN 736005. Všetky armatúry musia byť zaistené proti sadaniu. Potrubie  bude v teréne označené podľa STN EN 12007-1-4 Systémy zásobovania plynom. Skladovanie, príprava materiálu, doprava, montáž, kladenie  potrubia a tiež jeho zvarovanie musí byť vykonávané v zmysle STN EN 12007-1-4 Systémy zásobovania plynom a pokynov výrobcu trubného materiálu  a elektrotvaroviek. Zvarovanie potrubia môžu vykonávať iba kvalifikovaný zvárači s platným oprávnením na zváranie  polyetylénového potrubia.

2.2 PE POTRUBIE

2.2.1 Zváranie potrubia

Zváranie potrubia elektrotvarovkami:                                                                            Zváranie potrubie z PE elektrotvarovkomi je možné  vykonávať do teploty okolia -5 C. Pred zvarením je nutné vykonať kontrolu elektrotvaroviek. Pre zváranie musia byť  použité plnoautomatické zváracie zariadenia. Z hladiska  eliminácie ovality je pri elektrofúznom zvarovaní rúr  odvíjaných zo zvitkov nevyhnutné zabezpečiť obidva konce rúr v tesnej blízkosti elektrotvarovky zaokrúhlovacími sponami. Tesne pred zváraním je nutné odstrániť zoxidovanú vrstvu (do hĺbky min. 0,1 mm) pomocou škrabky a ostré vonkajšie  a vnútorné hrany a špony. Oškriabané plochy rúr a vnútornú  plochu elektrotvarovky odmastiť. Voľne zasunúť rúry do  elektrotvarovky až po označené rysky a zabezpečiť fixáciu  miesta na čas, ktorý určujú tabulky podľa dimenzie tvarovky.  Elektrotvarovky sa musia zvárať len v špeciálnych na ten účel určených zariadeniach tzv. pozicionéroch. Zváranie bude vykonané automatickým zváracím zariadením, kde  na ovládacom panely treba nastaviť teplotu okolia a tlakovú  radu. Čas zvárania riadi stroj. Počas zvárania spoje nesmú byť  namáhané (ani ohybom od vlastnej hmotnosti). Potrubie treba podložiť alebo použiť stabilizačné prípravky. Koniec zvárania  zvárací stroj signalizuje. Vykonať kontrolu zváracieho času uvedeného na displeji zváracieho zariadenia s tabuľkovou hodnotou. Nameraný skutočný čas zvárania zaznačiť nezmývateľnou ceruzkou na rúru alebo  tvarovku.

2.2.2 Protikorózna ochrana potrubia

Pretože plynovod bude prevedený z polyetylénových rúr nie  je potrebné prevádzať protikoróznu ochranu.

2.2.3 Kladenie potrubia

Pri skladovaní, doprave, rozvoze a kladení PE rúr je  treba dbať na to,aby boli na rovnej ploche uložené aspoň 4/5  svojej dĺžky.Musia byť chrránené proti nárazom a mechanickému  poškodeniu.V priebehu prepravy a skladovania je zakázané rúry  zhadzovať alebo s nimi manipulovať tak,aby neprišlo k ich  poškodeniu.Rúry navinuté vo zvitkoch sa prepravujú vždy  v ležatej polohe na ložnej ploche prepravného vozidla. Pred montážou je nutné skontrolovať kompletnosť a funkčnosť  montážnej techniky. Jednotlivé zariadenia sa kontrolujú podľa návodu na obsluhu. Pri zváracích súpravách skontrolovať funkčnosť hydrauliky.Pri ohrievacích zrkadlách skontrolovať dosiahnutie zváracej teploty a funkciu termostatu. Spodná vrstva sa zaistí proti vnikaniu vody a nečistôt. Potrubie sa ukladá do ryhy tak, aby ležalo po celej dĺžke na  dne výkopu.Potrubie sa nesmie opierať o kamene a iné tvrdé predmety, ktoré by ich mohli poškodiť.Pred použitím sa musí  potrubie vyčistiť.Zhadzovať rúry do ryhy sa zakazuje!

2.3 Skúška potrubia

2.3.l Všeobecne

Skúška potrubia bude vykonaná, v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 SR. Bude použitý manometer - tlakomer s priemerom stupnice  l6O mm, triedou presnosti l.

2.3.2 Skúška pevnosti a tesnosti

Tlakovú skúšku možno začať najskôr 2 h po vychladnutí  posledného zvaru na plastovej časti potrubia. Hlavnú tlakovú skušku riadi a za jej priebeh zodpovedá  revízny technik dodávateľa stavby,ktorý o výsledku vyhotový  zápis.O prevedení skúšky a jej výsledku sa zapíše záznam do  stavebného denníka.Účasť pri priebehu skúšky musí dodávateľ  stavby umožniť orgánom štátneho odborného dozoru- zástupcom odberateľa,investora a prevádzkovateľa. Čelá koncov potrubia  sa utesnia slepými prírubami resp. navarovacími  dnami.Potrubie sa skúša vzduchom resp. inertným plynom pri pretlaku 0.6 MPa v zmysle príkazu 33/95 GR SPP. Pred tlakovou  skúškou je potrebné 24 hodinové ustálenie pretlaku  v plynovode.Kontrola pretlaku sa vykonáva deformačným tlakomerom s rozsahom od 0,1 do 1 MPa, s tr. presnosti min. 1,0% a s priemerom puzdra 160mm.Na kontrolu je možné použiť aj  registračný tlakomer zodpovedajúceho rozsahu a presnosti.

Čas trvania tlakovej skúšky je :

a). najmenej 4 h pri použití deformačného tlakomeru. Po 4 h sa  skúšobný pretlak zníži na 100 kPa a skúška pokračuje 1 h.

b). min. 1h pri použití diferenčného tlakomeru alebo inej  schválenej meracej techniky

Pre natlakovanie plynovodov musí byť použitý kompresor so  zabudovaným odlučovačom vody. V prípade vniknutia vody do  plynovodu nebude do plynovodu vpustený plyn a voda z plynovodu bude odstránená na náklady dodávateľa. Potrubie sa uzná  tesným,ak nedôjde po ustálení k poklesu pretlaku vnútri  potrubia.Vady zistené pri skúške potrubia musia byť odborne  odstránené a skúšku je nutné opakovať.Je zakázané odstraňovať závady behom doby,keď je potrubie pod pretlakom. Ak je skúška  úspešná možno previesť zasypanie armatúr a spojov.Ak nie je  plynovod v prevádzke po dobu max. 6 mesiacov od úspešnej  tlakovej skúšky,musí byť skúška pred vpustením plynu  opakovaná.Toto preskúšania sa prevedie na zasypanom potrubí  včítane armatúr a príslušenstva. Skúška potrubia bude  prevedená v zmysle STN EN 12327-1-4 Systémy zásobovania plynom - Tlakové skúšky. 

3/ ZEMNÉ PRÁCE

3.l Všeobecne

Zemné práce budú vykonávané zásadne, v zmysle STN 733O5O - Zemné práce + vyhláška 374/1990 Zb.

3.2 Vytýčennie trasy

Pred zahájením stavby sa plynovod vytýči os trasy,lomové body,  začiatok a koniec plynovodu.Vytýčené body sa stabilizujú  farebne na konštrukcii komunikácie, resp.kolíkmi v zelenom  páse.

3.3 Odovzdanie staveniska

Pri odovzdaní staveniska sa skutočný stav územia (trasa  plynovodu) a stav základných lomových bodov porovná so  schváleným projektom. Súčasťou odovzdania staveniska je zápis o splnení  podmienok, nutných k zahájeniu a nerušenému vykonávaniu prác dodávateľom, o zistených odchýlkach skutočného stavu od  projektu, o stave poživateľnosti pevných bodov a o spôsobe odstránenia zistených nedostatkov. Tieto nedostatky sa musia  odstrániť pred zahájením výstavby.

3.4 Križovanie s inými inžinierskymi sieťami

Pred zahájením výkopu je treba vytýčiť všetky inžinierske  siete,ktoré prichádzajú do úvahy za prítomnosti kompetentných  zástupcov zainteresovaných inštitúcií.

3.5 Príprava pracovného pásu

Šírka ryhy - 0,6 m bude v betóne narezaná pílou na  rezanie komunikácií.

3.6 Výkop

Pre uloženie plynovodu bude zhotovená ryha šírky 0,6  m a priemernej hĺbky l,15 m v zmysle STN 733O5O - Zemné prác (tab.č.l). Keďže sa potrubie bude zvárať nad výkopom, nie je nutné rozširovať výkop pri zvare. Počas montážnych prác bude výkop zabezpečený ochranným  provizórnym zábradlím výšky l,2 m. Pri napojení navrhovaného  STL plynovodu na jestv. plynovod bude výkopová ryha rozšírená  o montážnu jamu rozmerov 1,5x1,5xl,3 m.

3.7 Zatriedenie horniny

V danej lokalite sa jedná o triedu horiny 3.

3.8 Úprava dna výkopu

Po vykopaní výkopku strojným mechanizmom bude dno výkopu  ručne upravené do stabilného sklonu podľa výkresu - Pozdĺžny  profil. Dno výkopu sa upraví pieskovým zhutneným lôžkom hrúbky  l5 cm.

3.9 Zásyp potrubia

Po uložení potrubia na dno ryhy (pieskové lôžko hr. l5  cm) a odskúšaní bude toto obsypané pieskom do výšky 2O cm nad  potrubie. Výkop bude dosypaný prehodenou zeminou do výšky 20  cm nad pieskový obsyp,kde bude uložená výstražná fólia žltej  farby š.33 cm. Zbytok rýhy bude dosypaný triedeným materiálom  dobetónovaný podkladným betónom a pláň sa upraví do pôvodného  stavu. Podrobnosti - viď. "Vzorový priečny rez".

3.l0 Záver

O vykonávaní zemných prác sa musí viesť stavebný denník,  v súlade s ustanovením Vyhlášky č." lO4/l973 Zb.

4/ PREVZATIE PLYNOVODU                                                                                         Pre prevzatie plynovodu platia príslušné predpisy  Hospodárskeho zákonníka. Pri prevzatí sa preverí celé  zariadnie, včítane dokladov. Podľa zistených skutočností sa napíše zápis.

Neoddeliteľnou súčasťou zápisu je :                                                                                                  -kompletná dokumentácia                                                                                             Kompletná dokumentácia musí obsahovať                                                                                   - zakreslené všetky zmeny pri stavbe plynovodu                                                               -výpočty                                                                                                                                    -denník montážnych, izolačných a stavebných prác                                                           Doklady musia byť očíslované, zapísané v obsahu a potom  zviazané do trvanlivých dosiek. Pred protokolárnym prevzatím plynovodu sa vykonajú  predpísané skúšky a východiskové revízie, inak nesmie byť  plynovod prevádzkovaný.

5/ UVEDENIE PLYNOVODU DO PREVÁDZKY                                                    Nový plynovod sa uvedie do prevádzky, podľa vopred  vypacovaného technologického postupu a za úšasti  prevádzkovateľa a dodávateľa. Plynovod musí byť úplne odvzdušnený podľa STN 386405.                                                                Prevádzka a obsluha :                                                                                                     K prevádzkovaniu plynovodu musí mať organizácia  vyhotovený miestny prevádzkový poriadok, v zmysle STN 3864O5. Obsluhovať plynovod môžu iba pracovníci s odbornou spôsobilosťou, dľa vyhlášky MPSVR SR č.  508/2009 Z.z.  Prevádzka, obsluha a opravy plynovodu budú vykonávané,  v zmysle STN 386405.

6.  Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku – BOZP

  Pri vykonávaní stavebných prác na pripojovacom plynovode musí dodávateľ rešpektovať NV SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Z hladiska bezpečnosti pri práci je nutné aby bolo stavenisko vybavené:

· počas prevádzania zemných prác musia byť prevedené bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie cestnej premávky a peších chodcov – výkop označiť výstražnou fóliou na výstražných stĺpikoch resp. svetelnou signalizáciou

· všetci pracovníci podielajúci sa na prácach musia byť riadne a preukázatelne oboznámení so zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a o bezpečnom postupe prác (technologický postup prác)

· pracovný priestor ohraničiť provizórnym ochranným zábradlím výšky 1,2 m a zamedziť vstupu nepovolaných osôb

· výkopovú šachtu zabezpečiť pažením a výkop prevádzať tak aby bola zabezpečená úniková cesta

· montážna skupina musí byť vybavená snehovým hasiacim prístrojom a vedúci skupiny musí mať k dispozícii telefónne čísla najbližšieho hasičského zboru a zdravotnej záchrannej služby

· pracovisko musí byť vybavené lekárničkou pre poskytnutie prvej pomoci hlavne proti popáleninám

· pracovníci musia byť vybavený pracovnými a ochrannými pomôckami a tieto musia pri práci používať

· práce na realizácii pripojovacieho plynovodu musia vykonávať iba pracovníci resp. organizácia ktorej pracovníci majú na tieto práce oprávnenie

  Vzhľadom k tomu, že práce na pripojovacom plynovode sú krátkodobého charakteru nie je potrebné budovať zariadenie staveniska. Všetky materiály privážané na stavbu budú okamžite i zabudované takže nie je potrebné budovať ani skládky materiálu. Všetky práce na stavbe je treba vykonávať v zmysle STN EN 12007-1-4 Systémy zásobovania plynom, STN EN 12327 Systémy zásobovania plynom-Tlakové skúšky, STN 733050 ako i ďalších súvisiacich STN a vyhlášiek. V miestach križovania a súbehu plynovodu s inými inžinierskymi sieťami je potrebné zemné práce vykonávať so zvýšenou opatrnosťou a za dozoru prevádzkovateľov týchto sietí. Pre zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pracujúcich je nutné rešpektovať vyhlášku č. 374/1990 SÚBP a SBÚ zákon č. 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi, vyhlášky MPSVR SR č.  508/2009 Z.z. a taktiež pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v plynárenstve.

7/ ZOZNAM POUŽITÝCH NORIEM A VYHLÁŠIEK :                                                         STN 050610 - Bezpečnostné predpisy pre zváranie plameňom a rezanie kyslíkom                                                             STN 051305 - Klasifikácia zvarov podľa rádiogramu                                                      STN 131020 - Bezošvé oceľové trubky pre potrubie. Konštrukčné smernice.                 STN 270144 - Zdvíhacie zariadenie. Prostriedky pre viazanie, zavesenie a uchopenie bremien.                                                                                                                                STN 736822 - Križovania a súbehy vedení a komunikácií s  vodnými tokmi                   STN 385502 - Priemyselné vykurovacie plyny                                                                    STN 420250 - Trubky bezošvé z ocele triedy 10 až 16. Technické dodacie predpisy. STN 42O4l9 - Skúška trubiek vnútorným pretlakom                                                           STN 73Ol6O - Výkresy vonkajších plynovodov                                                                    STN 733O5O - Zemné práce                                                                                                   STN 736OO5 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia                                          STN 736OO6 - Označenie uložených zariadení technického vybavenia                                STN EN 12007-1-4 - Systémy zásobovania plynom                                                     STN EN 12327 - Systémy zásobovania plynom, Tlakové skúšky uvedenie do prevádzky a odstavenie z prevádzky. Požiadavky na prevádzku.                                      TPP 702 02 Plynovody a  prípojky z ocele                                                                          TPP 702 01 Plynovody a prípojky z polyetylénu                                                                            Vyhláška vyhlášky MPSVR SR č.  508/2009 Z.z 

8. ZÁVER                                                                                                                   Projekt stavby bol spracovaný v zmysle príslušných STN  a vyhlášiek a po odsúhlasení SPP je smerodatný pri realizácii  plynovodu.Akékoľvek zmeny oproti projektovej dokumentácii  podliehajú odsúhlaseniu projektanta a príslušnej plynárenskej  organizácie. Porealizačné zameranie STL plynovodu musí byť prekontrolované  SPP – distribúcia a.s. min. 7 dní pred preberacím konaním.  V prípade zistenia závady na porealizačnom zameraní, nebude  daný súhlas na uvedenie plynovodu do prevádzky.
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