

Poptávka

Poptávám novou venkovní elektroinstalaci rodinného domu s 3 byty. Na úrovni hranice pozemku a jednotlivých pater bytů.

Stávající stav - 2x elektroměr PRE uvnitř bytů v 1NP a v 2NP, byt v 3NP je napojený podružným elektroměrem na PRE elektroměr v 1NP (rozšíření bytu). PRE byl již zaplacený nový 3x25 elektroměr, ale stávající stav je nevyhovující a musí být dle předpisů.

Budoucí stav – 4x elektroměr PRE umístěný na hranici pozemku, (3x byt, 1x společné prostory).

Budoucí stav 2 – rozdělení bytů na 3x garsonka / 1 patro, rovnou teď naprojektovat a nadimenzovat elektroinstalaci mezi hranicí pozemku a jednotlivými patry.

Stávající nepoužívané elektro kabely odstranit.

Včetně revize nové elektroinstalace a vyřízení PRE administrativy.

1. hranice pozemku

- umístit nad stávající elektro skříň novou větší a do ní umístit elektroměry



2. výkop hranice pozemku – sklep

- výkop je hotový

- u hranice pozemku je připravená chránička do sklepa



3. sklep – vést kabely lištami

- sklep a společné prostory jsou napojené na byt v 1NP, nutné oddělit od bytu a dát na separátní elektroměr





Průřazy pater jsou připravené



1NP

Elektroměr uvnitř bytu

Buď natáhnout nové vedení nebo použít stávající



Elektroměr 1NP, vedle dveří

Na byt 1NP je napojený byt v 3NP



2NP



2NP elektroměr uvnitř bytu – vedle dveří



Elektromer
uvnitř 1NP

V 2NP opět možno použít stávající kabel do bytu či dát nový

3NP

Podružný elektroměr a pojistky umístěné venku

