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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

1.1  Úvod 

Predmetom projektovej dokumentácie je technické riešenie opatrení pre zníženie 

energetickej náročnosti objektu. Opatrenia vyplývajú zo spracovaného 

teplotechnického posudku. Zo spracovaného posudku je riešené zateplenie 

obvodového plášťa, podhľadov, podláh, výmena otvorových konštrukcií 

a rekonštrukcia vykurovania. 

Objekt sa nachádza v katastrálnom území obce Horná Kráľová, na Hlavnej ulici. 

Orientovaný je vstupným priečelím na severovýchodnú stranu. 

Objekt Kultúrneho domu svojim riešením vytvára jeden celok – Kultúrno spoločenské 

zariadenie.  

 

1.2  Architektonické a dispozi čné riešenie pôvodného objektu  

Architektonické a prevádzkovo – dispozičné riešenie vychádza z pôvodného stavu 

daného objektu. Kultúrny dom je jednpodlažný objekt, čiastočne podpivničený so 

sedlovou strechou. Súčasný stavebno-technický stav objektu po statickej stránke je 

pomerne zachovalý. 

Obnova a adaptácia objektu pracuje s minimálnymi zásahmi do pôvodných nosných 

konštrukcií. Maximálna výška objektu od terénu je 7140 mm. V prednej časti je 

vstupná hala, šatňa a schodisko do suterénu. V strednej časti pozdĺžneho objektu je 

malá sála, kuchyňa a sociálne zázemie. V zadnej časti je velká sála s pódiom 

s príručnými miestnosťami.  Vstup do objektu je z Hlavnej ulice zo severovýchodnej 

strany. Parkovanie je zabezpečené na spevnenej ploche pred objektom.  

 

2. STAVEBNO – TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

 2.1 Popis stavebného objektu  

Objekt je založený na železobetónových pásoch z prostého betónu. Zvislé nosné 

konštrukcie tvorí murovaný obvodový plášť z tehál plných pálených. Zateplenie 

obvodových železobetónových konštrukcií izolačnými doskami Heraklit. 

Stropy v prednej časti sú riešené ako drevený trámový strop s obojstraným záklopom, 

v zadnej časti je strop spolu so strešnou konštrukciou tvorený oceľovými 



priehradovými väzníkmi s drevenou výdrevou. Krov v prednej časti je drevený, 

konštrukcia sedlová, čiastočne pultová. Krytina na objekte je plechová farby hnedej  

Výplne otvorov sú typové drevené okná a dvere. 

 

  2.2 Zhodnotenie stavu jestvujúcich konštrukcií  

Stav jednotlivých konštrukcií a konštrukčných prvkov je možné zhodnotiť na základe 

vizuálnej obhliadky nasledovne : 

- Objekt je v dobrom stave  čo sa týka nosných aj nenosných konštrukcií   

- Strecha je sedlová bez zjavného poškodenia, klampiarske výrobky sú sú 

poškodené koróziou a neodbornými opravami 

- Drevené okná a dvere sú z hľadiska teplo-technických požiadaviek nevyhovujúce 

Po obhliadke je možné skonštatovať, že stav objektu zodpovedá veku, užívaniu 

a údržbe venovanej objektu. Pre jeho ďalšie efektívne využívanie je potrebná 

komplexná obnova v zmysle posudku a obhliadky. 

 

2.3 Búracie práce 

Pred samotným zateplením je potrebné vybúranie a úprava určitých konštrukcií na 

fasáde a streche objektu. 

Búracie práce zahŕňajú: 

Búracie práce pozostávajú z nasledovných činností: 

- vybúranie konštrukcie podlahy v zadnej časti objektu 

- demontáž žlabov a zvodov pre odvod dažďovej vody zo strechy 

- zvesenie okenných a dverných krídiel  

- vybúranie okenných rámov a parapetov 

- vybúranie dverných zárubní 

- odstránenie existujúceho keram. obkladu  

- odstránenie existujúcich vetracích mriežok 

- demontáž jestvujúceho bleskozvodu (uskladniť a znovu namomtovať) 

POZOR: všetky búracie práce realizovať ručne, bez použitia dynamických 

deštrukčných nástrojov a zariadení. 

Zabezpečenie búracích prác: 

- Ukončovacie uzávery prípojok všetkých médií je potrebné zabezpečiť, aby 

počas búracích prác neboli poškodené. 

- pri realizovaní búracích prác nesmie dôjsť k poškodeniu a ohrozeniu 

susedných objektov, 



- v prípade zistenia nepredpokldaných okolností statického charakteru 

odporúčame prizvať k búracím prácam statika 

 

2.4 Nové konštrukcie 

 

2.4.1 Zateplenie obvodového pláš ťa 

Samotné zateplenie objektu bude prevedené zo zateplovacieho systému z fasádnych 

izolačných dosiek z minerálnej vlny Nobasil FKL v hrúbkach 100, 120 a 150 mm 

podľa hrúbky steny na ktoré sa bude zateplenie prevádzať.  

Ostenie okien a dverí previesť Nobasilom FKD hr. 30 mm.  

Na lepenie, armovanie a vyrovnávanie izolačných dosiek je v skladbe systému 

použitá Baumit lepiaca stierka.  

SKLADBA NAVRHOVANÉHO ZATEPLENIA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA 

 

- baumit silikónová omietka hr. 1.5 mm 

- podkladový penetračný náter 

- baumit lepiaca a výstužná stierka + mriežka hr. 4 mm 

- fasádne iz. dosky z min. vlny Nobasil FKD hr. 160, 180 

- baumit lepiaca stierka hr. 3 mm 

- vonkajšia vápenná omietka 

- obvodové murivo z pórobet. tvárnic resp. z tehál hr. 300-600 mm 

- vnútorná vápenná omietka 

 

Obvodový plášť v úrovni sokla je zateplený  kontaktným zatepľovacím systémom 

s izolantom z fasádnych izolačných dosiek z extrudovaného polystyrénu hr. 50 mm. 

Pred samotným lepením je potrebné odstrániť pôvodný keramický obklad. Po 

odstránení obkladu sa murivo poškodené búraním musí vyrovnať. Na lepenie, 

armovanie a vyrovnávanie izolačných dosiek je v skladbe systému použitá Baumit 

lepiaca stierka. Dodržať technologický postup zateplovacieho systému. 

 

SKLADBA NAVRHOVANÉHO ZATEPLENIA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA 

(SOKLA+ZÁKLADOV) 

- baumit silikónová omietka hr. 1,5 mm 

- podkladový penetračný náter 

- baumitlepiaca a výstužná stierka + mriežka 

- dosky z extrudovaného polystyrénu hr. podľa zateplenia stien 



- baumit lepiaca stierka hr. 3 mm 

- oprava a vyrovnanie jestvujúcej omietky 

- jestvujúce murivo z tehál PP, resp. betónový základ 

Postup a detaily zateplenia musia by ť prevedené pod ľa ETICS 2. 

 

2.4.2 Zateplenie stropov 

Existujúce stropy kutlúrneho domu nie sú vsúčastnej dobe zateplené resp. sú 

zateplené iba čiastočne v zadnej časti drevocementovými doskami hr. 50 mm. 

Vplyvom chýbajúcej parozábrany je nosná drevená časť stropu v zadnej časti značne 

poškodená a je potrebná jej celková výmena. Po demontáži stropnej konštrukcie je 

potrebné vytvorenie nového nosného roštu z drevených hranolov. Drevený rošt 

vytvára nosnú konštrukciu pre jednotlivé izolačné vrstvy a podhľadovú konštrukciu. 

Pod izolačnú vrstvu je potrebné umiestniť parozábranu. Povrchovú úpravu bude tvoriť 

omietka Baumit Granopor. 

 

SKLADBA NAVRHOVANÉHO ZATEPLENIA STROPU 

- izolácia nad drev. hranolmi Nobasil TKD hr. 100 mm 

- hranol 80x160, medzi izolácia Nobasil TKD hr. 160 mm 

- parozábrana Jutafol N 110 

- drevená výdreva 80x50 mm 

- OSB doska hr. 22 mm 

- nobasil PTN hr. 30 mm 

- Baumit lepiaca stierka so sklotextilnou mriežkou  

- omietka Baumit Granopor  

 

 

2.4.3 Zateplenie podlahy 

Podlaha v kultúrnom dome nie je chránená proti únikom tepla. Navrhujeme zateplenie 

velkej sály s príslušenstvom. Ostatné časti nebudé zateplené z dôvodu zhotovenie 

novej povrchovej vrstvy.  

V zadnej časti kultúrneho domu vo velkej sále je potrebné vybúrať existujúcu podlahu 

v celej vrstve až po nespevnené podložie do hĺbky 460 mm od nulového bodu. Ešte 

predtým je potrebné vybúrať priečky a dvere pomocných priestorov a demontovať 

pódium. Novú nosnú konštrukciu podlahy bude tvoriť žel. bet. doska z betónu C 16/20 

armovaná kari sieťou 150/8 x 150/8. Povrchovú nášlapnú vrstvu zhotoviť z drevených 

parkiet. 



 

SKLADBA NAVRHOVANÉHO ZATEPLENIA PODLAHY 

- vysokozáťažové PVC hr. 5 mm 

- cemento-betónový poter hr 60 mm armovaný sieťou 150/5 x 150/5 

- extrudovaný polystyrén hr. 100 mm 

- hydroizolácia 

- žel. bet. doska C 16/20 armov. sieťou kari 150/8 x 150/8 hr. 150 mm 

- štrkový podsyp – kamenivo fr. 16-32  hr. 150 mm 

Podlaha v prednej časti kultúrneho domu v podpivničených priestoroch bude 

zateplená pod stropom v pivničnej časti. Materiál zateplenia bude extrudovaný 

polystyrén hr. 50 mm lepený na strop baumit lepiacou stierkou a kotvený pomocou 

kotiev. 

SKLADBA NAVRHOVANÉHO ZATEPLENIA  

- extrudovaný polystyrén hr. 50 mm 

- Baumit lepiaca stierka so sklotextilnou mriežkou  

- omietka Baumit Granopor  

 

2.4.4 Výmena otvorových konštrukcií 

V obvodovom plášti je navrhnutá výmena všetkých výplní otvorov.  

Rozmer, členenie a otváravosť menených výplní bude identická s existujúciimi 

výplňami otvorov. Okná a dvere sú navrhnuté plastové, 5-komorový systém, 

zasklenie s izolačným trojsklo plnené argónom,farba biela, súčiniteľ prechodu tepla 

Ug = 0,6 W/m²K. Okno tvorí kombinácia otváravých a výklopných krídiel. Súčasťou 

dodávky okien je montáž parapetov, vysprávky ostenia a nadpražia. Vonkajší parapet 

z poplastovaného plechu farba biela, vnútorný parapet plastový farba biela. Šírky 

a dĺžku parapetov realizovať až po zameraní skutočnej šírky po zrealizovaní 

zateplenia a osadenia okien. 

 

3. RIEŠENIE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

 

Podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

v znení: 

• vyhlášky MŽP SR č. 409/2002 Z.z. 

• vyhlášky MŽP SR č. 129/2004 Z.z 

zatrieďujeme odpady nasledovne: 



• 15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtra čný materiál 

a ochranné odevy inak nešpecifikované 

1. 

Číslo podskupiny odpadu: 15 01  Obaly ( vrátane odpadových obalov zo 

separovaného zberu komunálnych odpadov ) 

Čísla druhov odpadu : 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 06 

Kategória odpadov : O – ostatný odpad 

 

• 17   Stavebné odpady a odpady z demolácií 

          

2. 

Číslo  Číslo podskupiny odpadu: 17 01  Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a 

keramika 

Čísla druhov odpadu : 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 

Kategória odpadov : O 

 

3. 

Číslo podskupiny odpadu: 17 02  Drevo, sklo a plasty 

Čísla druhov odpadu : 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03 

Kategória odpadov : O 

 

 

4. 

Číslo podskupiny odpadu: 17 04 05 Železo a oceľ 

Kategória odpadu : O 

 

5. 

Číslo podskupiny odpadu: 17 04 07 Zmiešané kovy 

Kategória odpadu : O 

 

6. 

Číslo podskupiny odpadu: 17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií  

Čísla druhov odpadu : 17 09 04 -iné ako v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

Kategória odpadov : O 

 

7. 

Číslo podskupiny odpadu: 20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť  



Kategória odpadov : N 

 

Odpady, ktoré  vzniknú počas výstavby, bude likvidovať dodávateľská organizácia vo 

vyhovujúcom zariadení na nakladanie s odpadmi. 

Likvidácia odpadu bude zabezpečená miestnymi službami minimálne jedenkrát 

týždenne odvozom na určenú skládku.  

V okolí stavby budú umiestnené nádoby na odpad vyhradené pre navrhovanú stavbu. 

Odpad bude zhromažďovaný na mieste vzniku v odpadových nádobách a košoch. Pri 

upratovaní bude premiestnený do kontajnerov v osobitnom vyhradenom priestore, 

kde bude uskladnený až do odvezenia. Odpad bude triedený a jeho uloženie musí 

byť v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Odvoz odpadu na likvidáciu alebo do 

zberu sa bude vykonávať na základe zmluvných dohôd s odberateľmi podľa druhu 

odpadu.               

 

 

4.   STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH 

ZARIADENÍ 

 

Nové výrobky určené na trvalé a pevné zabudovanie do stavby („stavebné výrobky“) 

musia mať v zmysle § 2 zákona č.521/2001 Z.z. O stavebných výrobkoch doložený 

výrobcom, resp. dodávateľom certifikát preukázania zhody, resp. vyhlásenie o zhode. 

Technologické zariadenie ako aj ich príslušenstvo je navrhované tak, aby spĺňalo 

bezpečnostno-technické požiadavky na stacionárne stroje a zariadenia.  

Z hľadiska bezpečnosti prevádzky zvýšené riziko predstavujú určené technické 

zariadenia, ktoré podliehajú posudzovaniu zhody v zmysle zákona č.264/1999 Z.z., 

a pre ktoré musia byť pri posudzovaní zhody pred uvedením do prevádzky zaistené 

také postupy, ktorými bude preukázaná zhoda zariadenia s  bezpečnostno-

technickými požiadavkami. Počas prevádzky platí pre vyhradené technické 

zariadenie  vyhláška MPSVaR SR č.718/2002 Z.z. 

Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 

vyplývajú z vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb.  

Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach 

vyplýva z vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. v tomto prípade zamerané hlavne 

na lešenie, práce vo výškach , montážne a zváračské práce. 

Pre lešenie a lešenárske práce platia tiež ustanovenia v STN 73 8101, STN 73 8107. 



Pre zváranie platia tiež bezpečnostné ustanovenia podľa STN 05 0601, STN 05 0610 

a STN 05 0630.  

Montážne práce na vyhradených zariadeniach môžu vykonávať len oprávnené 

právnické a fyzické osoby s platnou odbornou spôsobilosťou pre činnosť v danej 

oblasti v zmysle § 5. Zváracie práce môžu vykonávať len zvárači s oprávnením 

v zmysle STN – EN 287-1.  

Počas prevádzania montážnych prác je zvlášť nutné dodržiavať bezpečnostné 

predpisy podľa vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o Bezpečnosti práce a 

technických zariadení pri stavebných prácach , osobitne 8. časť Montážne práce , 9. 

časť Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou , §92. Manipulácia , §98. Maliarske a 

natieračské práce a §99. Zváranie . 

§ 52. bod 3 Vyhlášky SÚBP a SBÚ č.374/90 stanovuje ochranné pásmo vymedzujúce 

ohradením ohrozený priestor. Tento musí mať šírku od okraja pracoviska , alebo 

pracovnej podlahy najmenej: 

a./   1,5 m  pri práci vo výške  od 3 do 10 m vrátane 

b./   2 m pri práci vo výške nad 10 do 20 m vráta. 

 

 

 


