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F.l.    ZÁKLADNÍ ÚDAJE

F.l.l  PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

1/  Část původní projektové dokumentace – Leopoldova 2042 - 2043

2/   Prohlídka a jednoduché zaměření objektu   05/2011

3/ Energetický audit vypracovaný společností ENVIROS s.r.o.
4/ Technická specifikace zateplovacího systému WEBER
5/ Technologický předpis zateplovacího systému WEBER

       Počet bytů v objektu : 48 ks

Předpokládaná doba výstavby :  zahájení prací: 08/2012

   dokončení prací: 08/2013

   doba výstavby: 12 měsíců

 Předpokládaný postup výstavby : 

1 - provedení střechy střešních nástaveb a zateplení střešních nástaveb

2 - provedení zateplení a ostatních prací na východní, severní, jižní a západní fasádě

3 – provedení podlah lodžií na západní fasádě

6 - osazení zábradlí hliníkových

7 - dokončovací práce 

8 – Opravy a sanace vstupních  prostor

 Technické a konstrukční řešení stavby a konstrukcí tvořících její obálku 

                        Panelový dům tvoří čtyři sekce. Objekt má celkem 48 bytových jednotek. Jedná se o

        objekt systémové výstavby panelových domů konstrukční soustavy typu Larsen - Nielsen. Objekt

        se skládá ze 4 sekcí, má 12 nadzemních a jedno technické podlaží (suterén), které se nachází

         na úrovni upraveného terénu. V suterénu jsou situovány prostory domovního vybavení

         (sušárna, prádelna, mandlovna, žehlírna, sklepní kóje, nebytové a vstupní prostory objektu). V

         ostatních nadzemních podlažích jsou umístěny pouze bytové jednotky. 

Nosný systém soustavy je příčný stěnový ztužený vnitřními podélnými

         stěnami.Skladebný modul nosných stěn je 2,4 a 3,6m. Konstrukční výška nadzemních podlaží
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          je 2,8 m. Vnitřní nosné stěny jsou železobetonové plné o tl. 190 mm, stropy jsou

          železobetonové dutinové tl. 190 mm.

Obvodový plášť je v průčelí tvořen ze sendvičových dílců tl. 240 mm s 50 mm

         pěnového polystyrénu. Štíty tvoří železobetonové nosné stěny o tl. 290 m s 80 mm pěnového

         polystyrénu. 

         Výplně otvorů v bytech a na schodišti jsou plastové s izolačním dvojsklem (výměna postupně v

         letech 2009) rovněž  byly vyměněny výplně otvorů ve společných prostorech, suterénu,

         vstupních prostorech a ve střešních nástavbách. Vstupní portály byly byly vyměněny za

         hliníkové se zasklením z izolačního dvojskla. 

                          Střešní konstrukce je plochá dvouplášťová s provětrávanou mezerou byla

         rekonstruována zateplena dodatečnou tepelnou izolací. Spádovou vrstvu tvoří dřevěná 

         konstrukce s dodatečnou tepelně izolační vrstvou. Hydroizolační vrstvu tvoří pás z mPVC.

         Výplně otvorů ve střešních nástavbách jsou již vymeněny za plastové z izolačním dvojsklem.

         Byla provedena rekonstrukce hydroizolace střešního pláště v nástavbách, je provedena

         z mPVC. 

F.1.2  PŘEHLED SANAČNÍCH OPATŘENÍ

Předmětem sanačního opatření je soubor opatření, který zahrnuje :

      OBVODOVÉ STĚNY

• Příprava povrchu fasády na provedení kontaktního systému dodatečného zateplení 
• omytí fasády

• demontáž stávajícího zateplení na jižním na západním štítu a na předsAzených vstupech

• Sanace statických a korozních poruch dílců obvodového pláště , včetně atikových dílců 
• Sanace obvodových stěn (včetně štítů a atik) kontaktním systémem dodatečného zateplení, tloušťka

tepelné izolace 140mm (fasádní desky WEBER, STYROTRADE)
- do v. 22,5m EPS 70F tl. 140Mm
- nad 22,5m Minerálními deskami (kolmé vlákno) tl. 140 mm
- založení na pásu š. 600 mm z desek minerálního vlákna tl. 140 mm 
- sokl š. 600 mm XPS tl. 140mm 

• Ukončení dodatečného zateplení pod hranou atiky pomocí podatikového plechu. 
• Sanace obvodových  stěn kontaktním systémem dodatečného zateplení  bez tepelného izolantu

(venkovní opěrná stěna u vstupu do 2042, na západní straně el. rozvaděče atd.). 

LODŽIE

• Demontáž stávajících ocelových a montáž nových hliníkových zábradlí – Aluminco 
•  Zateplení obvodových stěn lodžií ve styku s vytápěným prostorem izolantem o tl. 100 mm. 
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- do 22,5m izolantem EPS 70F tl. 100 mm
- nad 22,5m izolantem z desek z minerálních vláken(kolmé vlákno) tl.100 mm

•  Zateplení obvodových stěn lodžií ve styku s nevytápěným prostorem izolantem o tl. 40 mm. 
- do 22,5m izolantem EPS 70F tl. 40 mm
- nad 22,5m izolantem z desek z minerálních vláken(kolmé vlákno) tl.40 mm

•   Sanace  podlah  lodžií  –  vybourání  stávajících  vrstev  a  provedení  nových  vč.  zateplení
izolantemEPS 100Z tl.   40 mm – povrch (keramická dlažba). Provedení hydroizolační vrstvy vč.
koutové těsnící pásky, osazení plechové okapnice z AL plechu tl. 1mm bílý

•  Sanace stropů lodžií izolantem (minerální vlákno) o tl. 40 mm.

•  Sanace čel lodžiových panelů kontaktním zateplovacím systémem EPS F70 tl. 40 mm

- do 22,5m izolantem EPS 70F tl. 40 mm
- nad 22,5m izolantem z desek z minerálních vláken(kolmé vlákno) tl.40 mm

• Demontáž stávajících sušáků + osazení nových (př. Flex – Aluminco).

• Demontáž stávajícího zasklení lodžií ve všech lodžiích

STROPNÍ KONSTRUKCE

• Sanace stropu nad západními vstupy (chodba u  zvonků) vstupy KZS s tepelnou izolací tl. 100
mm (minerální vata) a povrchovou úpravou finální omítka  wEBER.PAS akrylát K 1,5 

• STROJOVNY VÝTAHŮ 

• Sanace bočních stěn strojoven výtahů kontaktním systémem dodatečného zateplení – tl.100 mm
(fasádní desky z EPS - 70F) 

• Zateplení střechy strojoven EPS 100S tl. 100mm, nadezdění atiky + provedení nové hydroizolace
z folie mPVC. 

• Překotvení všech prvků (antény, držáky, bezdrát. internet atp. pokud se nachází ve střeše) na
obvodový svislý plášť. 

ÚPRAVY U VÝPLNÍ OTVORŮ

• Demontáž mžíže na sklepním okně osazení nových mříží kulatina průměr 12mm vč. povrchové
úpravy žárový pozink. 

• Sanace všech ostění oken a nadpraží  oken kontaktním systémem, tloušťka tepelné izolace
40mm. 

• Demontáž stávajících parapetů. 
• Nové oplechování parapetů, hliníkový plech bílý tl. 0,8mm  systém LINDAB vč. bočních lišt s

klempířskou úpravou + zateplení parapetů XPS polystyrenem tl. 30mm(alternativně termomalta) 
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• SANACÍ VYVOLANÁ OPATŘENÍ

• Demontáž  a  přepojení  veškerých el.  vedení  –  zabezpečovací  systémy,  kabelová  televize  a
telefon, demontáž a zpětná montáž antén a satelitů na objektu. 

• Demontáž + provedení nového hromosvodu na zateplovaní systém, překotvení hromosvodu na
střeše objektu + provedení nového hromosvodu na střešních nástavbách. 

• Oplechování opěrné zídky u vstupu + demontáž stávajícího + osazení nového zámečnického
zábradlí s výplní tyčovou a úpravou žárový pozink

• Nátěr a oprava oplechování el. rozvodnice, vč. dvířek. RAL 
• Překotvení cedulí (č.p. Atd.). 
• Provedení  meziobjektových  dilatací  u  sousedního  objektu,  který  má  již  kontaktní  zateplení

provedeno vč. finální vrstvy omítky
• provedení nových markýz nad vstupy – západní průčelí – ocelová pozinkovaná kce. DORMA  +

bezpečnostní sklo čiré
• osazení nových plastových mřížek na požární suchovod na objektu 2042 

F.2.    STATICKÉ SANACE

F.2.1  POŽADAVKY NA STATICKÉ SANACE

Základní vizuální prohlídka objektu odhalila drobné poškození krycích vrstev izolace železobet.
panelu obvodového pláště. Před zahájením provádění kontaktního zateplovacího systému musí být
provedena podrobná prohlídka obvodového pláště a ostatních dotčených konstrukcí objektu z lešení za
přítomnosti statika. Postup odstranění zjištěných statických vad a poruch bude následně navržen.

Obecný postup odstranění statických vad a poruch:

Dílce obvodových stěn včetně atik:

˘ Obnovení spolehlivosti skotvení vnějších vrstev sendvičových dílců
˘ Oprava korozních poškození obvodových dílců a atik

F.2.2 TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ

F. 2.2.1 Obnovení spolehlivosti kotvení vnějších vrstev sendvičových dílců

Počet a poloha dodatečných kotvení vyplyne z posouzení stavu sendvičových dílců z lešení nebo z lávek v
průběhu provádění sanace. Počty kotvení uvedené ve výkazu výměr představují odborný odhad
vyplývající ze zkušeností se sanacemi jiných domů téže konstrukční soustavy.

Sanace sendvičových obvodových dílců se spojovací výztuží z antikora.

Pro dodatečné kotvení vnějších vrstev sendvičových dílců je navrženo kotvení sestávající ze skupiny tří
kotev, které jsou umístěné na společné kotevní desce. Počet kotvení potřebných k přenesení veškerých
silových účinků z vnější betonové vrstvy do vnitřní nosné vrstvy sendvičového dílce vyplývá ze statického
posouzení.

Skutečný počet a polohu kotvení stanoví statik na základě podrobné prohlídky stavu dílců z lešení nebo z
montážních lávek.

Sestava kotvení :

• šikmá kotva SK 12 - 260 (pro průčelí), resp. SK 12 - 270 (pro štítové stěny) z antikora
• 2 x vodorovná kotva OK - S M10 - 180 (pro průčelí), resp. OK - SMI 0-190 (pro štítové stěny) z antikora
• kotevní deska o rozměrech 250 x 150 mm s navařeným žebrem L 40 - žárový pozink
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Postup aplikace :

• vrtání otvorů průměru 14mm v místech kotev OK-S M10, hloubka vrtání otvorů cca 80 mm do nosné
vrstvy sendvičového dílce

• vyčištění otvoru, příprava pro osazení podle pokynů výrobce a dodavatele kotev
• osazení kotevní desky nebo vrtacího přípravku na kotvy OK-S M10 (kotvy dotáhnout jen pro stabilizaci

polohy desky), kotevní desku je třeba v případě nerovného podkladu osazovat do maltového lože z
cementové malty

• vrtání otvoru pro kotvu SK 12 pod úhlem 45° šikmo vzhůru
• vyčištění otvoru, příprava pro osazení podle pokynů výrobce a dodavatele kotvy
• osazení kotvy SK 12, dotažení na požadovaný utahovací moment podle údajů dodavatele kotvy
• dotažení kotev OK-S M10 na požadovaný utahovací moment podle údajů dodavatele kotvy.

Dodatečné kotvení prováděné v obvodovém plášti, které nebude plně obetonováno, je třeba zhotovit z
nekorodující oceli. Ostatní prvky (např. roznášecí profily) je možno zhotovit s protikorozní úpravou
žárovým pozinkováním.
Posílení funkce vodorovných spon pomocí jednotlivých kotev M 8.

Jako doplněk k aplikaci skupiny kotev a pro posílení funkce vodorovných spon v případech sendvičových
dílců s výraznou delaminací vrstev jsou navrženy jednotlivé kotvy M8 z antikora kotvené do nosné vrstvy
dílce pomocí chemické malty (skleněné ampule s dvousložkovou epoxidovou pryskyřicí, dvousložkové
epoxiakrylátové pryskyřice dávkované z kartuší přes směšovací hubice).

Navrhované statické opatření má za cíl obnovit spolehlivost vnějších vrstev dílců, aniž by samo bránilo
objemovým změnám kotvených částí konstrukce. 

Počet a polohu kotvení stanoví statik na základě podrobné prohlídky stavu dílců z lešení nebo z
montážních lávek. 

Dodatečné kotvení, které nebude plně obetonováno, je třeba provést z nekorodující oceli.

Ocelové kotvy sestávají ze:

• svorníku M 8 délky 175 mm (ve štítech délky 190 mm),
• skleněné ampule s dvousložkovou reaktivní pryskyřicí a plnivem,
• roznášecí podložky 40 x 40 mm, tl. 5 mm,
• matice M 8

Postup aplikace:

• vrtání otvoru průměru 10mm, hloubka vrtání do nosné vrstvy dílce (pod tepelnou izolací): podle typu
dílce 65 až 90 mm.

• vyčištění otvoru vyfouknutím stlačeným vzduchem, kontrola průchodnosti otvoru kalibrem
• opatrné zasunutí skleněné ampule až na konec vyvrtané díry nebo aplikace dvousložkové pryskyřice z

kartuše do zadní části díry (v nosné vrstvě dílce za tepelným izolantem)
• zasunutí svorníku - v případě použití ampulí se nosník nasadí na vrtačku a zasouvá se při současném

otáčení. Svorník břitem rozbije ampuli a promíchá její obsah
• po zatvrdnutí pryskyřice se osadí podložka a dotáhne matka svorníku.
• Pokud dojde při dotahování matky běžným klíčem k vytržení kotvy, je nutno kotvu vyjmout a postup

lepení opakovat ve vzdálenosti cca 50mm od prvního vrtání.

F.2.2.2 Sanace korozních vad obvodového pláště

Oprava korozních vad - separované krycí betonové vrstvy nad korodující výztuží, obnažená výztuž.
Zásady oprav vyplývají z obecných postupů pro sanace železobetonových konstrukcí (např. ZTV SIB 90).
Technologický postup je dokumentován v příloze 1.
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F.3.    SANACE OBVODOVÝCH STĚN 

F.3.1  TECHNOLOGIE SANACE

V rámci sanace obvodového pláště budou realizována tato opatření:

• Dodatečné zateplení obvodových stěn včetně atik, ostění oken, nadpraží oken, obvodových stěn

      střešních nástaveb.

            Specifikace rozsahu zateplení je uvedena dále.

Aplikace dodatečného zateplení je vyvolána těmito požadavky :
• Zajistit ochranu před pronikáním vlhkosti detaily oken, trhlinami a spárami mezi panely.
• Snížit namáhání železobetonových vnějších vrstev a spojovací výztuže spojující vnější betonovou

vrstvu sendvičových panelů s vnitřní nosnou vrstvou, které je vyvoláno především účinky střídání
vnějších teplot.

• Překrýt tepelné mosty.
• Zlepšit tepelně technické vlastnosti objektu.

F.3.2 SPECIFIKACE DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ

           Vzhledem k požární výšce objektu je nutno členit aplikaci dodatečného zateplení po výšce objektu
podle druhu použitého tepelného izolantu.

           Pro dodatečné zateplení obvodových stěn požárních úseků s výškou nižší 22,5 m, tj. v 1.NP až
8.NP je navržena aplikace kontaktního tepelně izolačního systému s izolací z pěnového polystyrenu EPS-
F (třídy reakce na oheň „B“) v kombinaci s horizontálními pásy min. výšky 0,5 m v úrovni stropní
konstrukce nad okenními otvory z tuhých desek z minerální plsti š. 600mm(třídy reakce na oheň „A1“ nebo
„A2“). Přesah izolantu otvorů do stran min. 1,5 m.

Pro požární úseky vyšší než 22,5 m (včetně atik) je navržena aplikace dodatečného zateplení tuhými
deskami z minerální plsti (třídy reakce na oheň „A1“ nebo „A2“). 

Dodatečné zateplení obvodových stěn nástaveb strojoven bude provedeno z EPS 70F tl. 100 mm. 

Úniková cesta z objektu je na východní a západní fasádě objektu chráněna zapuštěným vstupem vstupem
proti eventuálnímu skapávání pěnového polystyrénu při požáru.

• Je navrženo dodatečné zateplení svislého obvodového pláště (včetně  bočních stran nebytových
prostor) vrstvou tepelného izolantu o tloušťce 140 mm.

• Je požadována aplikace dodatečného zateplení s tloušťkou tepelné izolace 40 mm na ostění a
nadpraží oken.

• Je požadováno na soklovou část objektu aplikovat dodatečné zateplení s tepelným izolantem
z extrudovaného polystyrénu (XPS) tl. 140 mm.  V místech u oken v 1 PP  bude nutné provést
zateplení ostění a nadpraží z XPS o tl. 40 mm 

Dodatečné zateplení v tloušťce 140 mm bude aplikováno na obvodové stěny od úrovně 20mm nad
upraveným terénem.

Na atikách bude systém dodatečného zateplení ukončen 200mm pod hranou atiky podatikovým plechem. 

Viz. detail v dalším stupni projektové dokumentace. 

Objektová dilatace

Objektová dilatace bude řešena pomocí přiražení tepelného izolantu k líci izolantu sousedního objektu a

provedení zúžení izolantu v drážce š. 20mm na tl. 10 mm, osazením nenasákavého provazce a vytmelení

přetíratelným trvale pružným tmelem. 
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F.3.3  ZATEPLENÍM VYVOLANÁ OPATŘENÍ

• V souvislosti se sanací fasády budou osazeny nové parapetní plechy oken z hliníkového plechu systém
LINDAB tl. 0,8mm s povrchovou úpravou bílá dle barevného řešení ve výkresové dokumentaci.
Ukončení parapetních plechů systému lindab je navrženo systémově klempířsky

• Demontáž a zpětné osazení nových sušáků na prádlo.v lodžiích  

F.3.4 SKLADBA A APLIKACE SYSTÉMU DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ

Skladba systému dodatečného zateplení svislého pláště musí odpovídat skladbě uvedené v certifikátu
systému.

Pro dodatečné zateplení je doporučena aplikace vnějšího kontaktního systému kvalitativní třídy A podle
Kritérií Cechu pro zateplování budov ze dne 27.2.2001.

Příklad skladeb systému je uveden v příloze technické zprávy.

F.3.5 TECHNOLOGICKÝ POSTUP APLIKACE DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ

Statická sanace obvodového pláště podle části F.2. 

Aplikace systému dodatečného zateplení
Technologický postup musí být součástí nabídky dodavatele certifikovaného systému.

Technologický postup musí být k dispozici projektantovi, objednateli prací, dodavateli i dozoru a kontrolním
orgánům na stavbě.

Z předběžného statického posouzení vyplývá možnost přitížení konstrukce obvodového pláště kontaktním
systémem dodatečného zateplení.

V příloze  č.  F.  1.2  je  navržen systém a rozmístění  kotvení,  typ  kotev pro  daný objekt.  Pro  správné
provedení  kotvení  jenutno  provézt  odtrhové  zkoušky,  ze  kterých  budou  známy  hodnoty  přídržnosti
tepelného izolantu, poté bude muset být proveden návrh s přihlédnutím na nově zjištěné hodnoty. 

Dimenzování kotvení systému dodatečného zateplení na účinky vlastní tíhy systému a účinky sání větru
musí být doloženo firmou provádějící zateplení.

Příprava povrchů

Při provádění dodatečného zateplení je třeba dodržet následující podmínky :

• Uvolněné části betonových panelů je nutno odstranit nebo stabilizovat dodatečným kotvením.

• Obnaženou výztuž je nutno sanovat vhodným sanačním systémem pro beton (např. systém WEBER).

• Před aplikací systému dodatečného zateplení je třeba odstranit všechny stávající, nedostatečně lpící
povrchové úpravy, nejlépe mechanicky. Povrchy je doporučeno omýt tlakovou vodou (potřeba zakrytí
oken). Zejména je nutné osekat povrch panelů se stávajícím nátěrem z důvodu nepřilnavosti materiálu. 

• Je třeba ověřit přídržnost konkrétního lepidla systému dodatečného zateplení:
- na starých povrchových úpravách : min. 0,2 MPa
- na betonovém podkladu : min. 0,6 MPa
K dosažení tohoto požadavku je možno použít zpevnění podkladu vhodnou penetrací.

• Odstranit nedostatečně lpící a nesoudržné staré povrchové úpravy

• V případě potřeby zvýšit únosnost podkladu (odsekáním nebo obroušením nedostatečně pevných
povrchových vrstev apod.).

• Podle potřeby vyrovnat výrazné nerovnosti v podkladu lokálním nebo celoplošným přestěrkováním - viz
příklad materiálů v příloze.
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Úprava na vnějších ostěních oken:

Pro napojení kontaktního systému na okenní profily se použijí připojovací okenní profily s integrovanou
sklotextilní síťovinou podle detailu obsaženého ve výkresové dokumentaci.

Postup osazení parapetních plechů :

˘ Hrana  desek  dodatečného  zateplení,  která  vytváří  přední  hranu  parapetu  se  zařízne  přesně  pro
vytvoření opory a spádu oplechování.

˘ Tepelný most pod parapetním plechem se přeruší položením tepelné izolace ve spádu nebo tepelně
izolační malty - vytvoření horní plochy pro osazení parapetu

˘ Armovací vrstva systému se zatáhne na ostění a horní povrch parapetu. Na hranách se osadí rohový
profily (i pod parapetní plech).

˘ Osazení parapetního plechu je navrženo celoplošným lepením (např. tmelem Enkolit). Lepící tmel musí
současně tvořit ochranu parapetního plechu pře chemickými vlivy lepící stěrky armovací vrstvy.

˘ Osazení plechu do drážky spodního profilu rámu okna

˘ Provedení vrstvy probarvené omítky na zateplovací systém (včetně příslušného základního nátěru).

˘ Odstranění ochranné fólie z parapetního plechu, vyčištění.

˘ Úprava parapet. plechu na obou stranách ostění bude provedeno systémovým zakončením parapetů
lindab (plechové stojaté koncovky)

Ošetření hran :

˘ Je požadována aplikace ukončovacího profilu s okapničkou v nadpraží oken.

˘ Je  požadováno  zesílení  všech  hran  systému  rohovými  profily  s  integrovanou  síťovinou,  popř.
výztužnými profily (např. systém ETICS PVC od fa. WEBER ROH KOMBI AL 2,5m). 

Obecné pokyny : 

      Vzhledem k typu konstrukce ploché střechy – provětrávaná dvouplášťová střecha není možné větrací
      otvory zaslepit.

 Dle průzkumu stávajících otvorů ornitologem je nutno dbád na to ,aby byly splněny podmínky
pro ochranu rorýsů a netopýrů. Podmínky jsou podrobně popsány v příloze této zprávy  

Budou muset být respektovány doby hnízdění populace rorýse obecného. Načasování rekonstrukčních
prací: 
Na hnízdištích rorýsů Neprovádět žádné stavební úpravy v době rozmnožování rorýsů tj. od 20.4. do
10.8.
Jsou – li již práce započaty, ponechat prostor min. 2-3 pater od horního okraje s ventilačními průduchy
bez lešení a dostavět ho až poté, co rorýsi lokalitu opustí (po 10.8.)
Ve výjimečných případech lze v rekonstrukci pokračovat i na horním patře, kde ve větracích otvorech
hnízdí rorýsi. Pak je ovšem nutné omezit práce na cca 9:00 – 15:00 denní doby, tak aby rorýsi mohli
nakrmit mláďata ráno a večer. (Posouzení odborníkem).

˘ Zateplovací  systém  zesílit  do  výšky  2  metrů  nad  terénem  pancéřovanou  sklotextilní  síťovinou,  v
nárožích osadit rohovou lištu.

˘ Vedení  hromosvodů  nových  bude  púrovedeno  pomocí  plastových  úchytek  s  přerušeným tepelným
mostem na povrchu fasády.

˘ Po zpětném propojení hromosvodů je třeba potvrdit jeho funkci zkouškou a revizí.

˘ Do stávající elektrorozvodné skříně nesmí být při provedení sanací zasahováno a nesmí být omezena
funkčnost zařízení. Kovová krycí dvířka budou repasovány, barevné řešení – RAL dle bar. řešení –
světle šedá.
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F.4.    SANACE LODŽIÍ

F.4.1. SPECIFIKACE SANACE

• Demontáž a montáž nových ocelových zábradlí za nové – Aluminco  typ klasik vertikal s výplí
mléčné sklo. Výška zábradlí je navržena v závislosti na výšce od upraveného terénu. tj. Do 30m je
navržena výška zábradlí 1100mm a nad 30m je navržena výška 1200mm.

•  Zateplení obvodových stěn lodžií ve styku s vytápěným prostorem izolantem o tl. 100 mm. 
•  Zateplení obvodových stěn lodžií ve styku s nevytápěným prostorem izolantem o tl. 40 mm. 
•   Sanace podlah lodžií – vybourání stávajících vrstev a provedení nových vč. zateplení  izolantem tl.

40 mm – povrch (keramická dlažba). Provedení hydroizolační vrstvy vč.  koutové těsnící  pásky,
osazení plechové okapnice z AL plechu tl. 1mm bílý

•  Sanace stropů lodžií izolantem (minerální vlákno) o tl. 40 mm.

•  Sanace čel lodžiových panelů kontaktním zateplovacím systémem EPS F70 tl. 40 mm

- do v. 22,5m (nad upraveným terénem) izolantem EPS 70F tl. 40 mm

- nad v. 22,5m (nad upraveným terénem)Minerálními deskami (kolmé vlákno) tl. 40 mm 

• Demontáž stávajících sušáků + osazení nových (př. Flex – Aluminco).

• Demontáž stávajícího zasklení lodžií + montáž nového u všech lodžií bezrámovým systémem Dual
TECH. 

F.4.2.   ÚČEL NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ

           Účelm navrhovaných opatření je zajistit stabilitu a statickou funkci nového zábradlí, zajistit tepelnou

pohodu vnitřního prostředí zateplením průčelí lodžií, zamezit zatékání a degradaci nosné konstrukce vhodným

provedením hydroizolace.

F.4.3  TECHNOLOGICKÝ POSTUP SANACE PODLAH

Stávající podlahové vrstvy budou zcela odstraněny a nahrazeny.

Navržený technologický postup zahrnuje : 

F.4.3.1 Bourací práce  

•      Odstranění všech vrstev podlahy v celém rozsahu podlah včetně oplechování.

•      Odstranění sloupků zábradlí včetně jejich kotvení do dutiny stropního lodžiového dílce.

•      Odstranění stávajících soklů.

V rámci bouracích prací jsou odříznuta kotevní  místa sloupků  zábradlí.  Z tohoto důvodu je vhodné

omezit přístup osob na lodžie.
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 F.4.3.2 Statické sanace  

Sanace statických korozních vad ŽB dílců a styků  

•      Viz část 2

•      Oprava korozí napadených lodžiových stropních a stěnových panelů (zejména v okolí hran)

obvyklým postupem a materiály pro sanaci betonu - příprava podkladu, ošetření výztuže, adhezní

můstek, reprofilační malty.

 F. 4.3.3 Vytvoření podkladních vrstev ve spádu   

 Příprava podkladu, tepelná izolace  

•      Vyčištění povrchu panelu, předvlhčení. Povrch podkladu musí být čistý (zbavený všech zbytků

asfaltových  lepenek a nátěrů)  a  únosný (eventuální  spádové vrstvy pod stávající  hydroizolací  je

možno ponechat jen v případě, že jejich pevnost odpovídá minimálně betonu B20 a jejich povrch je

vhodný pro nabetonování).

Nalepení desek tepelné izolace EPS 100Z v tloušťce 40 mm celoplošně (u obvodové čelní stěny

ponechat bez tepelné izolace část pro kotvení plechové okapnice o š. 100mm, který bude tvořen

betonem.) 

Dobetonování spádových vrstev  

•      Bednění v čele podlahy - je třeba věnovat pozornost přímosti a vodorovnosti horní hrany bednění!

•      Osazení vrstvy tepelného izolantu na zateplované povrchy stěn. Práh před balkónovými dveřmi

se vytvoří z extrudovaného polystyrenu.

•      Betonování podlahy :

Je možno použít alternativně :

-          beton B25, max. zrno kameniva 8 mm, plastifikátor např. systém od fa. Murexin v dávkování

dle pokynů výrobce 

-          cementový potěr C25 podle ČSN EN 13813

Vyztužení sítí KARI: KH 20 – průměru 5 mm (150 x 150).

Povrch hlazený dřevem bez nerovností jako podklad pro lepení dlažby na tenké maltové lože.

     Ošetřování betonu : zakrytí PE fólií min. 7 dní.

•      Technologická přestávka min. 14 až 28 dní (podle povětrnostních podmínek) od vybetonování

podlahy do provádění štěrkové izolace.
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F. 4.3.4 Hvdroizolace a dlažba  

Povrch spádové vrstvy musí odpovídat požadavkům dodavatele hydroizolační stěrky z hlediska pevnosti,

vlhkosti a rovinnosti.

•      Základní nátěr celé podlahy včetně schodu u balkónových dveří.

•      Příprava povrchu spodní části  stěn pro lepení keramického soklu (podle pokynů  dodavatele

hydroizolační stěrky a pružného maltového lože)

•      Hydroizolační dvousložková stěrka pružná. Přechod izolační stěrky na svislou stěnu parapetu a

na schod pomocí izolační pásky, lepené rovněž hydroizolační stěrkou (např. systém fa. Murexin). 

•      Protiskluzná  mrazuvzdorná keramická dlažba kladená do tenkého, pružného, mrazuvzdorného

maltového lože (flexibilní  lepidlo).  Maltové lože dlažby se nanáší  podle pokynů  výrobce,  obvykle

zubovou stěrkou na podklad i dlaždice. Dlažbu je nutno lepit celoplošně, bez dutin. Spárovací hmota

musí  být  vodotěsná  nebo  vodoodpudivá,  mrazuvzdorná.  Požadavky  na  dlažbu  z  hlediska

protiskluznosti – protizkluz R10 mrazuvzdornosti a nasákavosti (< 1%).

•      Dlažba přechází na okolní svislé plochy keramickým soklem výšky min. 100 mm, lepeným a

spárovaným jako dlažba. Spára mezi keramickým soklem a dlažbou a svislé spáry v koutech a mezi

schodem  a  soklem  se  nesmí  vyplnit  spárovací  hmotou,  ale  musí  zůstat  volné  pro  spárování

silikonovým tmelem. Dilatační spáru pod soklem je nutno s ohledem na očekávaná posunutí vytvořit v

šířce cca 6 mm.

•      Tmelení:

Pod keramickým soklem neutrálním středně modulovým silikonovým tmelem. 

Tmelení se dále provede pod balkónovými dveřmi, ve vodorovné spáře mezi dlažbou a schodem a ve

svislých spárách mezi schodem a soklem a v koutech.

Při aplikaci plechové okapnice je třeba vyloučit styk okapnice s materiály působícími korozivně (např.

styk materiálů obsahujících cement s zinkovým povrchem okapnice). Při kombinaci různých kovů je třeba

zohlednit vzájemný vliv kovů podle taF.5 ČSN 73 3610. Spojování plechů okapnice musí odpovídat ČSN

73 3610.

Ukončení okapnice u bočních stěn je třeba řešit tak, aby nedocházelo ke stékání vody z okapnice na

boční stěnu lodžie! (Zvláště, pokud jsou čela stěnových dílců sanována tepelně izolačním systémem.)

Aplikace sanačních materiálů  se řídí pokyny uvedenými v technických listech a dalších technických

podkladech výrobce.

Požaduje se použití kompletního systému pro sanaci podlah balkonů a lodžií, který zahrnuje minimálně

hydroizolační  stěrku,  maltové lože a spárovací  hmotu s  vlastnostmi  (vodotěsnost,  schopnost  stěrky
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přemosťovat trhliny a mrazuvzdornost) doloženými zkouškami.

 

F.4.4 VÝMĚNA ZÁBRADLÍ

Zásady konstrukce nových zábradlí:  

Bylo navrženo kotvení zábradlí na boční stěny lodžie do bočních lodžiových stěnových dílců  pomocí

systémového kotvení výrobce (systém kotvení po zateplení). Toto řešení předpokládá, že zábradlí budou

vyrobena individuálně, přesně na míru. Vzniklé mezery mezi zábradlím a bočními stěnami budou působit

jako prostor pro teplotní dilatace zábradlí.

Nové zábradlí bude mít výplň  složenou ze dvou kusů resp. tří u lodžií o modulu 3,6m) a konstrukci

z hliníkových profilů. Typ výplně bezpečnostní sklo mléčné, barevnost nosné konstrukce – viz výkresová

část barevné řešení. 

Dodavatel zábradlí musí doložit Statický posudek kotvení po zateplení, Statický návrh, Rázové zkoušky

(pro všechny typy dodávaných výplní), Stavební technické osvědčení a Certifikát výrobku.

Demontáž zábradlí :

Při odstranění zábradlí je třeba vyloučit přístup osob na lodžie !

Je třeba odstranit svorníky a eventuálně i desky stávajícího kotvení a povrch stěnového dílce v těchto

místech vyrovnat a upravit pro překrytí nátěrem. (Kotevní desky je možno ponechat za předpokladu, že

by jejich mechanické odstraňování vedlo k podstatnému poškození stěnového lodžiového dílce).

 Osazení nových zábradlí :

Místa pro vrtání otvorů pro ocelové kotvy se určí po přiložení a vyrovnání zábradlí.

 Kotvení zábradlí :

Podle detailů ve výkresové dokumenatce projektové dokumentace pro provedení stavby.

 F.4.5 OSAZENÍ ZASKLENÍ DO LODŽIÍ

Při montáži zasklení lodžií je třeba vyloučit poškození ochranného povlaku zábradlí!

Zasklení lodžií :  

•      Demontáž  stávajících zasklení včetně lišt, výplně zábradlí a oplechování.

•      Nové zasklení lodžií je navrženo  (v místech stávajících) (Systém z hliníkových profilů pro mobilní

zasklení lodžií a výklenků domů. Systém zajišťuje minimalizaci tepelných ztrát, ochranu proti hluku,

prachu, dešti a sněhu, působí jako další překážka proti vniknutí do objektu.) Je navrženo zasklení

lodžií ze systému DUAL TECH viz. další stupeň PD.
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•      Provedení  kotvení  nového  zasklení  a  systémových  prvky  zasklení  bude  koordinováno

s dodavatelem zábradlí (standardní řešení pro zábradlí Aluminco Klasik Vertikál).

•      Zasklení - zasklívací systém z bezpečnostního tvrzeného skla, skla jsou s hliníkovými profily

nejen slepena, ale i snýtována. Skleněné dílce jsou bez svislých rámů.

•      Zábradlí  bude  u  spodní  části  konstrukce  opatřeno  krycím  oplechování  (součást  dodávky

lodžiového zasklení)

•      Požaduje  se,  aby  odbornou  montáž  provedli  pracovníci  autorizovaní  dodavatelem systému

zasklení.  

F.5.    SANACE STŘECHY strojoven

Rozsah sanace:

Sanační práce popsané v této části zahrnují :

• Demontáž stávající hydroizolace z mPVC, odstranění geotextilie, vyspravení asf. Podkladní
vrstvy po kotvení.

•  Sanace ploché střechy – tepelná izolace tl. 100 mm (polystyren EPS100S) ve dvou vrstvách
 (tl. 50 a  tl. 50mm)

• Nadezdění atiky pórobetonovými tvárnicemi tl. 150 mm
• Provedení  nové  hydroizolační  vrstvy  z  mPVC  tl.  1,5mm  vč.  Všech  systémových  prvků

předepsaných systémem př. ALKORPLAN. 

F.5.1. SANACE STŘECHY

Stávající skladba střechy objektu je koncipovaná jako nepochozí, jednoplášťová.  Ze zkušeností
projektanta je předpokládaná skladba střešního pláště následující:

STŘECHA STROJOVEN

Omítka vnitřní                                                     5mm
Železobetonový stropní panel                          190mm
Betonová mazanina spádová                        35 - 55mm
IPA – asf. Pás                                                        5mm
KSD desky                                                         50mm 
Hydroizolace m PVC                                              10mm

Nová sanace střechy
Odstraněním KSD desky , odstranění asf. Pásů IPA a hydroizolace mPVC vč. Geotextilie a stávajícího
oplechování
Provedení nové asf. Vrstvy jako parozábrany – Glastek 40 Special Mineral
EPS 100S                                                          500mm
EPS 100S                                                          500mm
Geotextilie 300g/m2
Hydroizolační folie mPVC                                    1,5mm
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Střecha je spádována k okapu spádem 2%. Budou osazeny do podkladní betonové mazaniny ocelové
pozink. Háky pro okapový systém LINDAB.

  Osazení nových prvků okapových – AL plech Lindab – podokapní žlab vč. háku, svod vč.

  kotlíku a zděří. barva bílá.

Navržené řešení zvýšení tepelně izolační funkce střechy:

Vrstva nového asf. pásu bude použita jako parotěsná zábrana.   Na asfaltový pás bude položena tepelná
izolace z EPS 100S tl. 50 + 50 mm s překrytím spar pro eliminace tepelných mostů spárami.

Poté bude provedena vrstva separace z Geotextilie Filtek tl. 300g/m2 a položení nové hydroizolace
z mPVC např. Alkorplan,. Atp.

Položení hydroizolace mPVC s kotvením pomocí talířových hmoždinek systémových a kotvených do
nosného panelu stropu. Jednotlivé rohy a kouty budou ztuženy systémovými lištami s polplastovaného
plechu 

Úprava atiky ( viz výkresová další stupeň dokumentace – detail 

Je požadováno zvednutí atiky z důvodu dodatečného zateplení střešní konstrukce pomocí nadezděním
pórobetonovou tvárnicí tl. 150Mm . Hlava atiky bude zateplena  EPS 100S tl. 100mm. Pro kotvení
okapového plechu bude na zateplení hlavy atiky osazena OSB deska 3 tl. 15mm, která bude nakotvena do
dř. hranolu. Bude osazena okapnice  Viplanyl r.š.200, která bude nakotvena do OSB desky a jednotlivé kotvy
budou překryta navařenou folií mPVC.

F.5.2  SANACE STŘECHY NAD PŘEDSAZENÝMI VSTUPY

 Navržené řešení zvýšení tepelně izolační funkce střechy:

Stávající plechová krytina bude odstraněna, na betonovou spádovou vrstvu bude proveden penetrační asf.
Nátěr, na který bude navařena asf. Hydroizolace z modifik. Asfaltových pásů a bude tvořit parozábranu.
Na vrstvu asfaltových pásů bude položena tepelná izolace z EPS 100S vč. Kotvení. Do vrstvy tepelné
izolace budou uloženy latě impregnované  60/40mm, které budou kotveny do podkladního betonu přes
tepelnou izolaci a na ně bude proveden rošt z kontra latí 60/40 impregnovaných. Mezera mezi nimi bude
tvořit provětrávání, které bude ústit pod oplechováním ukončovací lišty. Na konta latě bude přikotvena
OSB deska tl. 15mm, která bude tvořit nosnou vrstvu plechové falcované krytině, pod kterou bude vložena
mikroventilační a separační folie DEKTEN METAL. 

 F.6.    ÚPRAVY V NÁVAZNOSTI NA NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ

     
• Sanace všech ostění oken a nadpraží oken kontaktním systémem,tloušťka tepelné izolace 40mm
(tloušťka bude dle možností stávajícího ozubeného ostění.) - toto opatření bude realizováno u všech oken
vč. Oken strojoven výtahů. Barva ostění a nadpraží – v barvě fasády v místě okna, 
• Nové oplechování parapetů, hliníkový plech přírodní tl. 0,8mm vč. bočnícho systémového ukončení
            pomocí plechových stojatých ukončovacích lišt – Systém LINDAB. 
            zateplení parapetů XPS polystyrenem tl. 30mm

Vnější parapety: hliníkový plech bílý tl. 0,8mm vč. bočnícho systémového ukončení
            pomocí plechových stojatých ukončovacích lišt – Systém LINDAB  + zateplení parapetů XPS
polystyrenem tl. 30mm

− u  plastových oken v bytech r.š. 350 mm
− u  plastových oken sklepních v 1 PP- r.š 350 mm
− u  plastových výkladců v 1 NP- r.š 350 mm
− u stávajících výplní otvorů v lodžiích – r.š. 310 mm
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− u strojoven výtahů  – r.š. 310 mm

Veškeré rozměry je nutné ověřit na stavbě.

F. 6.4 DOKONČOVACÍ PRÁCE

• Demontáž a přepojení veškerých el. vedení – zabezpečovací systémy, kabelová televize a telefon,
demontáž  a  zpětná  montáž  antén  -  osazení  po  provedení  zateplovacího  systému  pomocí
závitových tyčí

• Přemístění  příp.  demontáž  +  provedení  nového  hromosvodu  na  povrch  fasády  vč  prověření
funkčnosti a nové revize venkovního hromosvodu

• Nátěr a oprava oplechování el. rozvodnice, vč. dvířek RAL 7001

F.7.    ZATEPLENÍ STROPŮ VE VSTUPECH

Při provádění dodatečného zateplení je třeba dodržet následující podmínky :

• Uvolněné části betonových panelů je nutno odstranit nebo stabilizovat dodatečným kotvením.

• Obnaženou výztuž je nutno sanovat vhodným sanačním systémem pro beton (např. systém Murexin).

• Před aplikací systému dodatečného zateplení je třeba odstranit všechny stávající, nedostatečně lpící
povrchové úpravy, nejlépe mechanicky. Povrchy je doporučeno omýt tlakovou vodou (potřeba zakrytí
oken).

• Je třeba ověřit přídržnost konkrétního lepidla systému dodatečného zateplení:
- na starých povrchových úpravách : min. 0,2 MPa
- na betonovém podkladu : min. 0,6 MPa
K dosažení tohoto požadavku je možno použít zpevnění podkladu vhodnou penetrací.

• Odstranit nedostatečně lpící a nesoudržné staré povrchové úpravy

• V případě potřeby zvýšit únosnost podkladu (odsekáním nebo obroušením nedostatečně pevných
povrchových vrstev apod.).

• Podle potřeby vyrovnat výrazné nerovnosti v podkladu lokálním nebo celoplošným přestěrkováním - viz
příklad materiálů v příloze.

F.8.    OKAPOVÉ CHODNÍKY A OSTATNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE

F.8.1 OKAPOVÉ CHODNÍKY

Úprava zahrnuje :

•         Odstranění popraskaných a propadlých dlaždic betonových 500 x 500 tl. 50mm

•         Οprava svislých hydroizolací porušené propadem

•         Dosyp do úrovně okolního terénu pískovým ložem f 0 - 4 (vrstva tl. cca 100mm) a dosyp 

       

F.8.2 OSTATNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE

• vyčištění a oprava eventuálních poškození dotčených stávajících konstrukcí a vnějších výplní otvorů
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• po provedení zateplení stěny navrácení na původní místo čísla orientačního a popisného, kotvení na
spirálové hmoždinky

• osazení sušáků na prádlo pod okno (Aluminco FLEX) – osazení po provedení zateplovacího systému
pomocí závitových tyčí do všech lodžií

• Osazení nových předsazených markýz nad západními vstupy systémem DORMA – ocelová
pozinkovaná táhla do fasády vč. výplně z bezpečnostního skla CONEX. Rozměry a detaily jsou
popsány v dalším stupni PD 

Datum:  05/2012                               Vypracovali: Ing. Aleš Rýznar
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PŘÍLOHA 1 :      APLIKACE SYSTÉMU DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ SYSTÉM „WEBER Therm Klasik
(ETICS)"

Skladba systému dodatečného zateplení obvodového pláště:

• Lepící stěrka : Weber therm klasik LZS 710

• Tepelný izolant : EPS-70F (třídy reakce na oheň „B“) - pro obvodové stěny požárních úseků s výškou
menší než 12 m a v úseku 12 -22,5 m.  Pro dodatečné zateplení obvodových stěn v úseku 12 -22,5 m
v místě stropních konstrukcí nad otvory s přesahem min. 1,5 m  a ve výšce nad 22,5 m až po atiku
celoplošně je nutno použít tuhé desky tepelného izolantu na bázi minerální plsti (např. G+HISOVER
SILATHERM HD nebo L, ROCKWOOL RP-PT nebo PL, ORSIL ISOVER TF nebo NF nebo NOBASIL
TF nebo TFL).
KOTVENÍ PLASTOVÝMI TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU A PODLE
STATICKÉHO POSOUZENÍ

• Armovací vrstva -Weber Therm klasik  LZS 710 lepící stěrka s výztuží tvořenou WEBER R 117 A
101 weber thwrm 117

• Podkladní nátěr – WEBER. PAS UNI NPU 700, alternativa WEBER .podklad A NPA 100

• Vrchní omítka – WEBER. PAS AKRYLÁT - zrnitost 1,5mm  

Příprava povrchů :
Při provádění je třeba dodržet následující podmínky :
• Obnaženou výztuž je nutno sanovat vhodným sanačním systémem pro beton.

• Před aplikací systému dodatečného zateplení je třeba odstranit všechny stávající, nedostatečně lpící
povrchové úpravy, nejlépe mechanicky. Povrchy je doporučeno omýt tlakovou vodou (potřeba zakrytí
oken).

• Je třeba ověřit přídržnost nových povrchových úprav, případně aplikaci vhodné penetrace.

Skladba dodatečného zateplení podhledu stropu v     e vstupech:  

• Minerální vata tl.100mm lepit WEBER  THERM KLASIK LZS 710,celoplošně naneseným na lamelu

• Armovací vrstva síťovina R 117 A 101, WEBER THERM 117 + lepící stěrka WEBER THERM KLASIK
LZS 710, Kotvení hmoždinkami (stačí s ocelovým trnem WH O) přes čerstvou arm.vrstvu , 4ks/m2

• Provedení omítky WEBER. PAS AKRYLÁT
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PŘÍLOHA 2 : SANACE KOROZNÍCH VAD ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Plochy s obnaženou zkorodovanou výztuží je třeba sanovat v souladu s technologiemi používanými pro
opravu poruch pohledových betonů. Základní fáze těchto oprav jsou :

• Odstranění povrchových vrstev betonu uvolněných v důsledku koroze výztuže.

• Očištění nebo odstranění zkorodované výztuže (pokud není staticky nezbytná).

• Ochranný nátěr očištěné výztuže, který brání vzniku elektrochemické koroze výztuže v důsledku
elektrického článku, který vzniká mezi starým a čerstvým (doplňovaným ) betonem.

• Provedení adhezního můstku (speciální vrstva zvyšující přídržnost sanačních materiálů k podkladu).
Některé adhezní můstky slouží zároveň jako ochrana výztuže.

• Vyspravení chybějících míst a vyrovnání povrchů speciálními maltami s modifikovanými vlastnostmi.

• Provedení nástřiků nebo nátěrů na bázi akrylátů s vlastnostmi protikarbonatizační zábrany.

A. POVRCHOVÉ VADY

Pro náhradu odpadlých krycích vrstev výztuže a chybějících částí průřezu až do tloušťky sanované vrstvy
cca 40 mm se doporučují sanační systémy PCC (Polymer Cement Concrete). Jako příklad je uveden
systém REPOL firmy B MUREXIN :

- REPOL ochrana výztuže (Repol Bewehrungsschutz)
Třísložkový antikorozní, adhezní a ochranný nátěr výztuže na bázi cementu a umělé pryskyřice.

- REPOL adhezní můstek (Repol Haftschlamme)

Adhezní můstek pro vodorovné, svislé a stropní plochy v rámci sanačního systému REPOL.
- REPOL sanační malta hrubá (Repol Saniermórtel grob)

opravná vytvrzovací malta s malým smrštěním pro silné vrstvy
- REPOL sanační malta jemná (Repol Saniermórtel fein)

opravná vytvrzovací malta s malým smrštěním pro tenké vrstvy
- REPOL H betonová kosmetika (Betonkosmetik REPOL H)

kosmetická malta na bázi cementu zušlechtěná umělými pryskyřicemi
- REPOL barva na beton akrylová (Repol Betonfarbe Acryl)

Nátěr k ochraně železobetonu s vlastnostmi protikarbonatizační bariéry

Postup  přípravy  sanačních  malt  a  jejich  aplikace  jsou  dokumentovány  v  technických  listech  a
technologických postupech výrobce.
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PŘÍLOHA 3 : POŽADAVKY NA PROTIKOROZNÍ OCHRANU KOVOVÝCH PRVKŮ

Obecné požadavky :

Ochranný nátěrový systém vícevrstvý s životností min. 15 let, zahrnující min. podkladní nátěr a dvě vrstvy
vrchního nátěru.

Při obnově nátěrů se požaduje odstranění stávajících nátěrů až na čistý kov a nanesení nových vrstev
nátěrového systému

Ochranné nátěry klempířských prvků z ocelového pozinkovaného plechu vyžadují aplikaci reaktivního
podkladního nátěru.

Při obnově nebo provádění nátěrů musí být provedeno eventuální závazné označení (např. na dveřích
elektrických zařízení) podle příslušných předpisů.

Alternativní postupy ochrany ocel. prvků :

Při aplikaci žárového zinkování ponorem je požadováno provedení ochranné vrstvy zaručující životnost
1 5 a  více let.

Podmínky provádění:

Konkrétní materiálové řešení (včetně technické dokumentace) musí předložit zhotovitel sanace před
zahájením prací objednateli k odsouhlasení.

Při přípravě podkladu a aplikaci ochranného systému je nutno dodržovat technické požadavky dodavatele
systému a obecné bezpečnostní požadavky podle aplikovaných materiálů.

Kriteriem pro přejímku nátěrového systému na stavbě je nedestruktivní ověření tloušťky ochranného
systému dle technického listu dodavatele a vyhovující výsledek zkoušky přídržnosti mřížkovou metodou.
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Budky

Hlavní zásady při instalaci budek:

• budky musí být umístěny dostatečně vysoko, nejméně  4 m nad nejbližší překážkou (střechy,

garáže, balkony, koruny stromů nebo keře apod.); 

• rorýsi sice nepreferují žádnou světovou stranu, dají však přednost místům s menší hlukovou

zátěží,  bez  přímého  nočního  osvětlení  (typicky  vnitrobloky  u  větší  zástavby,  štíty  rodinných

domků obrácené do zahrady) a popř. v závětří; 

• pokud je to možné, instalujte budky tak, aby nebyly po celý den na přímém slunci.  Využijte

převislé prvky ve zdivu nebo pod střešní konstrukcí. Mláďata rorýsů dorůstají v období, kdy je den

nejdelší a teploty nejvyšší. 

Jak rorýse přilákat?

Vaše šance na obsazení budky výrazně vzroste, pokud budete ve vhodné době rorýsům přehrávat hlas,

kterým se z  hnízdišť  ozývají.  Vhodnou dobou je  především první  polovina května a první  polovina

června.

Nejlepší a časem prověřené budky pro rorýse jsou vyrobeny z desek extrudovaného polystyrenu o síle

20–40 mm, které se podle potřeby a prostorových možností dají zhotovit jako jedno- až čtyřkomorové.

Jejich rozměry jsou uvedeny v tabulce. 

parametr (v mm) jedno-

komorová 

dvou-

komorová 

tří-

komorová 

čtyř-

komorová 
síla desky 20–40 20–40 30–40 30–40 

vletový otvor (výška

x šířka) 

35 x 70, spodní okraj vletového otvoru max 1 cm nade dnem budky 

šířka 300 620 940 1260 

výška 170 170 170 170 

hloubka 200 200 210 210 

výška umístění min. 5 metrů 

termín umístění v případě realizace zateplení před pokládkou izolační vrstvy, v ostatních případech od 15.8. do

20.4. 

způsob umístění podle typu buď přímo na obvodový plášť (rovná atika), nebo do podhledu pod převislou atikou,

vždy však před obložením izolační vrstvou 

Jednokomorová budka
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 Dvoukomorová budka z extrudovaného

polystyrenu

 Budka  instalovaná  na

zatepleném domě 
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PŘÍLOHA 4 : TECHNOLOGICKÝ POSTUP SANACE PODLAH LODŽIÍ,

BALKÓNŮ A TERAS S POMOCÍ HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU MUREXIN

SKLADBA SYSTÉMU MUREXIN

SKLADBA :

 •      Základní nátěr hloubkový LF1

•      Hydroizolační těsnící fólie PD 1K 

•      Utěsnění spáry v místě vytažení hydroizolace na boční stěny pomocí těsnící pásky DB70. 

•      Tenké pružné maltové lože  - lepící malta FLEX KL 1

•      Protiskluzná mrazuvzdorná keramická dlažba spárovaná pružnou spárovací maltou FM 60

•      Tmelení pod soklem silikonovým tmelem SIL 60
 

 F. TECHNOLOGICKÝ POSTUP OPRAVY

 Podklad musí vyhovovat požadavkům hydroizolační těsnící fólie :

Podklad  musí  být  tvarově  stálý,  suchý,  bez  znečištění,  prachu,  oleje,  tuku,  volných  částí  a  jiných
součástí, které snižují přídržnost.

•      Základní nátěr celé podlahy včetně schodu u balkónových dveří.

•      Hydroizolační fólie. Přechod izolační stěrky na svislou stěnu parapetu pomocí izolační pásky.

•      Protiskluzná  mrazuvzdorná  keramická  dlažba  kladená  bez  dutých  míst  do  tenkého  pružného
maltového lože a spárovaná pružnou spárovací hmotou.

•      Keramický sokl lepený a spárovaný jako dlažba. Spára mezi keramickým soklem a dlažbou se nesmí
spárovat, ale musí zůstat volná pro spárování silikonovým tmelem.

Aplikace sanačních materiálů se řídí pokyny uvedenými v technických listech a dalších technických
podkladech výrobce.
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