SEZNAM SANACNICH OPATRENI

Akce: Rekonstrukce obvodového plasté BD Leopoldova 2042 - 2043, Praha - Chodov

OBVODOVE STENY

1.

Priprava povrchu fasady pfed provedeni kontaktniho systému dodate¢ného zatepleni
- omyti fasady objektu, odstranéni nesoudrzné stavajici omitky, stavajiciho kontaktniho zatepleni na Stitové
sténé, stykovych plechu a;.

Sanace statickych a koroznich poruch dilct obvodového plasté véetné atikovych dilct

Sanace obvodovych stén a atik kontaktnim systémem dodatecného zatepleni ETICS

— do 22,5m pouzit tepelny izolant EPS-70F tl. 140mm, na zaloZeni a protipoZarni pasy pouzit izolantem
z minerdlni vaty tl. 140mm

— nad 22,5m pouZzit celoplosné tepelny izolant z mineralni vaty tl. 140mm

— omitka akrylatova, zrnitosti 1,5mm, Skrabana struktura

4. Provedeni kontaktniho systému dodatecného zatepleni ETICS v soklové &asti
— pouzit tepelny izolant XPS tl. 140mm, u lodZiovych paneli tl. 40 mm
— zalozeni zatepleni v soklové ¢asti 20mm nad upravenym terénem
— omitka akrylatovd, zrnitosti 1,5mm, 8krédband struktura,
— omitka strukturovana mozaikova, stfednézrnna, pruh §. 200mm od zaloZeni zatepleni soklové ¢asti
5. Ukonceni kontaktniho zatepleni pod hranou atiky
— ukonceni zateplovaciho systému 200 mm pod hranou atiky
— o0sazeni podatikového plechu Al tl. 1mm, povrch v barvé RAL
6. Sanace obvodovych stén kontaktnim systémem dodatecného zatepleni bez tepelného izolantu
el. rozvadéce, zidka u vstupu.
7. Provedeni pancéfové sklotextilni sitoviny do vysky 2000mm od upraveného terénu
LODZIE
8. Demontaz stavajicich a osazeni novych zabradli

— hlinikové zabradli od fa. Aluminco nebo zamecnicky vyrobek v povrchové Gpravé zarového pozinkovani
— zaskleni bezpec¢nostnim sklem Conex, mlé&né neprthledné

8a — 1-10.NP umistit horni hranu zabradli ve vySce 1100mm od podlahy lodzie
8b — 11-12.NP umistit horni hranu z&bradli ve vySce 1200mm od podlahy lodzie

9.

10.

11.

12.

13.

Zatepleni obvodovych stén lodzii ve styku s vytapénym prostorem
— do 22,5m pouzit tepelny izolant EPS-70F tl. 100 mm
— nad 22,5m pouZzit tepelny izolant z mineralni vaty tl. 100 mm

Zatepleni obvodovych stén lodzii ve styku s nevytapénym prostorem
— do 22,5m pouzit tepelny izolant EPS-70F tl. 40 mm
— nad 22,5m pouzit tepelny izolant z mineralni vaty tl. 40 mm

Sanace podlah lodzii

— vybourani stavajicich vrstev

— celoplos$né polozeni tepelného izolantu EPS100Z tl. 40 mm

— provedeni spadové vrstvy cementovym potérem, min. tl. 30mm, spad 2%
— provedeni hydroizolagni vrstvy v&. koutovych tésnicich pasek

— osazeni plechové okapnice z Al plechu tl. 1mm, barva RAL

— polozeni marzuvzdorné dlazby Taurus Granit s protiskluzem min. R10/A

Zatepleni stropniho podhledu lodzii
— do 22,5m pouzit tepelny izolant EPS-70F tl. 40 mm
— nad 22,5m pouzit tepelny izolant z mineralni vaty tl. 40 mm

Sanace Cel a bokU lodziovych panelt kontaktnim zateplovacim systémem.



— do 22,5m pouzit tepelny izolant EPS-70F tl. 40 mm
— nad 22,5m pouzit tepelny izolant z mineralni vaty tl. 40 mm

14. Demontaz stavajicich susaku na pradlo a osazeni novych (napf. typ Flex od fa. Aluminco).

15. Demontaz stavajiciho zaskleni lodzii a osazeni nového (napf¥. bezramové zaskleni od fa. Duotech) u v§ech
lodzii.

16. Prodlouzeni chrli¢u v €ele lodziovych stropnich panell PVC trubkou.

SANACE VSTUPU

17. Provedeni dodatecného kontaktniho zatepleni vstupniho zadvefi na vychodni strané objektu
— naobvodové stény pouzit tepelny izolant EPS-70F tl. 100mm
— naobvodové stény v soklové ¢asti pouzit tepelny izolant XPS tl. 100mm
— na ¢elo a boky stény u vstupnich dvefi pouzit tepelny izolant EPS-70F tl. 40mm
— na venkovni ¢ast stropniho podhledu pouZit tepelny izolant z minerélni vaty tl. 40mm

18. Osazeni nové prosklené markyzy nad vstupy do objektu ze zapadni strany (€p. 2042, 2043). Ocelova zarové
pozinkovana konstrukce s ocel. tahly, vyplf bezpecnostni sklo Conex Ciré.

SANACE VNITRNICH PROSTOR

19. Zatepleni stropnich podhledd zadvefi na zdpadni strané objektu KZS
— pouzit tepelny izolant z mineralni vaty tl. 100 mm
— povrchova Uprava akrylovou strukturovanou omitkou bilé barvy

STROJOVNY VYTAHU — STRESNi NASTAVBY

20. Sanace bocnich stén strojoven vytahu kontakinim systémem dodateéného zatepleni.
— pouzit tepelny izolant EPS-70F tl. 100 mm
— omitka akrylatovd, zrnitosti 1,5mm, 8krédband struktura

21. Prekotveni vSech prvkl (antény, drzaky, bezdrat. internet atp.) pokud se nachazi ve stfeSe na obvodovy svisly
plast.

22. Demontaz stavajicich parapetu, provedeni kontaktniho zatepleni osténi, nadprazi a parapetd otvor( a osazeni

nového oplechovani

— na parapety pouzit tepelny izolant XPS tl. 30 mm

— nové oplechovani parapett parapetnim systémem s povrchovou Upravou v bilé barvé (napf. fa. Lindab),
klempifské zakonc&eni oplechovani na osténi otvord

— naosténi a nadprazi otvorl pouzit tepelny izolant EPS-70F tl. 40mm

— pfi sanaci osténi, parapetli a nadprazi vyplni otvord pouzit v8echny typové profily, rohové, okenni,
okapnicové dle technologického pfedpisu ETICS

23. Demontaz, prodlouzeni kotveni a zpétné osazeni zebfikd. Provedeni nové povrchové Upravy natérem v barvé
RAL.

24. Provedeni ukonceni KZS obvodovych stén u ele. rozvodnic tak, aby bylo mozné provést osazeni systémovych
prvkud (napf. rohd) a finalni povrchové Upravy.

25. Demontaz plvodni a provedeni nové stfechy v&. odvodnéni
— vybourani stavajicich stfesnich vrstev a oplechovani
— vyspraveni plvodni spadoveé vrstvy stfechy
— vyzdéni nové atiky pérobetonovymi tvarnicemi tl. 150mm
— poloZeni nové parozabrany z asfaltovych pasut
— o0sazeni tepelného izolantu EPS-100S tl. 100mm (ve dvou vrstvach 50+50mm)
— polozeni separacni vrstvy z geotextilie 300g/m2
— provedeni nové stfesni krytiny z folie mPVC v¢. provedeni oplechovani ze systémovych prvki
— o0sazeni nového okapového systému (napf. systém fa. Lindab)



26. Demontaz ptvodniho a osazeni nového bleskosvodu na strojovné vytahl. Bleskosvod osadit na fasadu
objektu.

SANACE OSTENI, PARAPETU A NADPRAZi VYPLNi OTVORU

27. Sanace vSech osténi a nadprazi otvor( kontaktnim zateplovacim systémem
— do 22,5m pouzit tepelny izolant EPS-70F tl. 40 mm
— nad 22,5m pouZzit tepelny izolant z mineralni vaty tl. 40 mm
— v mistech, kde to ramy novych oken dovoli provést zatepleni tak, aby zlstal pevny ram okna viditelny min.
20mm u osténi i nadprazi
— pfi sanaci osténi a nadprazi vyplni otvor(i pouzit vSechny typové profily, rohové, okenni, okapnicové dle
technologického predpisu ETICS

28. Demontaz stavajicich parapett, provedeni kontaktniho zatepleni parapetd otvori a osazeni nového
oplechovani
— do 22,5m pouzit tepelny izolant XPS tl. 30 mm
— nad 22,5m pouZzit tepelny izolant z mineralni vaty tl. 30 mm
— nové oplechovani parapetl parapetnim systémem s povrchovou Upravou v bilé barvé (napf. fa. Lindab),
klempifské zakonceni oplechovani na osténi otvord
SANACI VYVOLANA OPATRENI

29. Demontaz a prepojeni veskerych el. vedeni — zabezpecovaci systémy, kabelova televize a telefon, demontaz a
zpétnd montaz drzakl antén a satelitd na objektu.

30. Demontaz a provedeni nového bleskosvodu. Bleskosvod umistit na fasadu objektu a provést jeho prekotveni
na stfeSe objektu.

31. Odstranéni stavajiciho ocelového zabradli na zidce u vstupu a osazeni nového. Nové zabradli bude
zamecnicky vyrobek z ocelovych profill, povrchova Uprava zarové pozinkovani.

32. Natér a oprava oplechovani ele. rozvodnice, v¢. dvifek. Natér provést v barvé RAL.
33. Prekotveni cedulek aj. na fasadé objektu (napf. znaceni €p.).

34. Demontaz plvodni a osazeni nové mfize u okna do technického podlazi. Povrchova Uprava ocel. konstrukce
zarovym pozinkovanim.

35. Provedeni napojeni na ETICS sousedniho objektu. VloZeni nenasakavého PE provazce do spéry a jeji
vyplInéni trvale pruznym tmelem.

36. Opatfeni pro moznost hnizdéni roryse obecného — poéty a Upravy dle vyjadreni ornitologa.
37. Provedeni nového néatéru oplechovani HUP v barvé RAL.
38. Nové oplechovani pfedsazenych zidek u vstupu AL plech tl. Tmm v barvé RAL.

39. Oprava okapového chodniku. Odstranéni stavajici porusené dlazby, provedeni doplnéni podsypu a osazeni
novych dlazdic do betonového loze.

40. Demontaz a po provedeni KZS zpétna montaz cidla kotelny.

41. Ukongeni KZS u pozarnich suchovod(. Osazeni novych PVC dvifek na jejich zakryty.

Poznamka:
PFi provadéni sanace bytového domu bude provedeno fasadni zasitované leSeni.

Na leSeni budou umistény stavebni vratky, které budou pouzity pro svisly pfesun materialu.



