SO 01 – REKONSTRUKCE OBJEKTU

1.100   TECHNICKÁ  ZPRÁVA  

Stavba

:

STAVEBNÍ ÚPRAVY





REKONSTRUKCE OBJEKTU






DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY






Uhrova 107/23, Ostrava-Heřmanice

Na pozemku

:

parcelní číslo: st.1156, 385/2






Katastrální území
:
Heřmanice






Obec


: 
Ostrava






Okres


: 
Ostrava-město

Vlastník 

: 

Statutární město Ostrava






Prokešovo náměstí 1803/8



Ostrava, Moravská Ostrava 702 00   

Provozovatel

: 

Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním






postižením Ostrava-příspěvková organizace






IČO 70631808






Hladnovská 751/119



Ostrava-Muglinov, 712 00

Gen. projektant
:

Projekční kancelář Ing.Ch. Kirkopulos






IČ 410 46421
DIČ CZ6012160363






ČKAIT 1101174






Ing. Ch. Kirkopulos






U společenského domu 1042/3






739 32 Vratimov

Dodavatel

:

firma na základě výběrového řízení

1. Úvod 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího rodinného domu, který slouží k bydlení.

Plocha určená k výstavbě ( parcelní plocha ):


Stávající RD, parcela číslo: st.1156 - 187 m2. Parcela je vedena jako zastavěná plocha a nádvoří.
Zahrada, parcela číslo: 385/2 - 187 m2

2. Základní údaje

Ve stávajícím rodinném domě byly ubytování pěstouni, kteří se starali o 10 osob. 

Do rodinného domu je vstup do chodby se schodištěm. Z chodby je vstup do suterénu, kde jsou sklepní místnosti bez dveří. Ze suterénu vede ještě vedlejší schodiště na zahradu. V 1.NP je šatna, 2 pokoje, spojovací chodby, WC, koupelna, prádelna, kuchyně propojená s jídelnou.

V 2.NP je terasa, 2 balkóny, 4 pokoje, WC, koupelna a obývací pokoj.

Předmětem projektu je rekonstrukce domova pro sociální účely. Budova bude mít po patech dvě domácnosti s pokoji, sociálním zařízením a obývacím pokojem propojeným s kuchyní a jídelnou.
Provede se rekonstrukce RD a v suterénu vzniknou sklady, kotelna a technická místnost.

V 1.NP bude dispozice zachována a u šatny se provede sprcha, umyvadlo, WC a samostatná úklidová komora. V místě bývalé prádelny bude nový pokoj. 

V 2.NP se na místo stávající terasy provede nový pokoj a dispozičně se pokoje upraví pro nový ubytovací provoz. Vznikne zde jedna kancelář, kuchyně s jídelnou a obývacím pokojem.

3. Přehled výchozích podkladů

Podkladem k vypracování projektové dokumentace byly: 

·   požadavky investora

·   snímek z pozemkové mapy

·   fotodokumentace a zaměření provedené projektantem 

4. Členění stavby

Stavba je členěna na jeden objekt: SO 01 – REKONSTRUKCE OBJEKTU.

Technický popis - stavební část

5. Stavební úpravy

Bourací práce

V suterénu se provede se vybourání všech podlah a dveří, osekání všech svislých omítek a omítek stropu. Provede se injektáž stěn a zaizolování zdiva u podlahy, proti vodě, z vnější a vnitřní strany.      

V celé budově se vybourají dveře se zárubněmi, oplechování oken. Vybourají se podlahy až na nosnou konstrukci. Oklepou se všechny keramické obložení stěn, demontují se zařizovací předměty. Demontuje se stávající zateplení obvodových stěn. Vybourají se stávající balkóny.
Střešní konstrukce se rozebere a také komín nad střešní rovinou se vybourá a nově přezdí a omítne. Stávající anténa se demontuje a po provedení stavebních prací se zpětně namontuje.
Zemní práce

Okolo objektu se provede pažený výkop široký 1000 mm pro zaizolování objektu a provedení drenáže. Rozebere se okapový chodník a rozebere se stávající zámková dlažba. Zdivo se očistí ocelovým kartáčem, přespáruje a zaomítá. Na svislou stěnu se po vyspravení stávající stěny provede hydroizolace reaktivní dvousložková silnovrstvá hydroizolační stěrka na bázi bitumenů a izolační přizdívka z plných cihel.

Základy

Jsou stávající a nové se provádět nebudou. Provede se injektáž zdiva u základů s napojením na novou hydroizolaci svislou a vodorovnou novou hydroizolaci, hydroizolaci flexibilní minerální hydroizolační stěrka proti tlakové vodě.

Při pokládání vodorovné a svislé izolace a injektáže je nutno se držet technologických postupů výrobce, práce musí provádět odborná firma.
Svislé kce

Nově se vyzdí obvodový plášť v místě původní terasy, před zahájení zdících prací se osadí ocelové nosníky, dle statického posudku. Obvodový plášť je stávající, provede se nové zateplení kontaktním zateplovacím systémem v tl. 160 mm. Vnitřní příčky jsou navrženy sádrokartonové s vloženou minerální vlnou, dozdívky z plných cihel P 150, popř. pórobetonových tvárnic.   Tloušťky příček 100 a 150mm.  Dozdívka komínů z mrazuvzdorných cihel, včetně betonového krytu s odkapávací drážkou.
Zdivo v suterénu se ošetří, oklepe se omítka, očistí se zdivo a spáry zdiva, např. kartáči. Před omítnutím zdiva sanační omítkou se zdivo musí vysušit. 
Vodorovné kce

V místě nového pokoje se provede nová stropní kce z I profilů, VSŽ plechů a betonové mazaniny s vloženou svařovanou sítí. Pro provedení zazdění terasy se osadí ocelové nosné kce.
Vnitřní úpravy povrchů

Vnitřní omítky štukové vápenné. Nátěry sádrokartonových příček v barvě dle výběru investora.
Fasáda budovy se zateplí a provede se omítka silikátová. Na fasádu se provede fasádní izolační systém s tepelnou izolací z minerální vaty samozhášivý, stabilizovaný, výrobcem označený razítkem. Tepelná izolace v tl. 160 mm. Provádění zateplení se bude provádět dle metodických pokynů předepsané výrobcem, odbornou firmou. Část fasády se obloží dřevěným obkladem, modřín. Zábradlí a madla na schodišti se provedou nově.
Hydroizolace

V suterénu se provede vyspravení pokladního betonu a v celé ploše nová  hydroizolace, hydroizolaci flexibilní minerální hydroizolační stěrka proti tlakové vodě. Provede se injektáž zdiva suterénu, hydroizolace. Technologie injektáže zdiva provádí odborná firma, dle předem odsouhlaseného technologického předpisu.
Na svislou stěnu se po vyspravení stávající stěny provede hydroizolace, hydroizolace reaktivní dvousložková silnovrstvá hydroizolační stěrka na bázi bitumenů a izolační přizdívka z plných cihel.

V jednotlivých podlažích v mokrých provozech, v sociálních zařízeních, jsou stěny izolovány, hydroizolaci flexibilní minerální hydroizolační stěrka proti tlakové vodě.

Střešní krytina

Nová střešní krytina z modifikovaných pásů ve spádu ke vpusti.
Izolace tepelné

Provede se nový střešní plášť, na vyčištěnou a upravenou nosnou kci se položí parozábrana speciál minerál, provedou se pádové klíny a tepelná izolace polystyrén EPS 100 S v tl. 2 x 160 MM s geotextilií a krytinou.

Kovové stavební kce doplňkové

Pro výlez na střechu se osadí na fasádu žebřík s košem.

Konstrukce klempířské (dle ČSN 73 3610)

Oplechování celé budovy se provede z materiálu pozic, poplastovaný. Oplechování celé budovy se provede nové z poplastovaných plechů. Provede se celé nové oplechování parapetů, lemování okapu, říms, atiky, komínů, všech prostupů, svody, včetně lapače střešních splavenin.

Kce truhlářské

Všechny vnější okna a dveře jsou nové plastové zasklením ditherm UW = 0,9 W/m2K. V oknech v suterénu bude bezpečnostní sklo.

Vnější vstupní dveře jsou z dřevěného masivu prosklené zasklené. Všechny vnitřní dveře jsou dřevěné z masívu do ocelové zárubně.

Kce sádrokartonové

Sádrokartonové příčky v mokrých provozech jsou provedeny z impregnovaného sádrokartonu. Do příček je vložena izolace z minerální vlny.

Podlahy

Podlahy v 1. PP jsou teracové. Keramické podlahy jsou v ostatních patrech, v koupelnách, úklidové komoře a WC. V mokrých provozech je dlažba s úpravou proti skluzu. V pokojích je PVC se soklem. Provedou se celé nové skladby podlah. 
Nátěry

Fasáda bude zateplena min.vatou tl. 160 mm a provedena silikátová omítka v barvě šedé, dle barevného návrhu fasády, tl. zrna 1,5 mm. Část fasády se obloží dřevěným obkladem, modřín na zateplení.

Ocelové konstrukce natřeny 2 x základním a 3x vrchním krycím. Dřevěné konstrukce budou napuštěny nátěrem proti hnilobě a dřevokazném hmyzu. Okna a okenní rámy jsou v barvě ořech. Do oken se osadí vnější žaluzie s elektrickým ovládáním.
Klempířské výrobky budou v odstínu stejném jako fasáda.

Sokl zateplený, viz.pohledy.
Dokončovací práce
Po provedení výše popsaných prací budou provedeny dokončovací práce:

► při poškození ploch vlivem provádění prací nebo umístění zařízení staveniště, budou tyto plochy v plném rozsahu obnoveny

►
po dokončení stavebních prací budou tělesa komunikací, pozemky a vodní režim komunikací uvedeny do bezvadného stavu a upraveny tak, aby mohly bez závad sloužit svému účelu

Závěr
Veškeré práce je nutno provádět tak, aby v pokud možno co nejmenší míře docházelo k zásahům do práv nájemníků nebytových prostor a bytů.

6. Příprava území na stavbu
Prostory pro umístění skladu nářadí i materiálu se využijí ve stávajících prostorách rodinného domu. Před zahájením prací bude nutno ohraničit pracovní prostor.

7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

Realizovaná stavba nebude mít vliv na životní prostředí - nebude zdrojem nadměrného hluku ani jiných škodlivin. Veškeré odpady budou likvidovány předepsaným způsobem.

Hladina hluku nesmí překročit úroveň 45 dB.

V případě znečištění komunikací nebo přilehlých prostor musí být toto dodavatelem bezprostředně odstraněno.

Pro nakládání s odpady, vzniklými v průběhu prací bude zpracován provozní řád, v němž bude vedena evidence odpadů a způsob jejich likvidace - dle zákona č. 181/2005 Sb. To předpokládá pravidelnou kontrolu staveništních mechanismů, skladových hospodářství apod. Odpad bude odvezen na skládku, určenou stavebním úřadem při stavebním řízení, případně bude odvezen do sběrny druhotných surovin k dalšímu zpracování (odpady bez nebezpečných látek). Odpad s nebezpečnými látkami bude předán odborné firmě, která zajistí jeho vhodnou likvidaci, příp. bude odvezen na skládku určenou pro nebezpečný odpad. Při uskladňování nebezpečného odpadu bude veden na stavbě deník, ve kterém bude jeho evidence. Likvidace odpadu musí být doložena smlouvou.

A. Základní povinnosti původce odpadů

1. Zařazené odpady podle katalogů odpadů uvedené ve vyhlášce ministerstva ŽP č. 381/2001 Sb. Shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů.

2. Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím živ. prostředí. Původce je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění. 

3. Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou ministerstva ŽP č. 478/2008, kterou se mění vyhláška ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

4. S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné, nakládat pouze se souhlasem okresního úřadu.

B. Analytická část - produkce v průběhu stavby

1.  Odpady nebezpečné 

15 01 10 plastový obal se škodlivinami

15 01 10 kovové obaly se zbytkem škodlivin


15 02 02 sorbenty, čisticí tkaniny, filtrační materiál, ochranná tkanina

17 07 06 směsný stavební a demoliční materiál
 

Pro tento odpad bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude označeno identifikačním listem nebezpečného odpadu. Ještě před zahájením produkce odpadu bude smluvně zajištěno zneškodnění oprávněnou firmou.

2. odpady obyčejné

15 01 06 směs obalových materiálů

17 01 01 beton


17 01 02 cihla


17 01 03 keramika




17 09 04 směsný stavební odpad


17 02 01 dřevo




17 02 02 sklo



17 02 03 ostatní plasty


17 04 05 železo nebo ocel


17 04 11 kabely




17 06 04 ostatní izolační materiály
20 01 01 papír nebo lepenka

Jde o odpady z kategorie obyčejných, které nevyžadují při nakládání žádný zvláštní režim. Nesmí obsahovat příměsi škodlivých látek. Musí být roztříděny podle jednotlivých druhů.

8. Dopravní řešení 

Staveniště je přístupné po místních komunikacích, kdy bude bez problémů možno zásobovat stavbu materiálem a odvážet stavební suť. Veškerá doprava na stavbu bude prováděna z ul. Uhrová a to ve stávající trase.

9. Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Při provádění stavebních úprav budou zhotovitelem dodržovány platné zákony, platné normy a předpisy, zejména pak

- zákon č. 205/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na  výrobky

- zákoník práce

- stavební zákon

· další související jako je vyhl. č. 502/2006 Sb, kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu

· Plán BOZP bude řešen samostatně, jak požaduje § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006Sb.

- Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle (na pracovišti).

- Dodavatel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení stavby (předání staveniště) v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a určit místo uložení.

- Používat předepsané OOPP, předložit doklady o školení zaměstnanců, doklady o kontrolách a revizích používaných pracovních pomůcek, nářadí a zařízení, zpracovat rizika, jež vytváří.

- Označení zaměstnanců identifikačním štítkem s označením firmy a jménem zaměstnance.

10.  Péče o bezpečnost práce

Během provádění stavebních prací musí být dodržována ustanovení všech platných ČSN a navazujících vyhlášek a předpisů ohledně bezpečnosti práce!

