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Vorbemerkungen:

Die vorliegende Leistungsbeschreibung beschreibt
Gewerkeleistungen für die Sanierung und den Umbau des
Brauhauses und Stadl am historischen Karmelitenkloster
in Bamberg.

Anschrift der Baustelle:
Am Knöcklein 5 in 96049 Bamberg

Gesamtbauzeit:   März 2022- Januar 2024

Der Bauherr behält sich vor, Aufträge komplett bzw.
titelweise zu vergeben.

Baubeschreibung
Der Bauherr plant die vollstände Sanierung und den
Umbau des Brauhauses und des Stadls am historischen
Karmelitenkloster, sowie der Grünanlagen in Bamberg.
Ziel der Umbaumaßnahmen ist die Schaffung von
hochwertigen Wohnraum.

Seit 1993 steht die Gesamtanlage unter Denkmalschutz.

Anfahrt
Das Baugrundstück ist über die öffentlichen Straße
direkt zu erreichen. Es ist zu beach- ten, dass die
öffentlichen Straße auf Grund der teilweise vorhandenen
unterirdischen Tunnelbauwerke bereichsweise nur mit
beschränkter Last bzw. nur mit Sonderge- nehmigung mit
Schwerlast bafahren werden dürfen. Hierfür sind
Genehmigungen bei der Stadt einzuholen. Die Kosten
hierfür sind im Angebot mit einzukalkulieren.
AN hat sich vor Angebotsabgabe mit den Örtlichkeiten
vertraut zu machen. Zusätzliche Mehrkosten auf Grund
von Unkenntnissen über die vorhandenen Gegebenheiten
können nachträglich nicht geltend gemacht werden.

Bauleistungen
Die im folgenden Leistungsverzeichnis beschriebenen
Leistungen können teilweise in abgeschlossenen
Teilbauabschnitten bzw. vollumfänglich angeboten
werden. Diese sind jedoch durch den Bieter eindeutig zu
kennzeichnen und terminlich zu benennen.
Sämtliche zur Erbringung der Leistung erforderliche
Massnahmen wie die notwendigen Gerüste, sonstige
Hilfsmittel und Absicherungen usw. sind in den
Gesamtpreis einzukalkulieren.
Die Ausführungsplanung können beim ausschreibenden
Planungsbüro nach Termin- vereinbarung eingesehen
werden bzw. als pdf-Datei angefordert werden.

Ansprechpartner:

Bauherr und Ausführung
terraplan
Baudenkamlsanierungssgesellschaft mbH
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Parsifalstraße 66
90461 Nürnberg

Ortbesichtigung sind grundsätzlich nach Terminabsprache
möglich.

Planung
D&P Planungsgesellschaft mbH
04275 Leipzig
Kurt-Eisner-Straße 38
Ansprechpartner Herr Dipl. Ing. Michael Jahn
Telefon:   0341 3059 443
Handy:   0176 13059443
Telefax:   0341 3059 499

Baubeschreibung Brauhaus

Der Rückbau der Dacheindeckung, Verblechung und Lattung
erfolgt durch das Gewerk Abbrucharbeiten.
Der Dachstuhl bleibt Bestand und wird entsprechend
Vorgaben Ausführungsplanung verstärkt.
Im 2. DG wird eine neue Gaube entsprechend Bestand
errichtet.
Lattung und Dacheindeckung einschließlich Verblechung
wird erneuert.
Im 1. und 2. Dachgeschoss entstehen neue Loggiabereiche

Baubeschreibung Stadl

Der Rückbau der Dacheindeckung, Verblechung und Lattung
erfolgt durch das Gewerk Abbrucharbeiten.
Der Dachstuhl bleibt Bestand wird entsprechend Vorgaben
Ausführungsplanung verstärkt.
Im DG wird eine neue Gaube entsprechend Bestand
errichtet.
Zusätzliche Dachflächenfenster werden eingebaut.
Lattung und Dacheindeckung einschließlich Verblechung
wird erneuert.
In Teilbereichen entstehen neue Holzrahmenwände.
Die Fassade erhält in Teilbereichen eine
Boden-Deckelschalung aus Lärche.
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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

1. Die allgemeinen Vertragsbedingungen für die
Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und die
allgemeinen, technischen Vertragsbedingungen für
Bauleistungen (VOB/C) sowie alle, jeweils gültigen
DIN-Normen sind ausdrücklicher Vertrags- bestandteil.
Der Auftragnehmer haftet für die Einhaltung der
gesetzlichen Vorschriften und handwerklich und
technischen Vorschriften und Regeln.

2. Der Unternehmer hat sich vor Abgabe des Angebots von
dem Zustand der Baustelle und den örtlichen
Verhältnissen eingehend zu überzeugen. Mit Abgabe des
Angebotes erklärt der Bieter, dass die vorhandenen
Unterlagen für eine einwandfreie Kalkulation der
angebotenen Preise ausreichend sind und sich dem Umfang
seiner Leistungen bewusst ist. Später vorgebrachte
Einwendungen können nicht berücksichtigt werden.

3. Die Leistungen sollen als Ganzes vergeben werden.
Der AG und die Bauleitung sind berechtigt, einzelne
Positionen des Angebotes zu streichen, anderweitig zu
vergeben oder Änderungen in den Massen aus Gründen der
Ersparnis oder wegen Änderung in der Ausführung
vorzunehmen, ohne dass hieraus Ansprüche irgendwelcher
Art geltend gemacht werden können.

4. Sämtliche Einheitspreise verstehen sich in fertiger,
einwandfreier Ausführung gem. VOB einschl. Lieferung
und Lagerung der erforderlichen Materialien frei
Verwendungs- stelle sowie Leistungen aller
Nebenarbeiten, An- und Abtransport von Maschinen,
Geräten, Bauwagen usw., falls der Angebotstext nichts
Gegenteiliges besagt.

5. Die ausführende Firma ist verpflichtet, durch
laufende Kontrollen während der Durchführung der
Arbeiten die im Blankett angesetzten Massen zu
überprüfen und bei Erhöhung jeweils vor Beginn der
Arbeiten Mitteilung zu machen. Für Mehrarbeiten oder
andere Ausführungen als ausgeschrieben ist die
schriftliche Bekanntgabe der Vergütungsforderung und
ihre Genehmigung durch die Bauleitung erforderlich.

6. Die Lage der vorhandenen Kabel und Leitungen sowie
deren Tiefe ist bei den zuständigen Verwaltungen zu
erfragen und zu beachten, zu sichern und zu schützen.
Bei Beschädigungen sind die Kosten für die
Wiederherstellung zu übernehmen.

7. Vor endgültiger Fertigstellung müssen nicht mehr
messbare bzw. erkennbare Lieferungen und Leistungen von
der Bauleitung zwischenzeitlich anerkannt und
abgenommen werden.

8. Die in Verbindung mit der Auftragserteilung
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festgelegten Fertigstellungstermine, sowie die in den
Baubesprechungen vereinbarten Zwischentermine, sind
unbedingt einzuhalten. In diesem Zusammenhang wird auf
die VOB Teil B, DIN 1961, § 6 Abs. 2(2) sowie die
 besonderen Vertragsbedingungen  verwiesen.

9. Materiallagerungen und Überfahrungen sind im
Wurzelbereich von Bäumen nicht gestattet. Die
Forderungen der Baumschutzverordnung sind einzuhalten.

10. Sämtliche überflüssigen Materialien (Unrat,
Verpackungsmaterial usw.) sind regelmäßig auf Kosten
des Auftragnehmers zu laden und zur freien Verwendung
(inkl. Kippgebühren) abzutransportieren.

11. Für die Zeit der Baudurchführung sind vom
Auftragnehmer Bautageberichte zu führen und der
Bauleitung in regelmäßigen Abständen, jedoch mindestens
1 x wöchentlich zur Gegenzeichnung vorzulegen.

12. Bäume, die während der Baudurchführung beschädigt
werden, sind zu Lasten des Auftragnehmers
baumpflegerisch zu behandeln. Der AG benennt die
ausführende Firma.

13. Vor Arbeitsbeginn hat der AN ein Eingangsgespräch
mit der Bauleitung zu führen. Hierbei werden alle
Einzelheiten und Besonderheiten der Baumaßnahme
durchgesprochen. Evtl. noch fehlende Arbeitsunterlagen,
Pläne und Blankette sowie Vorbehalte zur Ausführung
sind durch den AN spätestens bei dieser Besprechung
abzufordern und anzumelden. Diese Besprechung findet im
Beisein des AG statt.
14. Es ist beabsichtigt eine wöchentliche
Baubesprechung durchzuführen. Hierzu hat der AN seine
Baustelleneinrichtung zur Verfügung zu stellen und
einen kompetenten und in allen Bereichen
bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.

15. Zur Baustellenabwicklung wird zu Beginn der
Maßnahme vom AN ein deutschsprachiger Bauleiter/ Polier
benannt, der verbindliche Auskünfte erteilen kann und
ständig auf der Baustelle anwesend ist. Ein Austausch
dieser Fachkraft ist nur in Abstimmung mit der
Bauleitung zulässig.

16. Subunternehmer dürfen nur mit schriftlicher
Zustimmung des AG eingesetzt werden.

17. Der AN und dessen Nachunternehmer sind verpflichtet
aktuelle Listen über die auf dem Bau täglich
beschäftigten Arbeitnehmer zu führen und
sicherzustellen, dass diese Listen auf Verlangen der
Verfolgungsbehörde zur Bekämpfung illegaler
Beschäftigung zur Einsichtnahme vorgelegt werden
können.
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18. Örtliche Aufmaße sind im Vorfeld allein durch den
AN auszuführen.  Arbeiten, die vor Freigabe oder in
Abweichung von der Leistungsbeschreibung ausgeführt
werden, sind kostenfrei durch den AN zurückzubauen und
werden nicht vergütet.

19. Stundenlohnarbeiten sind nur nach ausdrücklicher
Anordnung der Bauleitung auszuführen und gem. der
entsprechenden Positionen im Leistungsverzeichnis
abzurechnen. Besondere Maßnahmen die nicht ausdrücklich
im LV aufgeführt sind, müssen rechtzeitig vor Baubeginn
angezeigt und ggfl. gesondert angeboten werden.

20. Abnahmen für einzelne, abgeschlossene Bauteile sind
schriftlich vom AN gem. Bestimmungen der VOB Teil B§ 12
zu beantragen. Dieses gilt insbesondere für die
Schlussabnahme des gesamten Gewerkes.

21. Zwischenrechnungen können in Absprache mit der
Bauleitung in angemessenen Abständen für bereits
erbrachte Leistungen eingereicht werden.

22. Vor bzw. mit Schlussrechnungslegung ist vom
Auftragnehmer ein prüffähiger Massennachweis einschl.
aller org. Liefer- und Schüttscheine in zweifacher
Ausfertigung einzureichen. Die Vergütung erfolgt gem.
der hiernach tatsächlich erbrachten Leistungen.

23. Gerichtsstand ist Leipzig.

24. Die Vertragsparteien erklären sich mit allen
Vertragsbedingungen mit Abgabe des Angebotes
einverstanden. Mündliche Absprachen und Nebenabreden
bestehen nicht.
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VZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE ERTRAGSBEDINGUNGEN
____________________________________________________

1.ALLGEMEINE HINWEISE

Sie sind als solche  Bestandteil der
Leistungsbeschreibung und werden wesentlicher
Vertragsbestandteil.

Es gelten für alle Gewerke und Produkte die
entsprechenden Richtlinien und DIN-Vorschriften, den
Herstellerrichtlinien, den Richtlinien der
Fachverbände, den aner- kannten Regeln der Technik und
die VOB Teil B und C, sowie die Verordnung des
Staatsministerium des Innern über prüfpflichtige
Baustoffe und Bauteile.

Die nachfolgenden Leistungsdefinitionen bestimmen die
vertraglich geschuldete Leistung des Auftragnehmers.

Der Bieter bestätigt, daß die nachfolgend aufgeführten
Lohnsätze unter Beachtung der preisrechtlichen
Vorschriften ermittelt sind und die üblichen
Berechnungsmerkmale bereits vollständig beinhalten.

Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die jeweils gültige
gesetzliche Mehrwertsteuer wird hinzu gerechnet.

2. BESONDERE HINWEISE

Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge
"Abbrechen, Demontage, Entfernen, Transport, Aufladen
und Abfuhr" nicht gesondert beschrieben sind, gelten
diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemeinen
anerkannten Regeln der Baukunst und Technik der
gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und
Ausführungs- bestimmungen nach den DIN-Normen der
ATV-VOB-Teil C, als beschrieben.

Die Abbrucharbeiten sind mit größter Sorgfalt
durchzuführen. Das statische Gefüge darf hierbei zu
keiner Zeit unterbrochen werden. Zeigen sich trotz
sorgfältigem Abbruch  Risse, Setzungen etc., so ist
unverzüglich der Auftraggeber zu benachrichtigen. Für
den weiteren Verlauf der Arbeiten sind mit dem
Auftraggeber umgehend gesondert Vereinbarungen zu
treffen.

Sicherungsmaßnahmen, die zur Durchführung der
ausgeschriebenen Leistung notwendig sind, sind Sache
des Auftragnehmers.

Bei allen Abbrucharbeiten sind die entsprechenden
Vorschriften der Berufsge- nossenschaften und
Baubehörden einzuhalten. Die Herstellung und das
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Vorhalten von Schutz- und Arbeitsgerüsten, die zur
Durchführung der Arbeiten im Rahmen der
Unfallverhütungsvorschriften notwendig sind, ist Sache
des Auftragnehmers.
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Besondere Vertragsbedingungen Zimmererarbeiten
_________________________________________

Vertragsgrundlagen sind

1. Leistungsbeschreibung

2. DIN 1052 "Holzbauwerke"
    DIN 4074 "Sortierung von Nadelholz"
    DIN 68365 "Bauholz für Zimmerarbeiten"
    DIN 68800 "Holzschutz"
    DIN 18800 "Stahlbau, Bemessung und Ausführung"

3. Besondere Vertragsbedingungen:

- Baustellenabsperrung, Baustrom- und
Bauwasseranschluß, Lager-
  raum sowie ein mit den übrigen Gewerken zu nutzender
WC-Container bau-
  seits vorhanden;
- der Auftragnehmer hat für die örtliche Abstimmung der
handwerklichen Detail-
  ausbildungen mit den anderen Gewerken zu sorgen; die
grundsätzliche
  Detailabstimmung hat mit dem Architekten zu erfolgen;
- sämtliche Konstruktionshölzer müssen beim Einbau eine
Holzfeuchte von unter
  20 % aufweisen;
- sind für das Aufstellen der Konstruktionen
Hilfskonstruktionen erforderlich, so
  sind diese mit dem Einheitspreis abgegolten;
- das Herstellen der zur Befestigung von Einbauteilen,
Verankerungen etc. er-
  forderlichen Bohrungen und Aussparungen im Mauerwerk,
Beton etc. sowie
  deren  Verguß ist mit dem Einheitspreis abgegolten;
- Bekämpfungsmaßnahmen gegen Holzschädlinge sind gemäß
DIN 68 800
  auszuführen und zu kennzeichnen;
- Bekämpfungsmaßnahmen gegen Holzschädlinge dürfen nur
durch dafür quali-
  fizierte Auftragnehmer mit der erforderlichen
Ausrüstung ausgeführt werden
  (Sachkundenachweis), die Arbeiten sind vor Ort durch
einen entsprechendem
  Fachmann anzuleiten;

Vor der Abgabe eines Angebotes hat sich der Bieter von
den örtlichen Gege-
benheiten und dem Leistungsumfang zu überzeugen,
Nachforderungen aus   Unkenntnis sind ausgeschlossen.

4. Die im LV angegebenen Materialien und Ausführungen
sind Grundlage der
    Kalkulation

5. VOB Teil C "Allgemeine technische
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Vertragsbedingungen"

6. VOB Teil B "Allgemeine Vertragsbedingungen für die
Ausführung von
    Bauleistungen"

Bei Widersprüchen geht die Regelung mit der niedrigeren
Ordnungszahl vor.

Die Aufwendungen für folgende Leistungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen:

Das unfall-, diebstahlsichere und sachgemäße Lagern
sämtlicher zur Baustelle gehörenden Geräte und
Materialien sowie das Sichern, Absperren, Beschildern
und Beleuchten der Baustelle und des Lagerplatzes gemäß
den Bauaufsichts-, Verkehrs- und
Unfallverhütungsvorschriften. Eine möglichst geringe
Behinderung des Straßenverkehrs ist während der Dauer
der Bauarbeiten anzustreben.
Die Ausführung sämtlicher Nebenarbeiten, die mit den
genannten Leistungen unmittelbar zusammenhängen
einschl. Sicherung und Schutz der im Baustellenbereich
vorhandenen Grünflächen, Gehölze und Bäume. Die
Baumschutzverordnung in der jeweils gültigen Fassung
ist zu beachten
Das für die Baumaßnahme erforderliche Aufstellen,
Vorhalten und Abbauen von Verkehrszeichen sowie das
Absperren und Sichern.
Für alle darüber hinaus erforderlichen
verkehrstechnischen Maßnahmen (z. B.: für
Verkehrsführungen in Zusammenhang mit der VLB,
Ampelanlagen, Umgehungsstraßen usw.).
Der Aus- und Einbau von vorhandenen Verkehrszeichen und
Verkehrs- leittafeln, Sperr- bzw. Leiteinrichtungen
jeder Art wie Schutzgeländer, Hinweisschilder usw. im
Zusammenhang mit den Bauarbeiten einschl. der
erforderlichen Straßenbau- und Erdarbeiten
Bei der An- und Abfuhr und beim Einbau von sperrigen
Bauteilen oder Materialien sind die örtlichen
Bedingungen zu beachten

Der Bieter sollte eine Ortsbesichtigung durchführen, um
auch seinerseits die äußerlich erkennbaren Umstände der
gegebenen Situation bei der Preisbildung zu
berücksichtigen.

01 Zimmererarbeiten Brauhaus

Bei allen im Holzbau verwendeten Teilen sind soweit als
möglich naturbe- lassene, schadstofffreie Materialien,
z.B. Bauholz, einzusetzen. Chemischer Holzschutz wird
nicht zugelassen.
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01.01 Dachstuhl

01.01.0010 Bauholz liefern, Dachstuhl

Bauschnittholz in verschiedenen Längen,
Fichte/Tanne/Kiefer für Ausbesserung, Auswechselung und
Verstärkung der vorhandenen Dachstuhlkonstruktionen
liefern und zum Einbauort transportieren.

Schnittklasse:   A/B
Sortierklasse:   S 10
Festigkeitsklasse:    C24 nach DIN 1052
Holzeinbaufeuchte:    <= 20%
Dachform:   mehrgeschossige Walmdachkonstruktion
Dachneigung:   ca. 42...76 Grad
Einbauort:   gemäß Ausführungsplanung

Querschnitte Bestand u.a.:
   :   Sparren      8...10/22 cm
      Kehlsparren:      8/16 cm
      Firstpfette:        16/16 cm
      Gratsparren:        16/26 cm
      Kehlsparren:      16/22 cm
      Wechsel:      14/22 cm

Einzellängen:   von ca. 1,5 m bis ca. 7,50 m

1,6 m3 ...................... ..............................
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01.01.0020 Abbund Bauholz, Dachstuhlverstärkungen 

Abbund von Bauholz für Ausbesserung, Auswechselung und
Verstärkung an bestehender Dachkonstruktionen durch
Abbinden, Aufstellen und Verlegen incl. aller
Anschlüsse und Auswechselungen.
Kleineisenteile werden separat vergütet.

Lieferung Holz siehe zuvor;

Konstruktionsteile:    Dach-, Trag-, Hilfs- und
                                 Unterkonstruktionen
etc.
Holzart:      Nadelholz - Bauholz
Festigkeitsklasse:    C24 nach DIN 1052
Holzeinbaufeuchte:    <= 20%
Schnittklasse:    A -B nach DIN 68365
Sortierklasse:    S10
Dachform:   mehrgeschossige Walmdachkonstruktion
Dachneigungen:    ca. 42...76 Grad

Einbauort:   gemäß Ausführungsplanung

Querschnitte Bestand u.a.:
   :   Sparren      8...10/22 cm
      Kehlsparren:      8/16 cm
      Firstpfette:        16/16 cm
      Gratsparren:        16/26 cm
      Kehlsparren:      16/22 cm
      Wechsel:      14/22 c

einschl. aller Zuschnitte und Anarbeitungen, sowie
konstruktive Schrägschnitte von Balkenköpfen an
Knotenpunkten, Endausrichtungen etc. in später
verdeckten Bereichen

Einbaubereich:    Dachstuhl Brauhaus DG 1 bis DG 3

150 m ...................... ..............................

*** Alternativposition 1 zu Grundposition unbekannt
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.01.0030 Lieferung und Einbau Kleineisenteile

Lieferung und Einbau von notwendigen Kleineisenteile
wie Schwerlastdübel, Einpreßdübel, Bolzen M10...20,
Anker, Balkenschuhe, Blechwinkel, Sparrenhalter, Nägel,
Sparrendägel, Kammnägel, Schrauben,
Vollgewindeschrauben, Verbinder usw.
(soweit nicht gesondert beschrieben);

0,5 t ...................... nur EP
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01.01.0035 Balkenschuhe für Wechsel ca. 14/18

18 St ...................... ..............................

*** Alternativposition 1 zu Grundposition unbekannt
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.01.0036 VG 8.0 x 230 (45°) zB. Anschlußpunkt Typ 1

80 St ...................... nur EP

01.01.0037 Kammnägel 4/50 in Balkenschuhe vollausgenagelt 

1000 St ...................... ..............................

01.01.0038 Würth Assy Plus VG 4CH 6x 180 Kehlbalken 

100 St ...................... ..............................

01.01.0039 Nägel bis 120

1000 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.01.0040 Trennlage unter Balkenauflager

Lieferung und Einbau einer Trennlage aus
Bitumendachbahn
unter Holzbalken auf Mauerwerk und Stahlbetonteilen

20 m2 ...................... nur EP

01.01.0050 Windrispenband, feuerverzinkt, 40x2,0 mm

Windrispenband aus feuerverzinktem Stahlblech zur
Aussteifung der Dachkonstruktion, incl. der Verankerung
im Randbereich liefern und einbauen.

Querschnitt:   40 x 2,0 mm
Fabrikat/Typ:   SIMPSON BAN 204025 o.glw.

75 lfm ...................... ..............................
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01.01.0060 Schalung, Holzwerkstoffplatte OSB, 22 mm, Kehlbalkenlage

Schalung aus Holzwerkstoffplatten z.B. OSB 3, mit Nut-
und Feder als aussteifende Scheibe auf Kehlbalkenlage
von Decken- konstruktionen, liefern und fachgerecht
befestigen.

Plattendicke:   22 mm

einschl. aller Zuschnitts-, Verbindungs- und
Befestigungsarbeiten einschl.  Befestigungsmittel

100 m2 ...................... ..............................

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.01.0070 Profilstahl, für Verstärkungen am Dachstuhl liefern und einbauen;
grundiert

Stahlprofile gemäß vorliegender Statik für Träger,
Stützen und Verstärkungen für die Ertüchtigung des
vorhandenen Dachstuhles gemäß Positionsliste liefern
und fachgerecht gemäß statischen Vorgaben montieren.

Prolile:      HEA 120...220,
      U-Profile 160...250
Längen:      verschieden
Einzelgewichte:   bis ca. 250 kg

einschließlich Kopfplatten, Knaggen, Steifen bzw.
Stegbleche, Futterplatten; Alle Stahlteile entrostet
und grundiert;
Im EP sind alle Bohrungen und Verbindungsbolzen für
Schraubverbindungen enthalten; incl. aller
Abstützungsmass- nahmen für Montagezustände;

Einbauort:   gemäß Angaben Statik

2 to ...................... nur EP

Summe 01.01 Dachstuhl ..............................
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01.02 Gauben

+++ GAUBE - 2.DACHGESCHOSS +++

01.02.0010 Lieferung und Einbau von Bauschnittholz für Einbau neuer Gauben

Bauschnittholz in verschiedenen Längen, Fichte/Kiefer
für Herstellung von neuen Gauben mit
Satteldachkonstruktion liefern und zum Einbauort
transportieren.

Schnittklasse:   A/B
Sortierklasse:   S 10
Einbauort:   Satteldachgauben 2.DG (analog Bestand)
DN Hauptdach:   ca.  45° (Satteldach)
DN Gaubendach:   ca.  30°
Anzahl Gauben (neu): 1 Stk (ca. 0,30 m³ pro Gaube)

Holzquerschnitte, u.a.:
gemäß Ausführungsplanung

Einbauort:    siehe Ausführungsplanung DG 2

0,3 m3 ...................... ..............................

01.02.0020 Abbund Bauholz, Gaube

Abbund von gelieferten Bauholz für Neubau
Satteldachgaube gemäß Ausführungsplanung
Kleineisenteile werden separat vergütet.

Lieferung Holz siehe zuvor;

Konstruktionsteile:    Rehm, Stiele, Schwelle, Wechsel,
      Gaubensparren, Konstruktionsholz
Holzart:      Nadelholz - Bauholz
Festigkeitsklasse:    C24 nach DIN 1052
Holzeinbaufeuchte:    <= 20%
Schnittklasse:    A -B nach DIN 68365
Sortierklasse:    S10
Dachform:   Satteldachgaube
Dachneigungen:    ca. 45 Grad

Einbauort:   gemäß Ausführungsplanung

einschl. aller Zuschnitte und Anarbeitungen, sowie
konstruktive Schrägschnitte von Balkenköpfen an
Knotenpunkten, Endausrichtungen etc. in später
verdeckten Bereichen

Einbaubereich:    Gaube NEU 2.DG

25 m ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.02.0030 Lieferung und Einbau Kleineisenteile

Lieferung und Einbau von notwendigen Kleineisenteile
wie Schwerlastdübel, Einpreßdübel, Bolzen M10...20,
Anker, Balkenschuhe, Blechwinkel, Sparrenhalter, Nägel,
Sparrendägel, Kammnägel, Schrauben,
Vollgewindeschrauben, Verbinder usw.
(soweit nicht gesondert beschrieben);

0,1 t ...................... nur EP

01.02.0035 Balkenschuhe für Wechsel ca. 14/18

18 St ...................... ..............................

01.02.0036 VG 8.0 x 230 (45°) zB. Anschlußpunkt Typ 1

100 St ...................... ..............................

01.02.0037 Kammnägel 4/50 in Balkenschuhe vollausgenagelt 

1000 St ...................... ..............................

01.02.0038 Würth Assy Plus VG 4CH 6x 180 Kehlbalken 

100 St ...................... ..............................

01.02.0039 Nägel bis 120

1000 St ...................... ..............................
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01.02.0040 Schalung aus Rauhspund, d = mind. 22 mm, Gaubenwände, 
Gaubendach

Dachschalung aus Rauhspund (N+F), d = mind. 22 mm
auf vorhandene Dachkonstruktion liefern und einbauen,
einschl. Anpassungsarbeiten.

Holzart:       Fichte / Tanne
Holzfeuchte:    trocken (um <= 20%)
Brettdicke:    mind. 22 mm
Brettbreite:    mind. 80 mm
Befestigungsmittel:    Nägel 28/65
Anzahl:      45 Gauben

Schalungsfläche:
Gesamtfläche:   ca. 6,00 m²

Einbauort:    siehe Ausführungsplanung
      Gaubenwand + Gaubendach

6 m2 ...................... ..............................

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.02.0050 Schalung, Holzwerkstoffplatte OSB, 22 mm, Gaubenwände, 
Gaubendach

Schalung wie zuvor beschriebenaus jedoch mit
Holzwerkstoff- platten z.B. OSB 3, mit Nut- und Feder
als aussteifende Scheibe liefern und fachgerecht
befestigen.

Plattendicke:   22 mm

einschl. aller Zuschnitts-, Verbindungs- und
Befestigungsarbeiten einschl.  Befestigungsmittel

Einbauort:    siehe Ausführungsplanung
      Gaubenwand + Gaubendach

6 m2 ...................... nur EP
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01.02.0060 Aufbringen einer Lage diffusionsoffener Unterdeckbahn, 
Gaubenflächen

Aufbringen einer Lage diffusionsoffnen,
nahtselbstklebende Bitumen-Unterdeckbahn zur Verlegung
auf Dachschalung,  liefern und einbauen; überlappt an
Gaubenseiten sowie Fensterumrahmungen und -leibungen.
Die schräge und gerade Anarbeitung an die
Hauptdachfläche sowie die Anarbeitung an das Gaubendach
ist Leistungs- bestandteil.

Einbauort:    siehe Ausführungsplanung
      Gaubenwand + Gaubendach

8 m2 ...................... ..............................

01.02.0070 Zulage zur Unterdeckbahn für Ausführung als strukturierte Trennlage

Zulage zur Unterdeckbahn für Ausführung als
strukturierte Trennlage

8 m2 ...................... ..............................

Summe 01.02 Gauben ..............................
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01.03 Holzbalkendecke Sanierung

01.03.0010 Bauholz liefern, Deckenbalken

Bauschnittholz in verschiedenen Längen,
Fichte/Tanne/Kiefer für Ausbesserung, Auswechselung und
ein oder beidseitige Verstärkung der vorhandenen
Deckenbalkenkonstruktionen liefern und zum Einbauort
transportieren.

Schnittklasse:   A/B
Sortierklasse:   S 10
Festigkeitsklasse:    C24 nach DIN 1052
Holzeinbaufeuchte:    <= 20%
Einbauort:   gemäß Ausführungsplanung

Querschnitte Bestand u.a.: 8/18, 10/22, 14/22

Einzellängen:   bis ca. 7,50 m

1,9 m3 ...................... ..............................

01.03.0020 Abbund Bauholz, Deckenbalken

Abbund von gelieferten Bauholz für Sanierung
Deckenbalkenkonstruktion gemäß Ausführungsplanung
Kleineisenteile werden separat vergütet.

Lieferung Holz siehe zuvor;

Konstruktionsteile:   Seitliche Verstärkungen, Neue

      Deckenbalken ganz oder teilweise,
      Laschen, Wechsel etc.
Holzart:      Nadelholz - Bauholz
Festigkeitsklasse:    C24 nach DIN 1052
Holzeinbaufeuchte:    <= 20%
Schnittklasse:    A -B nach DIN 68365
Sortierklasse:    S10

Einbauort:   gemäß Ausführungsplanung

einschl. aller Zuschnitte und Anarbeitungen, sowie
konstruktive Schrägschnitte von Balkenköpfen an
Knotenpunkten, Endausrichtungen etc. in später
verdeckten Bereichen

150 m ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.03.0030 Lieferung und Einbau Kleineisenteile

Lieferung und Einbau von notwendigen Kleineisenteile
wie Schwerlastdübel, Einpreßdübel, Bolzen M10...20,
Anker, Balkenschuhe, Blechwinkel, Sparrenhalter, Nägel,
Sparrendägel, Kammnägel, Schrauben,
Vollgewindeschrauben, Verbinder usw.
(soweit nicht gesondert beschrieben);

0,15 t ...................... nur EP

01.03.0035 Balkenschuhe für Wechsel ca. 14/18

35 St ...................... ..............................

01.03.0037 Kammnägel 4/50 in Balkenschuhe vollausgenagelt

420 St ...................... ..............................

01.03.0038 Würth Assy Plus VG 4CH 6x 180 Kehlbalken

350 St ...................... ..............................

01.03.0039 Würth Assy Plus VG 4CH 6x 180 Kehlbalken 

70 St ...................... ..............................

01.03.0040 Einbau Fehlboden

Einbau von Fehlboden einschl. Auflagerhölzern

Dicke:      22 mm,
Holzart:      Kiefer, technisch getrocknet DIN 68800-2,
      Güteklasse 2 DIN 68365, Gebrauchsklasse:   1 DIN
68800-1, ohne chemischen
      Holzschutz,
mittlere Holzfeuchte:   11 % (+/- 2 %),
Balkenachsabstand:   über 70 bis 80 cm,
Einbauort:   Deckenbalken über DG 2

124 m2 ...................... ..............................
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01.03.0050 Einbau Mineralfaserdämmung, d= 14 cm

Liefern und Einbau von Steinwolle-Dämmplatten auf
vorhan- denen Fehlboden straff zwischen die Balkenlage,
ohne Hohlstellen

Dämmstoffstärke:   12 cm,
licht. Balkenabstand:   ca. 80 cm
      (Balkenbreite 16 cm)

Fabrikat:      Heralan-TPD

angeb. Fabr.:   ....................................
      (vom Bieter auszufüllen)

124 m2 ...................... ..............................

01.03.0060 Einbau OSB-Platten- 22 mm

Liefern und Verlegen von OSB/3-Platten, 22 mm, als
Vollscha- lung auf erneuerte bzw. vorhandener
Deckenbalkenlage einschl. Höhenausgleich als Auflager
für den weiteren Fußbodenaufbau
Auf dem Deckenbalken ist ein Filzstreifen, d ca. 2 mm
als Zwischenlage zu verlegen.

Einbauort:   Decke über DG2

124 m2 ...................... ..............................
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01.03.0070 Einschubtreppe

Einschubtreppe mit Trittstufen,Treppenwangen und
dreiseitiger Absturzsicherung aus Holz, mit
Futterkasten, Lukendeckel, liefern und facherecht
einbauen.

Geschoßhöhe:      ca. 3,10 m
Wärmedurchgangs-
koeffizient k(W/m2K):      1,0
Futterkastenhöhe:      25 - 30 cm
Ausführungsart:      2- od. 3-teilig
Lukenmaße:      ca. 60 x 120 cm
Lukendeckel:      Tischlerplatte gefälzt und
         wärmegedämmt

Leistung einschl. Einbau des notwendigen Wechsels sowie
notwendige Schutz- und Arbeitsgerüste sind mit
einzukalkulieren.

angeb. Fabr.:
..........................................
      (vom Bieter auszufüllen)

1 Stk ...................... ..............................

01.03.0080 Zulage zur Einschubtreppe für Ausführung in F30 von oben und unten

Zulage zur vorgenannten Einschubtreppe für Ausführung
in F30 von oben und unten

1 Stk ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.03.0090 Profilstahl, für Verstärkungen am Deckenbalken liefern und einbauen;
grundiert

Stahlprofile gemäß Statik für notwendige Verstärkungen
an den vorhandenen Deckenbalken gemäß Positionsliste
liefern und fachgerecht gemäß statischen Vorgaben
montieren.

Prolile:      U-Profile 160...250
Längen:      verschieden
Einzelgewichte:   bis ca. 250 kg

einschließlich Kopfplatten, Knaggen, Steifen bzw.
Stegbleche, Futterplatten; Alle Stahlteile entrostet
und grundiert;
Im EP sind alle Bohrungen und Verbindungsbolzen für
Schraubverbindungen enthalten; incl. aller
Abstützungsmass- nahmen für Montagezustände;

Einbauort:   gemäß Angaben Statik

0,5 to ...................... nur EP

Summe 01.03 Holzbalkendecke Sanierung ..............................

Summe 01 Zimmererarbeiten Brauhaus ..............................
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02 Dachdecker Brauhaus

02.01 Dachdeckerarbeiten

02.01.0010 Traufausbildung

Traufausbildung, passend zu vorbeschriebener Dachein-
deckung  liefern und herstellen, wie folgt:

- Keilbohle
  als Traufabschluss aus scharfkantigem Fi/Ta
  Holz, imprägniert nach DIN 68800, liefern und
  einbauen.
  Keilbohlenquerschnitt: 50 x 170 mm
- Lüftungselement / Insekten- und Vogelschutz
  Lüftungselement mit integriertem Insekten- und
  Vogelschutz an der Traufe aus PVC, liefern und
  an der Holzkonstruktion befestigen.

Einbauort:   Mansarddach, Satteldach, Gauben-
      dächer

275 m ...................... ..............................

02.01.0020 Zulage für Traufausbildung für Traufbohle 10/17 cm

Zulage zur vorgenannten Position 10 für Traufausbildung
mit Traufbohle (Keilbohle) 10/17 cm

Ausführung:   Mansarddach

275 m ...................... ..............................

02.01.0030 Zulage für Traufausbildung für zusätzliches Kantholz 6/10 cm

Zulage zur Grundposition 10 für Lieferung und Einbau
eines zusätzlichen Kantholzes 6/10 cm zur
Traufausbildung

Ausführung:   Mansardknick

275 m ...................... ..............................
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02.01.0040 Unterspannbahnen über Sparren

Einlagige Vordeckung aus Unterspannbahnen; Verlegung
über den Sparren; Stoßüberdeckung mindestens 15 cm; die
Einbindung von Dachfenster, Dunstrohren, etc. hat
fachgerecht zu erfolgen und ist im EP abgegolten;

Dachneigung:   42...76 Grad
sd-Wert:      0,02 m
Fabrikat:      Dörken-Delta Vent N o. glw.

angeb: Fabr.:   .....................................
      (vom Bieter auszufüllen)

1300 m2 ...................... ..............................

02.01.0050 Konterlattung, 30/50 mm

Aufbringen einer Konterlattung einschl. Nageldichtband
und
fachgerechter Befestigen in der Holzunterkonstruktion;

Dachneigung:   42...76 Grad
Querschnitt:   24/48 mm oder 30/50 mm

1300 m2 ...................... ..............................

02.01.0060 Dachlattung 40/60 mm

Aufbringen einer Dachlattung auf Konterlattung für
ausgeschriebene Dachziegeldeckung;

Dachneigung:   42...76°
Querschnitt:   40/60 mm
Sparrenabstand:   ca. 65 cm
Sortierklasse:   S 10

1300 m2 ...................... ..............................
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02.01.0070 Dachziegeleindeckung, Biberschwanzziegel, Doppeldeckung, naturrot 
matt

Eindeckung der geneigten Dachflächen mit Dachziegeln,
auf vorhandene Dachlattung einschl. aller erforderlich
Anpaß- und Nebenarbeiten.
Die Dachziegel sind entsprechend der Herstellerangaben
und der Dachdeckerrichtlinien zu verklammern und zu
verschrauben.

Alle Dachflächen- Mansarddach, Satteldach und Gauben

Format:      Biber 18/38 cm,       Klassik Rundschnitt
Deckungsart:   Doppeldeckung
Dachneigung:   42...76 Grad
Farbton:      naturrot
Fabr.:      Creaton
      Fabrikat analog Kloster!

1300 m2 ...................... ..............................

02.01.0080 Traufanschlussbiber Biberschwanzziegeldeckung

Zulage für die Deckung der Traufen für den Anschluss
der Deckung mit Traufanschlussbiber (Kronendeckung),
passend zur Deckung mit Biberschwanzziegeln;

Einbauort:   nur nach Abstimmung mit Denkmalpflege
 und Bauleitung

275 m ...................... ..............................

02.01.0090 Firstziegel, naturrot, in Mörtel verlegt

Deckung der Firste mit Firstziegeln, in Mörtel
verlegen, mit Firstbohle, einschl. Anschluss der
Deckung passend zur Deckung mit Biberschwanzziegeln;

Einbauort:   nur nach Abstimmung mit Denkmalpflege
 und Bauleitung

100 m ...................... ..............................

02.01.0100 Firstanfangsziegel, als Zulage, naturrot

Firstanfangsziegel, als Zulage zur Firsteindeckung;
passend zur Vorposition verlegt, einschl. erforderliche
 Befestigungsmaterial;

Einbauort:   Gauben

37 St ...................... ..............................
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02.01.0110 Walmziegel, als Zulage, naturrot

Walmziegel, als Zulage zur Firsteindeckung; passend zur
Vorposition verlegt, einschl. erforderliche
Befestigungsmaterial;

3 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

02.01.0120 Zulage für Firstanschlussbiber

kann Bezug auf Ausführungsbeschreibung nicht herstellen

Zulage für die Deckung der Firste für den Anschluss der
Deckung mit Firstanschlussbiber (Kronendeckung),
passend zur Deckung mit Biberschwanzziegeln;

Einbauort:   nur nach Abstimmung mit Denkmalpflege
 und Bauleitung

120 m ...................... ..............................

02.01.0130 Gratziegel, naturrot, in Mörtel verlegt

Deckung der Grate mit Gratziegeln, in Mörtel verlegen,
mit Grat- bohle, passend zur Deckung mit
Biberschwanzziegeln, einschl. Anpassung.

Einbauort:   nur nach Abstimmung mit Denkmalpflege
 und Bauleitung

80 m ...................... ..............................

02.01.0140 Gratanfanfangsziegel, als Zulage, naturrot

Gratanfangsziegel, als Zulage zur Grateindeckung;
passend zur Pos. 60 verlegt, einschl. erforderliche
Befestigungsmaterial;

Einbauort:   nur nach Abstimmung mit Denkmalpflege
 und Bauleitung

12 St ...................... ..............................
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02.01.0150 Lüftungsziegel, naturrot

Zulage für Lüftungsziegel, in den erforderlichen
Abständen im Bereich der Firste, Grate, Wohndachfenster
und Gauben fachgerecht einbauen; passend zur
Grundposition

1000 St. ...................... ..............................

*** Alternativposition 1 zu Grundposition unbekannt
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

02.01.0160 Lüftungsziegel, naturrot, (Froschmaul)

Zulage für Lüftungsziegel, in den erforderlichen
Abständen im Bereich der Firste, Grate, Wohndachfenster
und Gauben fachgerecht einbauen; passend zur Pos. 60

Ausführung:   "Froschmaul"

1000 St. ...................... nur EP

02.01.0170 Ortgang, mit Zahnleiste

Deckung der Ortgänge mit Biberschwanzziegel mit Mörtel,
ohne Anwendung von Ortgangformziegeln, passend zur
Dachein- deckung, unter Lieferung und Verwendung einer
Holzzahnleiste

Einbauort:   nur nach Abstimmung mit Denkmalpflege
 und Bauleitung
      Gaubendach

65 m ...................... ..............................

02.01.0180 Dachziegel beidecken an Grat und Kehle

Dachziegel im Bereich von Graten und Kehlen beidseitig
beidecken, incl. notwendiger Zuschneidearbeiten; als
Zulage.

Die Abrechnung erfolgt auch bei beidseitiger
Anarbeitung nach einfacher Länge der Kehlen und Grate.

85 m ...................... ..............................
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02.01.0190 seitliches Andecken

Seitliche An- und Abschlüsse der Eindeckung an Wandan-
schlüsse, Gauben, Dachflächenfenster, etc. durch
Beidecken mit halben und ganzen Dachsteinen einschl.
der hierzu erforder- lichen Zuschneidearbeiten und
sonstigen Nebenleistungen, als Zulage zur
Dacheindeckung.

155 m ...................... ..............................

02.01.0200 oberer Wandanschluss

Anarbeiten der Dacheindeckung an aufgehende Bauteile,
wie Gauben, Kamine, aufgehenden Wänden, etc., einschl.
aller erf. Zuschnittarbeiten.

5 m ...................... ..............................

02.01.0210 Dunstrohrdurchgang/ DN 100-125 mm, mit Aufsatz

Dunstrohrlüfter DN 100-125 mm passend zur
Dacheindeckung,
als Durchgangsziegel mit Aufsatz, einschl. flexiblem
Schlauch- anschluss/ Reduzierstück, liefern und
fachgerecht einbauen;

20 St ...................... ..............................

02.01.0220 Dunstrohrdurchgang/ DN 100-125 mm, ohne Aufsatz

Dunstrohrlüfter DN 100-125 mm passend zur
Dacheindeckung,
als Durchgangsziegel ohne Aufsatz, einschl. flexiblem
Schlauchanschluss/ Reduzierstück, liefern und
fachgerecht einbauen;

20 St ...................... ..............................

02.01.0230 Schneefanggitter, Mansardknick,Kupfer

Schneefanggitter mit Stützen, aus Kupfer, massiv, Höhe
200 mm, liefern und fachgerecht auf der
Unterkonstruktion befestigen;

Farbe:      kupfer
Einbauort:   Mansardknick

100 m ...................... ..............................
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02.01.0240 Schneefanggitter, Traufe, Kupfer

Schneefanggitter mit Stützen, aus Kupfer, massiv, Höhe
200 mm, liefern und fachgerecht auf der
Unterkonstruktion befestigen;

Farbe:      kupfer
Einbauort:   Traufe

100 m ...................... ..............................

02.01.0250 Standfläche aus Stahlgitterrost B 30  cm L 100 cmm, ziegelrot

Standfläche DIN EN 516 aus verzinktem und beschichteten
Stahlgitterrost einschl. Stützfüße liefern und
fachgerecht montieren, als Komplettleistung:

Breite:   ca.    30 cm
Länge:   ca.  100 cm
Farbe:   ziegelrot, passend zur Dacheindeckung

1 St ...................... ..............................

02.01.0260 Sicherheitsdachhaken, ziegelrot

Sicherheitsdachhaken, feuerverzinkt, mit
Metallunterlage liefern, und fachgerecht einbauen,
einschließlich aller Nebenarbeiten;

Farbe:      ziegelrot, pulberbeschichtet
Einbauort:   unterhalb von First und Mansardknick
nach Absprache mit Bauleitung

75 St ...................... ..............................

*** Alternativposition 2 zu Grundposition unbekannt
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

02.01.0270 Sicherheitsdachhaken

Sicherheitsdachhaken, feuerverzinkt, mit
Metallunterlage liefern, und fachgerecht einbauen,
einschließlich aller Nebenarbeiten;

Farbe:      fuerverzinkt
Einbauort:   unterhalb von First und Mansardknick
nach Absprache mit Bauleitung

75 St ...................... nur EP

+++ GAUBENVERKLEIDUNG +++
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02.01.0280 Aufbringen einer Lage V 13, Vordeckung, Gaubenwandfläche

Aufbringen einer Lage V 13 Bitumendachbahnen, besandet,
auf dichtgestoßene Rauhspundschalung, Stöße mind. 80 mm
überlappt

Fläche Gaubenseite:    2 x 1,00 m²

Einbauort:   Gaubenwandflächen Satteldach

44 m² ...................... ..............................

02.01.0290 Wandbekleidung Gauben mit Faserzementplatten

Wanddeckung mit Kunstschiefer, Ausführung nach DIN 274
und den Vorschriften des Herstellerwerkes, an
Gaubenseiten sowie Fensterumrahmungen und -leibungen.
Die schräge und gerade Anarbeitung an die
Hauptdachfläche sowie die Anarbeitung an das Gaubendach
gemäß Bestand ist Leistungsbestandteil.

Schalung und Vordeckung vorhanden.

Fläche Gaubenseite:    2 x 1,00 m²

Farbe:      Schwarz
Format:      30 x 30 cm
Deckungsart:   Deutsche Deckung

Einbauort:   Gaubenwandflächen Satteldach

44 m² ...................... ..............................

Summe 02.01 Dachdeckerarbeiten ..............................
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02.02 Dachfenster

02.02.0010 Dachflächenfenster, BxH ca. 1,14 x 1,18 m, GGL 307040, RWA

Dachflächenfenster aus Holz als Rauchabzugsfenster mit
CE-Zeichen, entsprechend DIN RN 12101-2 mit
Blendrahmen, Eindeckrahmen mit Dämm- und Anschlußset
passend zur Dachdeckung, Anschlusschürze,
Dampfsperrschürze liefern, einpassen und montieren,
einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.

Ausführung:    Holz-Kiefer,
Oberfläche:    natur endlasiert
Verglasung:   2-Scheiben-Isolierverglasung
Wärmeschutz:    Uw<=1,30 W/m2K
Öffnungsart:    Schwingfenster
Abmessungen:    BxH ca. 114 x 118 cm
Eindeckrahmen:   EDZ 2000 SK 06
Fabrikat:     VELUX GGL SK06 307040

Wechsel werden bauseits eingebaut.

2 St ...................... ..............................

*** Alternativposition 1 zu Grundposition unbekannt
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

02.02.0020 Dachflächenfenster, BxH ca. 1,14 x 1,18 m, GGL 307040, erneuern,
Kupfer

Dachflächenfenster, wie zuvor beschrieben, jedoch

Abmessungen:    BxH ca. 114 x 118 cm
Eindeckrahmen:   EDE 2000 SK 06
Fabrikat:     VELUX GGL SK06 307040
      Kupfer

2 St ...................... nur EP

02.02.0030 Zulage RWA

Zulage zu Dachflächenfenstern für Ausführung als
RWA-Anlage
mit DIN-gerechten RWA-Beschlag ausgerüstet
RWA-Kettenmotor, Windableitbleche, einschl. Lieferung
einer RWA-Steueranlage für automatisches Öffnen (DIN 18
232), E-Anschluss und Verkabelung bauseits

angebotenes Fabrikat:
......................................

Einbauort:       Treppenhäuser

2 St ...................... ..............................
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02.02.0040 Eindeckrahmen für vertieften Einbau, als Zulage

Zulage für den Einbau von vertieften Eindeckrahmen
statt den zuvor ausgeschriebenen Eindeckrahmen (Pos. 10
- 60) der Dachflächen- fenstern;

Eindeckrahmen:   EDJ 2000 FK 04 bis PK 10 Fabr.:
Velux oder glw.

angeb: Fabr.:   .....................................
      (vom Bieter auszufüllen)

1 St ...................... ..............................

Summe 02.02 Dachfenster ..............................
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02.03 Dachabdichtungsarbeiten

VORBEMERKUNGEN ZU DEN LEISTUNGSPOSITIONEN

ALLGEMEINES

Für die Ausführung gelten sämtliche zutreffenden zur
Zeit gültigen DIN-Vorschriften und Richtlinien, sowie
die anerkannten Regel der Technik,
insbesondere:

Die Herstellung und Ausführung der Dachkonstruktion hat
nach den jeweils gültigen DIN-Normen, Vorschriften,
Regelungen und Richtlinien zu erfolgen,
weiterhin gelten.

- ATV DIN 18299 - Allgemeine Regelungen für
Bauleistungen
- ATV DIN 18338 - Dachabdichtungsarbeiten
- ATV DIN 18336 - Abdichtungsarbeiten
- DIN 52 131 Bitumen-Schweißbahnen
- DIN 4102 - Brandschutz
- DIN 4108 - Wärmeschutz
- DIN 4109 - Schallschutz
- Unfallverhütungsvorschriften

Für begehbare und nicht begehbare Flachdächer gelten
insbesondere die Flachdachrichtlinien für Planung und
Ausführung von Abdichtungen, auf- gestellt und
herausgegeben vorn Zentralverband des Deutschen Dach-
deckerhandwerks e.V. und der Bundesfachabteilung
Bauwerksabdichtung im
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.

Bauphysikalischer Nachweis
Die Anforderungen an Feuchtigkeitsschutz, Anforderung
nach ENEV, Schallschutz und Brandschutz sind zu
beachten

Für alle Abdichtungsarbeiten sind folgende  Bemerkungen
zu beachten bzw. einzukalkulieren:

- Für alle auszuführenden Arbeiten sind nur
bauaufsichtlich genehmigte und
  zugelassene Materialien und Konstruktionen zu
verwenden, diese sind nur
  im System anzuwenden.

- Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der
dazugehörenden Stoffe
  und Bauteile einschl. Abladen und Lagern auf der
Baustelle, wenn in der
  Leistungsbeschreibung nichts anderes vorge-
  schrieben ist.

- Bei den Abdichtungsarbeiten sind die einschlägigen
Vorschriften, insbe-
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  sonders die Forderungen der Berufsgenossenschaften
und das Arbeits-
  schutzgesetz einzuhalten.

Im Folgenden sind die Mindestanforderungen im Falle der
jeweiligen Ausführung beschrieben.

Wärmedämmstoffe müssen in ihrer Druckfestigkeit auf die
zu erwartende Beanspruchung und Belastung abgestimmt
werden.

An- und Abschlüsse sowie Dachdurchdringungen müssen
nach den Vorgaben der "Flachdachrichtlinien" geplant
und ausgeführt werden.
Durchdringungen sind auf ein Minimum zu beschränken.

Gebäudefugen sind mittels eines systemgerechten
Fugenprofils zu über- brücken.
Gleiches gilt für Abdichtungen oberhalb von separaten
Bauteilen, die auf Elastomerlagern o. glw. aufgelagert
werden, und sich zueinander bewegen können.

Die Fugenausbildung ist in allen Lagen durchgängig
auszuführen.

Der Zugang zu abgedichteten Flächen ist zu unterbinden.
Ist ein Arbeiten auf, bzw. Betreten von hergestellten
Abdichtungsflächen anderer Gewerke erforderlich,  so
sind die Abdichtungsflächen umfassend zu schützen,
z.B. über Bautenschutzmatten

+++ LOGGIA +++
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02.03.0010 Dachabdichtung  (EPS, Bitumen), mit EPS-Gefälledämmung

Flachdachabdichtung mit folgendem Aufbau

- Reinigen des Untergrundes (Beton)
- bit. Voranstrich nach Herstellervorschrift
- Dampfsperre aus Bitumenschweißbahn
  mit Einlage aus Aluminium und Glasvlies,
- Gefälledämmung, EPS, B1 schwer entflammbar, WLG 025
   druckfest für begehbare Dachterrassen
   (Anwendungstyp DAA-dh nach DIN V4108-10)
   Dämmstärke ca. 115 - 145 mm,
   Gefälle ca. 2% zu den Einläufen
   ggf. oberseitig kaschiert bzw.
Bitumendachbahn-Trennschicht
    ( bei nächster Lage als Schweißbahn )
    Gefälleplan ist durch den Hersteller vorzulegen
-  Abdichtung bituminös, 2-lagig Bitumendachbahnen
   B1, UV-beständig, wurzel- und rhizomenbeständig

Befestigung nach Herstellervorgabe

Aufbau geeignet für gesondert beschriebenen
aufgestelzten Holzdielenbelag

Lieferung und fachgerechter Einbau nach
Herstellervorgabe sowie nach Normen und
Flachdachrichtlinien, Vorschriften
des Dachdeckerhandwerks

angebot. System:
......................................................

Einbauort:    Dachterrassen der Loggien

29 m2 ...................... ..............................
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02.03.0020 Wandanschluss

wie folgt fachgerecht herstellen:
- Untergrundvorbehandlung
- Voranstrich
- Hochführen der Dampfsperre min. 15 cm über
  Oberkante Dachaufbau
- Dämmkeil in den Kehlen
- Hochführen der Abdichtungsbahnen min. 15 cm über
  Oberkante Dachaufbau
- Wandanschlusssicherung mittels Aluminium-
  Anpressprofil und dauerelast. Verfugung
- Z-Feuchtigkeitssperre / Kappleiste

Ausführung gem. Herstellervorschriften und
Flachdachrichtlinien

einschl. Materiallieferung

Einbauort:    an aufgehenden Außenwänden/
      Dachaufbauten

26 m ...................... ..............................

02.03.0030 Zulage Innenecke

Zulage für die Ausbildung von Innenecken;

30 St ...................... ..............................
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02.03.0040 Anschlüsse, an bodengl. Fenster- und Türelementen

wie folgt fachgerecht herstellen:
- Dämmung der Vertikalbereiche bis an Rahmung
  Fensterelement, XPS druckfest, 4cm WLG 035
- Hochführen der Dampfsperre
  bis an Rahmung der Fenster-, Türelemente
- Dämmkeil in den Kehlen
- Hochführen der Abdichtungsbahnen
  bis an Rahmung der Fenster-, Türelemente
- Anschlusssicherung mittels Aluminium-
  Anpressprofil und dauerelast. Verfugung
- einschl. Trittschutzblech
  Anschlüsse, 3-bis 4-fach gekantet,
  einschl. der Befestigung im Mauerwerk
  bzw. an der Türschwelle mit Schrauben /
  Dübeln und dauerelastischer Abdichtung.
  Material:   Kupferblech
  Zuschnitt:    333 mm
  Blechstärke:    nach stat. Erfordernis

Ausführung gem. Herstellervorschriften und
Flachdachrichtlinien
einschl. Materiallieferung

Einbauort:    Dachterrassenzugänge

26 m ...................... ..............................

02.03.0050 Attikaablauf als freier Ablauf Dachterrassen, DN 50

Attikaablauf für Freispiegelströmung nach DIN EN 1253,
- mit geknicktem Flanschblech zum flächengleichen
  Einbau auf der Entwässerungsebene
- mit Klemmflansch, als Los- und
  Festflanschkonstruktion
- Anschluss an die Bitumen-Abdichtungsbahnen
- Ablauf als freier Ablauf mit Überlänge ca. 85cm
  bis durch Traufgesims geführt, mit Begleitheizung,
  Auslauf für bauseitige Anbindung an Fallrohr
liefern und entsprechend den
Flachdachrichtlinien sowie der Einbauanleitung einbauen
einschl. Bohr-, Stemm- und Vergussarbeiten sowie
Eindichtungsarbeiten in vorbeschriebene Abdichtung

Fabrikat:     Sita  o. glw.

angeb. Fabrikat:
........................................
      (vom Bieter auszufüllen)

10 St ...................... ..............................
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02.03.0060 Attikaablauf wie vor, jedoch

Auslauf als Wasserspeier auf Hauptdach einschl.
Formstück für Dachdurchdringung der Ziegeldeckung mit
Wasserleitblech auf Ziegeldeckung

Einbauort:    Dacheinschnitt

10 St ...................... ..............................

02.03.0070 Bodenbeläge auf Unterkonstruktion, Sibirische Lärche

Liefern und verlegen von Loggienbelag wie folgt:

- 16 mm Drainmatte (Bautenschutzmatte)
- 30-70 mm Holzunterkonstruktion
- 25 mm Holzdielen (Sibirische Lärche)

Einbauort:    Loggien

30 m2 ...................... ..............................

02.03.0080 Entwässerungsrinne für Dachbereiche

als Kastenrinne oder aufgestelzten Drainrost für die
Abführung von Oberflächenwasser, stufenlos belagsbündig
höhenver- stellbar (bis 120 mm) fachgerecht verlegen
- Material: Stahl feuerverzinkt
- Breite 100mm,

System:       ACO o. glw.

einschl. aller erforderlichen Zusatzbauteile,
Anpassungs- und Eindichtungsarbeiten

angebotenes Fabrikat:
..................................

Einbauort:    Loggien

26 m ...................... ..............................
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02.03.0090 Anschluss, aufgehende Bauteile, Zulage, Dachbahn einschl. Trittblech

Zulage zu vorgenannter Dachabdichtung für den fach
techn- ischen Anschluss an aufgehenden Bauteile aus
Mauerwerk, Holz bzw. Zementfaserplatten, etc. einschl.
Klebebefestigung mittels PU-Kleber und mechanischer
Befestigung durch Kappleisten aus Kupferblech;

Anschlusshöhen:   min. 15 cm bis max. 30 cm.

35 m ...................... ..............................

Summe 02.03 Dachabdichtungsarbeiten ..............................

Summe 02 Dachdecker Brauhaus ..............................
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03 Klempnerarbeiten Brauhaus

03.01 Dachklempnerarbeiten

+++ HAUPTDÄCHER +++

03.01.0010 Traufblech (Kupfer), d=0,7, 333 mm

Traufbleche einschl. Befestigung liefern und
fachgerecht montieren;

Material:      Kupfer
Blechdicke:    0,7 mm
Zuschnitt:      333 mm

275 m ...................... ..............................

03.01.0020 Traufblech (Kupfer), d=0,7, 400 mm

Traufbleche einschl. Befestigung liefern und
fachgerecht montieren;

Material:      Kupfer
Blechdicke:    0,7 mm
Zuschnitt:      400 mm
Einbauort:   gemäß Ausführungsplanung

205 m ...................... ..............................

03.01.0030 Dehnungsausgleich, Traufblech, als Zulage, 333 mm

Dehnungsausgleich, als Zulage zum vorbeschriebenen
Traufblech;

Nenngröße:   333 mm
Material:      Kupfer

3 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0040 Dehnungsausgleich, Traufblech, als Zulage, 400 mm

Dehnungsausgleich, als Zulage zum vorbeschriebenen
Traufblech;

Material:      Kupfer
Blechdicke:    0,7 mm
Zuschnitt:      400 mm
Einbauort:   gemäß Ausführungsplanung

3 St ...................... nur EP
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03.01.0050 Rinne, halbrund, Nenngröße 400, Kupfer

Rinne, halbrund, 5-teilig, Nenngröße 400,  aus Kupfer(
DIN EN 1172) ,, Blechstärke 0,7 mm, komplett liefern
und fachgerecht montieren, einschl. aller
erforderlichen Anpassarbeiten, Leistung einschl.
Rinneneisen.

Rinnengefälle:   mind. 1 mm/m
Nenngröße:   400 mm
Material:      Kupfer

110 m ...................... ..............................

03.01.0060 Zulage Rinnenschiebenaht, DN 400

Zulage zu vorgenannter Rinne für die Ausbildung einer
Rinnen- schiebenaht mit aufvulkanisiertem Dehnungsband
aus Synthese-Kautschuk, Band in Abwicklungsbreite der
Rinne zuschneiden und einlöten.

Nenngröße:   400 mm

3 St ...................... ..............................

03.01.0070 Rinnenwinkel, aussen, Kupfer; Zulage, DN 400

Zulage für die  Ausbildungen von Gebäudeecken, aussen,
bei der vorbeschriebenen Regenrinne;

Nenngröße:   400 mm
Material:      Kupfer

6 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0080 Rinnenkessel, Kupfer d=0,7mm; Gr.120 L/B/H 200/200/400mm

Rinnenkessel, aus Kupfer DIN EN 1172 passend zur
vorrbe- schriebenen Entwässerungsanlage liefern und
fachgerecht montieren;

Materialdicke:   0,7 mm,
Nenngröße:   120
Abmessung:   ca. 200/200/400 mm. (L/B/H)

8 St ...................... nur EP
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03.01.0090 Rinnen-Einhangstutzen, Kupfer d=0,7mm, DN 400;

Rinnen-Einhangstutzen, aus Kupfer DIN EN 1172 passend
zur vorbeschriebenen Entwässerungsanlage liefern und
fachgerecht montieren;

Materialdicke:   0,7 mm
Nenngröße:   400
Ablauf:      DN 125

8 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0100 Rinnenwinkel, innen, Kupfer; Zulage, DN 400

Zulage für die  Ausbildungen von Gebäudeecken, innne,
bei der vorbeschriebenen Regenrinne;

Nenngröße:   400 mm
Material:      Kupfer

1 St ...................... nur EP

03.01.0110 Rinnenendstück, halbrunde Rinne, Kupfer, als Zulage, DN 400

Rinnenentstücken passend zur vorbeschriebenen
halbrunden Hängerinne.

Nenngröße:   400 mm
Material:      Kupfer

4 St ...................... ..............................

03.01.0120 Fallrohrbogen, einfach, rund, Kupfer, DN 125

Fallrohrbogen aus Kupfer als Einfachbogen in Form,
Ausführung und Abmessung zu den beschriebenen
Regenfallrohren passend, zur Entwässerung der
vorbeschriebenen Regenrinnen liefern und fachgerecht
montieren; als Zulage.

Durchmesser:   DN 125
Blechdicke:   0,7 mm
Material:      Kupfer

22 St ...................... ..............................
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03.01.0130 Fallrohr, rund, DN 125

Vorhandene Fallrohre aus Kupfer für
Dachentwässerungsanlagen prüfen, Befestigungen ggfs.
erneuern, Fehlstellen (Löcher) ausbessern;

Durchmesser:   DN 125 mm
Blechdicke:   0,7 mm
Material:      Kupfer

60 m ...................... ..............................

03.01.0140 Standrohre einbauen; DN 125, Kupfer

Standrohr aus Kupfer mit Reinigungsöffnung liefern,
einbauen und an Grundleitung anschließen:

Größe:   DN 125 mm
Fabr.:   LORO oder glw.

6 St ...................... ..............................

03.01.0150 Standrohrkappen, Kupfer, DN 125

Standrohrkappen aus Titan-Zink-Blech, passend zu den
beschriebenen Fallrohren, als Verbindung und Übergang
der Regenfallrohre zu den bauseits  vorhandenen
Standrohren.

Durchmesser:   DN 125 mm
Material:      Titan-Zink

6 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0160 Rinne, halbrund, Nenngröße 333, Kupfer

Rinne, halbrund, 5-teilig, Nenngröße 400,  aus Kupfer(
DIN EN 1172) ,, Blechstärke 0,7 mm, komplett liefern
und fachgerecht montieren, einschl. aller
erforderlichen Anpassarbeiten, Leistung einschl.
Rinneneisen.

Rinnengefälle:   mind. 1 mm/m
Nenngröße:   400 mm
Material:      Kupfer

110 m ...................... nur EP
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*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0170 Rinnenwinkel, innen, Kupfer; Zulage; DN 333

Zulage für die  Ausbildungen von Gebäudeecken, innne,
bei der vorbeschriebenen Regenrinne;

Nenngröße:   333 mm
Material:      Kupfer

1 St ...................... nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0180 Rinnenwinkel, aussen, Kupfer; Zulage, DN 333

Zulage für die  Ausbildungen von Gebäudeecken, aussen,
bei der vorbeschriebenen Regenrinne;

Nenngröße:   330 mm
Material:      Kupfer

6 St ...................... nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0190 Rinnenendstück, halbrunde Rinne, Kupfer, als Zulage, DN 333

Rinnenentstücken passend zur vorbeschriebenen
halbrunden Hängerinne.

Nenngröße:   333 mm
Material:      Kupfer

4 St ...................... nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0200 Einhängestutzen halbrunde Rinne 333, Kupfer; Zulage

Einhängestutzen, konisch, aus Kupfer, zu
vorbeschriebener halbrunden Regenrinne passend; liefern
und einbauen, einschl. des notwendigen Ausschnittes,
als Zulage.

Blechdicke:   0,7 mm
Nenngröße:   DN 100
Auslauf:      in Entwässerung gemäß
Ausführungsplanung

8 St ...................... nur EP
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*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0210 Fallrohrbogen, einfach, rund, Kupfer, DN 100

Fallrohrbogen aus Kupfer als Einfachbogen in Form,
Ausführung und Abmessung zu den beschriebenen
Regenfallrohren passend, zur Entwässerung der
vorbeschriebenen Regenrinnen liefern und fachgerecht
montieren; als Zulage.

Durchmesser:   DN 125
Blechdicke:   0,7 mm
Material:      Kupfer

22 St ...................... nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0220 Fallrohr, rund, DN 100

Fallrohr aus Kupfer für Dachentwässerungsanlagen, mit
rundem Querschnitt; einschl. gekröpfter Rohrschellen
mit doppeltem Scharnier, geeignet für Montage der
Blitzschutzableitungen, mit Schraubverschluss und Stift
bzw. Dolle, liefern und fachgerecht im Mauerwerk
befestigen.

Durchmesser:   DN 100 mm
Blechdicke:   0,7 mm
Material:      Kupfer
Einbauort:   Nordflügel

60 m ...................... nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0230 Standrohre einbauen; DN 100, Kupfer

Standrohr aus Kupfer mit Reinigungsöffnung liefern,
einbauen und an Grundleitung anschließen:

Größe:   DN 100 mm
Fabr.:   LORO oder glw.

6 St ...................... nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0240 Standrohrkappen, Kupfer, DN 100

Standrohrkappen aus Titan-Zink-Blech, passend zu den
be- schriebenen Fallrohren, als Verbindung und Übergang
der Regenfallrohre zu den bauseits vorhandenen
Standrohren.

Durchmesser:   DN 100 mm
Material:      Kupfer

6 St ...................... nur EP
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03.01.0250 Wandanschluß,  Kupfer, Z 333+125

Wandanschlußblech an aufgehende Bauteile gemäß Deckung
ausbilden, incl. elastische Dichtungsmasse und
Überhang- streifen.

Zuschnitt:    333 + 125 mm
Material:       Kupfer
Blechdicke:    0,7 mm

Einbauort:   Wandanschluß Kamine, aufgehende
Wände

8 m ...................... ..............................

03.01.0260 Verblechung Dachübergänge herstellen

Verblechung von Dachübergängen zwischen 2 verschieden
geneigten Dachflächen mit Kupfer; 0,7 mm dick, liefern
und herstellen;

Zuschnitt:      ca. 33 cm

100 m ...................... ..............................

03.01.0270 Kehlblech, unterlegt, Kupferblech, Z= 500

Kehlblech für Hauptkehle der Dachziegeldeckung mit
beidseitigem Wasserfalz, für die Ausbildung der
untergellgten Kehle liefern und fachgerecht verlegen;

Material:      Kupferblech
Blechdicke:    0,7 mm
Zuschnitt:   500 mm
usführung in Abstimmung mit Denkmalschutz

Ausführung gemäß Gewerks- und Herstellerrichtlinien.
Kehlblech, unterlegt, Kupferblech, Z= 500

85 m ...................... ..............................

03.01.0280 Kehlblechanschluß herstellen

Kehle aus untergelegtem Blech an vorhandenem Traufblech
oder Rinneneinhangblech fachgerecht anschließen, als
Zulage zur zuvor beschr. Pos.;

Ausführung in Abstimmung mit Denkmalschutz

Ausführung gemäß Gewerks- und Herstellerrichtlinien.

75 St ...................... ..............................
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03.01.0290 obere Verblechung Schornsteinkopf

obere Verblechung des bestehenden Schornsteinkopfes mit
Kupferblech, einschl. seitlicher Abkantungen und
Unterkon- struktion.
Anarbeitung an eine Kaminöffnung ist
Leistungsbestandteil.

Einschließlich notwendiger Schutzgerüste.

Schornsteinabmessungen L x B:   30 x 60 cm

1 St ...................... ..............................

03.01.0300 Schornsteineinfassung, Kupfer, Z 333

Schornsteineinfassung  gemäß Deckung ausbilden einschl.
Einfassung mit einer Kappleiste;

Dachneigung:   33,6 Grad
Zuschnitt:   333
Deckungsart:   Biberschwanzziegel
Material:      Kupfer
Blechdicke:    0,7 mm

2 m ...................... ..............................

+++ BALKONENTWÄSSERUNG +++

03.01.0310 Fallrohrbogen, einfach, rund, Kupfer, DN 80

Fallrohrbogen aus Kupfer als Einfachbogen in Form, Aus-
führung und Abmessung zu den beschriebenen
Regenfallrohren passend, liefern und fachgerecht
montieren; als Zulage.

Durchmesser:   DN 80
Blechdicke:   0,7 mm
Material:      Kupfer
Einbauort:   Balkonentwässerung

10 St ...................... ..............................

03.01.0320 Fallrohrabzweige, DN 80, Kupfer

Fallrohrabzweige liefern und montieren

Material:      Kupfer
Durchmesser:     80 mm

Rohreinmündung Nennweite: 80 mm

2 St ...................... ..............................
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03.01.0330 Fallrohr, rund, DN 80, Kupfer

Fallrohr aus Kupfer für Dachentwässerungsanlagen, mit
rundem Querschnitt; einschl. gekröpfter Rohrschellen
mit doppeltem Scharnier, mit Schraubverschluss und
Stift bzw. Dolle, liefern und fachgerecht im Mauerwerk
befestigen.

Durchmesser:   DN 80 mm
Blechdicke:   0,7 mm
Material:      Kupfer
Einbauort:   Balkonentwässerung

13 m ...................... ..............................

03.01.0340 Standrohre einbauen; DN 80; Kupfer

Standrohr aus Kupfer mit Reinigungsöffnung liefern,
einbauen und an Grundleitung anschließen:

Größe:   DN 80 mm
Fabr.:   LORO oder glw.

2 St ...................... ..............................

03.01.0350 Standrohrkappen, Kupfer, DN 80

Standrohrkappen aus Kupfer, passend zu den
beschriebenen Fallrohren, als Verbindung und Übergang
der Regenfallrohre zu den bauseits  vorhandenen
Standrohren.

Durchmesser:   DN 80 mm
Material:      Kupfer

2 St ...................... ..............................

03.01.0360 Rohrauslauf Bogen Kupfer ; DN 80

Rohrauslauf als Bogen, aus Kupfer, Dicke 0,7 mm,
Nenngröße 80 liefern und montieren;

Einbauort:   Balkonentwässerung

1 St ...................... ..............................

Summe 03.01 Dachklempnerarbeiten ..............................
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03.02 Verblechungsarbeiten

+++ GAUBEN +++

03.02.0010 Gaubenverblechung; Kupferblech, d=0,7 mm; Typ 01, Mansarddach

Bestandsgaube, zimmermannsmäßig erstellt,
Satteldachgauben wie folgt beschrieben mit Kupferblech
seitlich bekleiden, einschl. aller Anschlußarbeiten,
als Kompelttleistung;

Abmessung:
- Frontfläche:   ca. 155 x 120 cm (H/B)
- Fensteröffnung:   ca. 120 x   80 cm (H/B)
- Dachneigung Mansarddach: ca. 70°

Verblechungsfläche:
- Seitenflächen:   ca. 0,35 m² x 2
- Gesamtfläche:   ca. 0,70 m²

Leistungsumfang:
- diffusionsoffene Unterdeckbahn ==> Zimmerer
- seitliche Verblechung (Winkelstehfalz)
- Verblechung Gesims
- Brustblech unter Fenster

einschl. aller Verbindungen und Abdichtungen;

Abrechnung erfolgt pro Gaube

22 St ...................... ..............................
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03.02.0020 Gaubenverblechung; Kupferblech, d=0,7 mm; Typ 02, Satteldach

Bestandsgaube, zimmermannsmäßig erstellt,
Satteldachgauben wie folgt beschrieben mit Kupferblech
bekleiden, einschl. aller Anschlußarbeiten, als
Kompelttleistung;

Abmessung:
- Frontfläche:   ca. 155 x 120 cm (H/B)
- Fensteröffnung:   ca. 120 x   80 cm (H/B)
- Dachneigung Satteldach: ca. 42°

Leistungsumfang:
- diffusionsoffene Unterdeckbahn ==> Zimmerer
- Verblechung Gesims
- Brustblech unter Fenster

einschl. aller Verbindungen und Abdichtungen;

Abrechnung erfolgt pro Gaube

15 St ...................... ..............................

Summe 03.02 Verblechungsarbeiten ..............................

Summe 03 Klempnerarbeiten Brauhaus ..............................



Seite 54 von 89
Projekt: Umbau Brauhaus, Stadl  

LV-Bezeichnung: Zimmerer- und Dacharbeiten

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

04 Zimmererarbeiten Stadl

Bei allen im Holzbau verwendeten Teilen sind soweit als
möglich naturbe- lassene, schadstofffreie Materialien,
z.B. Bauholz, einzusetzen. Chemischer Holzschutz wird
nicht zugelassen.

04.01 Dachstuhl

04.01.0010 Bauholz liefern, Dachstuhl

Bauschnittholz in verschiedenen Längen,
Fichte/Tanne/Kiefer für Ausbesserung, Auswechselung und
Verstärkung der vorhandenen Dachstuhlkonstruktionen
liefern und zum Einbauort transportieren.

Schnittklasse:   A/B
Sortierklasse:   S 10
Festigkeitsklasse:    C24 nach DIN 1052
Holzeinbaufeuchte:    <= 20%
Dachform:   mehrgeschossige Walmdachkonstruktion
Dachneigung:   ca. 45...75 Grad
Einbauort:   gemäß Ausführungsplanung

Querschnitte Bestand u.a.:
   :   Sparren      10/11 cm
      Aufdopplung Bestand   6/12 cm
      Kehlsparren:      13/16 cm
      Firstpfette:        14/14 cm
      Gratsparren:        16/26 cm
      Kehlsparren:      16/22 cm
      Wechsel:      14/22 cm

Einzellängen:   von ca. 1,5 m bis ca. 6,00 m

1,38 m3 ...................... ..............................
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04.01.0020 Abbund Bauholz, mittelschwere Konstr., Dachstuhl

Abbund von Bauholz für Ausbesserung, Auswechselung und
Verstärkung an bestehender Dachkonstruktionen durch
Abbinden, Aufstellen und Verlegen incl. aller
Anschlüsse und Auswechselungen.
Kleineisenteile werden separat vergütet.

Lieferung Holz siehe zuvor;

Konstruktionsteile:    Dach-, Trag-, Hilfs- und
                                 Unterkonstruktionen
etc.
Holzart:      Nadelholz - Bauholz
Festigkeitsklasse:    C24 nach DIN 1052
Holzeinbaufeuchte:    <= 20%
Schnittklasse:    A -B nach DIN 68365
Sortierklasse:    S10
Dachform:   mehrgeschossige Walmdachkonstruktion
Dachneigungen:    ca. 20...85 Grad

Einbauort:   gemäß Ausführungsplanung

Querschnitte Bestand u.a.:
   :   Sparren      8...10/22 cm
      Kehlsparren:      8/16 cm
      Firstpfette:        16/16 cm
      Gratsparren:        16/26 cm
      Kehlsparren:      16/22 cm
      Wechsel:      14/22 c

einschl. aller Zuschnitte und Anarbeitungen, sowie
konstruktive Schrägschnitte von Balkenköpfen an
Knotenpunkten, Endausrichtungen etc. in später
verdeckten Bereichen

Einbaubereich:    Dachstuhl Stadl

90 m ...................... ..............................

*** Alternativposition 1 zu Grundposition unbekannt
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

04.01.0030 Lieferung und Einbau Kleineisenteile

Lieferung und Einbau von notwendigen Kleineisenteile
wie Schwerlastdübel, Einpreßdübel, Bolzen M10...20,
Anker, Balkenschuhe, Blechwinkel, Sparrenhalter, Nägel,
Sparrendägel, Kammnägel, Schrauben,
Vollgewindeschrauben, Verbinder usw.
(soweit nicht gesondert beschrieben);

0,5 t ...................... nur EP
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04.01.0035 Verstärken von Dachsparren incl. abbinden und montieren analog LV

2 m³ ...................... ..............................

04.01.0037 Balkenschuhe für Wechsel ca. 14/18 und Schrauben Assy Plus bis 200

50 Stck ...................... ..............................

04.01.0040 Trennlage unter Balkenauflager

Lieferung und Einbau einer Trennlage aus
Bitumendachbahn
unter Holzbalken auf Mauerwerk und Stahlbetonteilen

20 m2 ...................... ..............................

04.01.0050 Windrispenband, feuerverzinkt, 40x2,0 mm

Windrispenband aus feuerverzinktem Stahlblech zur
Aussteifung der Dachkonstruktion, incl. der Verankerung
im Randbereich liefern und einbauen.

Querschnitt:   40 x 2,0 mm
Fabrikat/Typ:   SIMPSON BAN 204025 o.glw.

75 lfm ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

04.01.0060 Profilstahl, für Verstärkungen am Dachstuhl liefern und einbauen;
grundiert

Stahlprofile gemäß vorliegender Statik für Träger,
Stützen und Verstärkungen für die Ertüchtigung des
vorhandenen Dachstuhles gemäß Positionsliste liefern
und fachgerecht gemäß statischen Vorgaben montieren.

Prolile:      HEA 120...220,
      U-Profile 160...250
Längen:      verschieden
Einzelgewichte:   bis ca. 250 kg

einschließlich Kopfplatten, Knaggen, Steifen bzw.
Stegbleche, Futterplatten; Alle Stahlteile entrostet
und grundiert;
Im EP sind alle Bohrungen und Verbindungsbolzen für
Schraubverbindungen enthalten; incl. aller
Abstützungsmass- nahmen für Montagezustände;

Einbauort:   gemäß Angaben Statik

3 to ...................... nur EP

Summe 04.01 Dachstuhl ..............................
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04.02 Gauben

+++ GAUBEN -DACHGESCHOSS +++

04.02.0010 Lieferung und Einbau von Bauschnittholz für Einbau neuer Gauben

Bauschnittholz in verschiedenen Längen, Fichte/Kiefer
für Herstellung von neuen Gauben mit
Pultdachkonstruktion liefern und zum Einbauort
transportieren.

Schnittklasse:   A/B
Sortierklasse:   S 10
Einbauort:   Gauben DG (analog Bestand)
DN Hauptdach:   ca.  80° (Mansarddach)
DN Gaubendach:   ca.  10°
Anzahl Gauben (neu): 3 Stk

Holzquerschnitte, u.a.:
gemäß Ausführungsplanung

Einbauort:    siehe Ausführungsplanung

1,2 m3 ...................... ..............................

04.02.0020 Abbund Bauholz, Gaube

Abbund von gelieferten Bauholz für Neubau
Satteldachgaube gemäß Ausführungsplanung
Kleineisenteile werden separat vergütet.

Lieferung Holz siehe zuvor;

Konstruktionsteile:    Rehm, Stiele, Schwelle, Wechsel,
      Gaubensparren, Konstruktionsholz
Holzart:      Nadelholz - Bauholz
Festigkeitsklasse:    C24 nach DIN 1052
Holzeinbaufeuchte:    <= 20%
Schnittklasse:    A -B nach DIN 68365
Sortierklasse:    S10
Dachform:   Pultdachgaube
Dachneigungen:    ca. 10 Grad (DN Gaube)

Einbauort:   gemäß Ausführungsplanung

einschl. aller Zuschnitte und Anarbeitungen, sowie
konstruktive Schrägschnitte von Balkenköpfen an
Knotenpunkten, Endausrichtungen etc. in später
verdeckten Bereichen

Einbaubereich:    Gaube DG

60 m ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

04.02.0030 Lieferung und Einbau Kleineisenteile

Lieferung und Einbau von notwendigen Kleineisenteile
wie Schwerlastdübel, Einpreßdübel, Bolzen M10...20,
Anker, Balkenschuhe, Blechwinkel, Sparrenhalter, Nägel,
Sparrendägel, Kammnägel, Schrauben,
Vollgewindeschrauben, Verbinder usw.
(soweit nicht gesondert beschrieben);

0,1 t ...................... nur EP

04.02.0035 Befestigungsmittel Balkenschuhe Winkel Schrauben

250 St ...................... ..............................

04.02.0040 Schalung aus Rauhspund, d = mind. 22 mm, Gaubenwände, 
Gaubendach

Dachschalung aus Rauhspund (N+F), d = mind. 22 mm
auf vorhandene Dachkonstruktion liefern und einbauen,
einschl. Anpassungsarbeiten.

Holzart:       Fichte / Tanne
Holzfeuchte:    trocken (um <= 20%)
Brettdicke:    mind. 22 mm
Brettbreite:    mind. 80 mm
Befestigungsmittel:    Nägel 28/65
Anzahl:      3 Gauben

Schalungsfläche:
Gesamtfläche:   ca. 4,60 m²

Einbauort:    siehe Ausführungsplanung
      Gaubenwand + Gaubendach

25 m2 ...................... ..............................
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04.02.0050 Schalung, Holzwerkstoffplatte OSB, 22 mm, Gaubenwände, 
Gaubendach

Schalung wie zuvor beschriebenaus jedoch mit
Holzwerkstoff- platten z.B. OSB 3, mit Nut- und Feder
als aussteifende Scheibe liefern und fachgerecht
befestigen.

Plattendicke:   22 mm

einschl. aller Zuschnitts-, Verbindungs- und
Befestigungsarbeiten einschl.  Befestigungsmittel

Einbauort:    siehe Ausführungsplanung
      Gaubenwand + Gaubendach

25 m2 ...................... ..............................

04.02.0060 Aufbringen einer Lage diffusionsoffener Unterdeckbahn, 
Gaubenflächen

Aufbringen einer Lage diffusionsoffnen,
nahtselbstklebende Bitumen-Unterdeckbahn zur Verlegung
auf Dachschalung,  liefern und einbauen; überlappt an
Gaubenseiten sowie Fensterumrahmungen und -leibungen.
Die schräge und gerade Anarbeitung an die
Hauptdachfläche sowie die Anarbeitung an das Gaubendach
ist Leistungs- bestandteil.

Einbauort:    siehe Ausführungsplanung
      Gaubenwand + Gaubendach

25 m2 ...................... ..............................

04.02.0070 Zulage zur Unterdeckbahn für Ausführung als strukturierte Trennlage

Zulage zur Unterdeckbahn für Ausführung als
strukturierte Trennlage

25 m2 ...................... ..............................

Summe 04.02 Gauben ..............................
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04.03 Holzbalkendecke Sanierung

04.03.0010 Bauholz liefern, Deckenbalken

Bauschnittholz in verschiedenen Längen,
Fichte/Tanne/Kiefer für Ausbesserung, Auswechselung und
ein oder beidseitige Verstärkung der vorhandenen
Deckenbalkenkonstruktionen liefern und zum Einbauort
transportieren.

Schnittklasse:   A/B
Sortierklasse:   S 10
Festigkeitsklasse:    C24 nach DIN 1052
Holzeinbaufeuchte:    <= 20%
Einbauort:   gemäß Ausführungsplanung

Querschnitte Bestand u.a.: 18/18, 10/22, 14/22

Einzellängen:   bis ca. 8,00 m

2 m3 ...................... ..............................

04.03.0020 Abbund Bauholz, Deckenbalken

Abbund von gelieferten Bauholz für Sanierung
Deckenbalkenkonstruktion gemäß Ausführungsplanung
Kleineisenteile werden separat vergütet.

Lieferung Holz siehe zuvor;

Konstruktionsteile:   Seitliche Verstärkungen, Neue

      Deckenbalken ganz oder teilweise,
      Laschen, Wechsel etc.
Holzart:      Nadelholz - Bauholz
Festigkeitsklasse:    C24 nach DIN 1052
Holzeinbaufeuchte:    <= 20%
Schnittklasse:    A -B nach DIN 68365
Sortierklasse:    S10

Einbauort:   gemäß Ausführungsplanung

einschl. aller Zuschnitte und Anarbeitungen, sowie
konstruktive Schrägschnitte von Balkenköpfen an
Knotenpunkten, Endausrichtungen etc. in später
verdeckten Bereichen

60 m ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

04.03.0030 Lieferung und Einbau Kleineisenteile

Lieferung und Einbau von notwendigen Kleineisenteile
wie Schwerlastdübel, Einpreßdübel, Bolzen M10...20,
Anker, Balkenschuhe, Blechwinkel, Sparrenhalter, Nägel,
Sparrendägel, Kammnägel, Schrauben,
Vollgewindeschrauben, Verbinder usw.
(soweit nicht gesondert beschrieben);

0,15 t ...................... nur EP

04.03.0035 Neue PositionBefestigungsmittel Balkenschuhe , Schrauben, winkel 

150 St ...................... ..............................

04.03.0040 Einbau Fehlboden

Einbau von Fehlboden einschl. Auflagerhölzern

Dicke:      22 mm,
Holzart:      Kiefer, technisch getrocknet DIN 68800-2,
      Güteklasse 2 DIN 68365, Gebrauchsklasse:   1 DIN
68800-1, ohne chemischen
      Holzschutz,
mittlere Holzfeuchte:   11 % (+/- 2 %),
Balkenachsabstand:   über 70 bis 80 cm,
Einbauort:   Deckenbalken über EG

220 m2 ...................... ..............................

04.03.0050 Einbau Mineralfaserdämmung, d= 14 cm

Liefern und Einbau von Steinwolle-Dämmplatten auf
vorhan- denen Fehlboden straff zwischen die Balkenlage,
ohne Hohlstellen

Dämmstoffstärke:   12 cm,
licht. Balkenabstand:   ca. 80 cm
      (Balkenbreite 18 cm)

Fabrikat:      Heralan-TPD

angeb. Fabr.:   ....................................
      (vom Bieter auszufüllen)

Einbauort:   Decke über EG

220 m2 ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

04.03.0060 Einbau OSB-Platten- 22 mm

Liefern und Verlegen von OSB/3-Platten, 22 mm, als
Vollscha- lung auf erneuerte bzw. vorhandener
Deckenbalkenlage einschl. Höhenausgleich als Auflager
für den weiteren Fußbodenaufbau
Auf dem Deckenbalken ist ein Filzstreifen, d ca. 2 mm
als Zwischenlage zu verlegen.

Einbauort:   Decke

1 m2 ...................... nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

04.03.0070 Profilstahl, für Verstärkungen am Deckenbalken liefern und einbauen;
grundiert

Stahlprofile gemäß Statik für notwendige Verstärkungen
an den vorhandenen Deckenbalken gemäß Positionsliste
liefern und fachgerecht gemäß statischen Vorgaben
montieren.

Prolile:      U-Profile 160...250
Längen:      verschieden
Einzelgewichte:   bis ca. 250 kg

einschließlich Kopfplatten, Knaggen, Steifen bzw.
Stegbleche, Futterplatten; Alle Stahlteile entrostet
und grundiert;
Im EP sind alle Bohrungen und Verbindungsbolzen für
Schraubverbindungen enthalten; incl. aller
Abstützungsmass- nahmen für Montagezustände;

Einbauort:   gemäß Angaben Statik

1,5 to ...................... nur EP

Summe 04.03 Holzbalkendecke Sanierung ..............................
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04.05 Holzverkleidungen

04.05.0010 Fassadenschalung als Boden-Deckelschalung, 2 x 20 mm, Lärche; auf
Mauerwerk

Lieferung und Einbau von Boden-Deckelschalung als
Sichtschalung auf  Mauerwerk
inkl. Holz-Unterkonstruktion und Dämmung

Aufbau:
- 14 cm Holz- Unterkonstruktion auf KS-Mauerwerk
- 14 cm Steinwolle WLG 035
- Dampfsperre diffusionsoffen
- 24/48 Konterlattung
- 40/40 Lattung
- Bodenprofil 20 mm, Lärcheholz riffelgesägt b= 140mm
- Deckelprofil 20 mm, Lärcheholz riffelgesägt b= 113mm
- Überdeckung Boden - und Deckelprofile 2 cm
- sichtbare Verschraubung - Edelstahl
- Tropfkanten Unterseite 15° abgeschrägt

30 m² ...................... ..............................

04.05.0020 Fassadenschalung als Boden-Deckelschalung, 2 x 20 mm, Lärche; auf
Holzrahmenwand

Lieferung und Einbau von Boden-Deckelschalung als
Sichtschalung auf  vorhandene Holz-Unterkonstruktion
der Holzständerwände

- Bodenprofil 20 mm, Lärcheholz riffelgesägt b= 140mm
- Deckelprofil 20 mm, Lärcheholz riffelgesägt b= 113mm
- Überdeckung Boden - und Deckelprofile 2 cm
- sichtbare Verschraubung - Edelstahl
- Tropfkanten Unterseite 15° abgeschrägt

100 m² ...................... ..............................

04.05.0030 Zulage für Ausführung Boden-Deckelschalung mit gehobelter 
Oberfläche

Zulage für Ausführung Boden-Deckelschalung mit
gehobelter Oberfläche

130 m2 ...................... ..............................

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

04.05.0040 Zulage für Ausführung Boden-Deckelschalung mit Holzschutzlasur

Zulage für Ausführung Boden-Deckelschalung mit
Holzschutzlasur

130 m2 ...................... nur EP
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04.05.0050 Seitlicher und unterer Abschluss Boden-Deckelschalung mit 
Lärchenholz;
ca. 130 mm

Seitlicher und unterer Abschluss Boden-Deckelschalung
mit Lärchenholz; ca. 130 mm herstellen
im Leibungs- und Sturzbereich

10 m ...................... ..............................

04.05.0060 Zulage für Ausführung Ober- und Unterkante Boden-Deckelschalung
abgeschrägt, entsprechend Dachneigung

Zulage für Ausführung Ober- und Unterkante
Boden-Deckelschalung abgeschrägt, entsprechend
Dachneigung

40 m ...................... ..............................

04.05.0070 Fassadenschalung an Boden-Deckelschalung angepasst, 1x 20 mm, 
Lärche

Lieferung und Einbau von Schalung als Sichtschalung auf
Unterkonstruktion im Bereich Fenster Nordseite

- Deckelprofil 20 mm, Lärchenholz riffelgesägt b= 113mm
- inkl. Traglattung 40/60 mm
- Brettabstand 10 cm
- sichtbare Verschraubung - Edelstahl
- Tropfkanten Unterseite 15° abgeschrägt

5 m² ...................... ..............................

04.05.0080 Herstellen unterer und oberer Fassadenabschluss

Herstellen unterer und oberer Fassadenabschluss
Liefern und Montieren Kleintierschutz als
Belüftungsprofil
Verschrauben mit Edelstahlschrauben

76 m ...................... ..............................
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04.05.0090 Verschalung Traufgesims Nebengebäude- Ostseite; 20 mm Lärche

Verschalung Traufgesims Nebengebäude; 20 mm Lärche
Untergrund vorhandene Deckenbalken Abstand 60-80 cm

Abwicklung ca. 100 cm

- Dämmung Zwischenräume Balken mit 140 mm Mineralwolle
 WLG 035
- Dampfsperre diffusionsoffen
- Verschalung mit Lärcheholz 20 mm; riffelgesägt b=
140mm
- inkl. Stirnbrett
- sichtbare Verschraubung - Edelstahl

30 m2 ...................... ..............................

04.05.0100 Verschalung Traufgesims Nebengebäude- Westseite; 20 mm Lärche

Verschalung Traufgesims Nebengebäude; 20 mm Lärche
Untergrund vorhandene Deckenbalken Abstand 60-80 cm

Abwicklung ca. 80 cm

- Dämmung Zwischenräume Balken mit 140 mm Mineralwolle
 WLG 035
- Dampfsperre diffusionsoffen
- Verschalung mit Lärcheholz 20 mm; riffelgesägt b=
140mm
- inkl. Stirnbrett
- sichtbare Verschraubung - Edelstahl

30 m2 ...................... ..............................

04.05.0110 Verschalung Traufgesims Scheune; 20 mm Lärche

Verschalung Traufgesims Scheune; 20 mm Lärche
Untergrund vorhandene Sparren Abstand 60-80 cm

Abwicklung ca. 50 cm

- Dämmung Zwischenräume Balken mit 140 mm Mineralwolle
 WLG 035
- Dampfsperre diffusionsoffen
- Verschalung mit Lärcheholz 20 mm; riffelgesägt b=
140mm
- sichtbare Verschraubung - Edelstahl

12 m2 ...................... ..............................
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Summe 04.05 Holzverkleidungen ..............................

Summe 04 Zimmererarbeiten Stadl ..............................
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05 Dachdecker Stadl

05.01 Dachdeckerarbeiten

05.01.0010 Traufausbildung

Traufausbildung, passend zu vorbeschriebener Dachein-
deckung  liefern und herstellen, wie folgt:

- Keilbohle
  als Traufabschluss aus scharfkantigem Fi/Ta
  Holz, imprägniert nach DIN 68800, liefern und
  einbauen.
  Keilbohlenquerschnitt: 50 x 170 mm
- Lüftungselement / Insekten- und Vogelschutz
  Lüftungselement mit integriertem Insekten- und
  Vogelschutz an der Traufe aus PVC, liefern und
  an der Holzkonstruktion befestigen.

Einbauort:   Mansarddach, Satteldach, Gauben-
      dächer

122 m ...................... ..............................

05.01.0020 Zulage für Traufausbildung für Traufbohle 10/17 cm

Zulage zur vorgenannten Position 10 für Traufausbildung
mit Traufbohle (Keilbohle) 10/17 cm

Ausführung:   Mansarddach

44 m ...................... ..............................

05.01.0030 Zulage für Traufausbildung für zusätzliches Kantholz 6/10 cm

Zulage zur Grundposition 10 für Lieferung und Einbau
eines zusätzlichen Kantholzes 6/10 cm zur
Traufausbildung

Ausführung:   Mansardknick

44 m ...................... ..............................
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05.01.0040 Unterspannbahnen über Sparren

Einlagige Vordeckung aus Unterspannbahnen; Verlegung
über den Sparren; Stoßüberdeckung mindestens 15 cm; die
Einbindung von Dachfenster, Dunstrohren, etc. hat
fachgerecht zu erfolgen und ist im EP abgegolten;

Dachneigung:   45...80 Grad
sd-Wert:      0,02 m
Fabrikat:      Dörken-Delta Vent N o. glw.

angeb: Fabr.:   .....................................
      (vom Bieter auszufüllen)

520 m2 ...................... ..............................

*** Alternativposition 1 zu Grundposition unbekannt

05.01.0045 Bestand Unterspannbahnen prüfen und ggf. reparieren

Bestand Unterspannbahnen prüfen und ggf. reparieren

200 m² ...................... nur EP

05.01.0050 Konterlattung, 30/50 mm

Aufbringen einer Konterlattung einschl. Nageldichtband
und
fachgerechter Befestigen in der Holzunterkonstruktion;

Dachneigung:   45...80 Grad
Querschnitt:   24/48 mm oder 30/50 mm

520 m2 ...................... ..............................

*** Alternativposition 1 zu Grundposition unbekannt

05.01.0055 Bestand Konterlattung reparieren

Bestand Konterlattung reparieren

200 m² ...................... nur EP

05.01.0060 Dachlattung 40/60 mm

Aufbringen einer Dachlattung auf Konterlattung für
ausgeschriebene Dachziegeldeckung;

Dachneigung:   45...80°
Querschnitt:   40/60 mm
Sparrenabstand:   ca. 65 cm
Sortierklasse:   S 10

520 m2 ...................... ..............................
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*** Alternativposition 2 zu Grundposition unbekannt

05.01.0065 Bestand Dachlattung reparieren

Bestand Dachlattung reparieren

200 m² ...................... nur EP

05.01.0070 Dachziegeleindeckung, Biberschwanzziegel, Doppeldeckung, naturrot 
matt

Eindeckung der geneigten Dachflächen mit Dachziegeln,
auf vorhandene Dachlattung einschl. aller erforderlich
Anpaß- und Nebenarbeiten.
Die Dachziegel sind entsprechend der Herstellerangaben
und der Dachdeckerrichtlinien zu verklammern und zu
verschrauben.

Alle Dachflächen- Mansarddach, Satteldach und Gauben

Format:   Biber 18/38 cm,
      Klassik Rundschnitt
Deckungsart:   Doppeldeckung
Dachneigung:   45...80 Grad
Farbton:      naturrot
Fabr.:      Creaton
      Fabrikat analog Kloster!

520 m2 ...................... ..............................

05.01.0080 Traufanschlussbiber Biberschwanzziegeldeckung

Zulage für die Deckung der Traufen für den Anschluss
der Deckung mit Traufanschlussbiber (Kronendeckung),
passend zur Deckung mit Biberschwanzziegeln;

Einbauort:   nur nach Abstimmung mit Denkmalpflege
 und Bauleitung

122 m ...................... ..............................

05.01.0090 Firstziegel, naturrot, in Mörtel verlegt

Deckung der Firste mit Firstziegeln, in Mörtel
verlegen, mit Firstbohle, einschl. Anschluss der
Deckung passend zur Deckung mit Biberschwanzziegeln;

Einbauort:   nur nach Abstimmung mit Denkmalpflege
 und Bauleitung

31 m ...................... ..............................



Seite 71 von 89
Projekt: Umbau Brauhaus, Stadl  

LV-Bezeichnung: Zimmerer- und Dacharbeiten

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

05.01.0100 Firstanfangsziegel, als Zulage, naturrot

Firstanfangsziegel, als Zulage zur Firsteindeckung;
passend zur Vorposition verlegt, einschl. erforderliche
 Befestigungsmaterial;

Einbauort:   Gauben

3 St ...................... ..............................

05.01.0110 Walmziegel, als Zulage, naturrot

Walmziegel, als Zulage zur Firsteindeckung; passend zur
Vorposition verlegt, einschl. erforderliche
Befestigungsmaterial;

1 St ...................... ..............................

05.01.0120 Zulage für Firstanschlussbiber

Zulage für die Deckung der Firste für den Anschluss der
Deckung mit Firstanschlussbiber (Kronendeckung),
passend zur Deckung mit Biberschwanzziegeln;

Einbauort:   nur nach Abstimmung mit Denkmalpflege
 und Bauleitung

105 m ...................... ..............................

05.01.0130 Gratziegel, naturrot, in Mörtel verlegt

Deckung der Grate mit Gratziegeln, in Mörtel verlegen,
mit Grat- bohle, passend zur Deckung mit
Biberschwanzziegeln, einschl. Anpassung.

Einbauort:   nur nach Abstimmung mit Denkmalpflege
 und Bauleitung

8,5 m ...................... ..............................

05.01.0140 Gratanfanfangsziegel, als Zulage, naturrot

Gratanfangsziegel, als Zulage zur Grateindeckung;
passend zur Pos. 60 verlegt, einschl. erforderliche
Befestigungsmaterial;

Einbauort:   nur nach Abstimmung mit Denkmalpflege
 und Bauleitung

2 St ...................... ..............................
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05.01.0150 Lüftungsziegel, naturrot

Zulage für Lüftungsziegel, in den erforderlichen
Abständen im Bereich der Firste, Grate, Wohndachfenster
und Gauben fachgerecht einbauen; passend zur
Grundposition

400 St. ...................... ..............................

*** Alternativposition 1 zu Grundposition unbekannt
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

05.01.0160 Lüftungsziegel, naturrot, (Froschmaul)

Zulage für Lüftungsziegel, in den erforderlichen
Abständen im Bereich der Firste, Grate, Wohndachfenster
und Gauben fachgerecht einbauen; passend zur Pos. 60

Ausführung:   "Froschmaul"

400 St. ...................... nur EP

05.01.0170 Ortgang, mit Zahnleiste

Deckung der Ortgänge mit Biberschwanzziegel mit Mörtel,
ohne Anwendung von Ortgangformziegeln, passend zur
Dachein- deckung, unter Lieferung und Verwendung einer
Holzzahnleiste

Einbauort:   nur nach Abstimmung mit Denkmalpflege
 und Bauleitung
      Gaubendach

55 m ...................... ..............................

05.01.0180 Dachziegel beidecken an Grat und Kehle

Dachziegel im Bereich von Graten und Kehlen beidseitig
beidecken, incl. notwendiger Zuschneidearbeiten; als
Zulage.

Die Abrechnung erfolgt auch bei beidseitiger
Anarbeitung nach einfacher Länge der Kehlen und Grate.

9 m ...................... ..............................
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05.01.0190 seitliches Andecken

Seitliche An- und Abschlüsse der Eindeckung an Wandan-
schlüsse, Gauben, Dachflächenfenster, etc. durch
Beidecken mit halben und ganzen Dachsteinen einschl.
der hierzu erforder- lichen Zuschneidearbeiten und
sonstigen Nebenleistungen, als Zulage zur
Dacheindeckung.

25 m ...................... ..............................

05.01.0200 oberer Wandanschluss

Anarbeiten der Dacheindeckung an aufgehende Bauteile,
wie Gauben, Kamine, aufgehenden Wänden, etc., einschl.
aller erf. Zuschnittarbeiten.

15 m ...................... ..............................

05.01.0210 Dunstrohrdurchgang/ DN 100-125 mm, mit Aufsatz

Dunstrohrlüfter DN 100-125 mm passend zur
Dacheindeckung,
als Durchgangsziegel mit Aufsatz, einschl. flexiblem
Schlauch- anschluss/ Reduzierstück, liefern und
fachgerecht einbauen;

6 St ...................... ..............................

05.01.0220 Dunstrohrdurchgang/ DN 100-125 mm, ohne Aufsatz

Dunstrohrlüfter DN 100-125 mm passend zur
Dacheindeckung,
als Durchgangsziegel ohne Aufsatz, einschl. flexiblem
Schlauchanschluss/ Reduzierstück, liefern und
fachgerecht einbauen;

6 St ...................... ..............................

05.01.0230 Schneefanggitter, Mansardknick,Kupfer

Schneefanggitter mit Stützen, aus Kupfer, massiv, Höhe
200 mm, liefern und fachgerecht auf der
Unterkonstruktion befestigen;

Farbe:      kupfer
Einbauort:   Mansardknick

45 m ...................... ..............................
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05.01.0240 Schneefanggitter, Traufe, Kupfer

Schneefanggitter mit Stützen, aus Kupfer, massiv, Höhe
200 mm, liefern und fachgerecht auf der
Unterkonstruktion befestigen;

Farbe:      kupfer
Einbauort:   Traufe

80 m ...................... ..............................

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

05.01.0250 Standfläche aus Stahlgitterrost B 30  cm L 100 cmm, ziegelrot

Standfläche DIN EN 516 aus verzinktem und beschichteten
Stahlgitterrost einschl. Stützfüße liefern und
fachgerecht montieren, als Komplettleistung:

Breite:   ca.    30 cm
Länge:   ca.  100 cm
Farbe:   ziegelrot, passend zur Dacheindeckung

1 St ...................... nur EP

05.01.0260 Sicherheitsdachhaken, ziegelrot

Sicherheitsdachhaken, feuerverzinkt, mit
Metallunterlage liefern, und fachgerecht einbauen,
einschließlich aller Nebenarbeiten;

Farbe:      ziegelrot, pulberbeschichtet
Einbauort:   unterhalb von First und Mansardknick
nach Absprache mit Bauleitung

45 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

05.01.0270 Sicherheitsdachhaken

Sicherheitsdachhaken, feuerverzinkt, mit
Metallunterlage liefern, und fachgerecht einbauen,
einschließlich aller Nebenarbeiten;

Farbe:      feuerverzinkt
Einbauort:   unterhalb von First und Mansardknick
nach Absprache mit Bauleitung

45 St ...................... nur EP
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Summe 05.01 Dachdeckerarbeiten ..............................
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05.02 Dachfenster

05.02.0010 Dachflächenfenster, BxH ca. 134 x 98 cm, GPL UK04 2070

Dachflächenfenster aus Holz entsprechend DIN RN 12101-2
mit Blendrahmen, Eindeckrahmen mit Dämm- und
Anschlußset passend zur Dachdeckung, Anschlusschürze,
Dampfsperrschürze liefern, einpassen und montieren,
einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.

Ausführung:    Holz-Kiefer,
Oberfläche:    natur endlasiert
Verglasung:   2-Scheiben-Isolierverglasung
Wärmeschutz:    Uw<=1,10 W/m2K
Öffnungsart:    Klapp-Schwingfenster
Abmessungen:    BxH ca. 114 x 98 cm
Eindeckrahmen:   EDZ UK04 2000
Fabrikat:     VELUX GPL UK04 2070 oder glw.

Wechsel werden bauseits eingebaut.

1 St ...................... ..............................
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05.02.0020 VELUX  Integra-Schwing Fenster GGL liefern und einbauen

Schwing-Fenster mit
Schwingfunktion bis zum Anschlag.
Mit Einhandbedienung oben, Lüftungsklappe
und Luftfilter.
Seitliche Flügelabdeckbleche
schraubenlos vormontiert, Montagewinkel
und Markisenkasten im Lieferumfang
enthalten.
Dämmelement am Blendrahmen oben aus
geschäumtem Kunststoff, grau.
Luftdichtheitsklasse 4.
----------------------------------------
Flügel und Blendrahmen aus massivem Kiefernholz.
Holzschutz mit Imprägnierlasur.
----------------------------------------
Umlaufende Dichtung mit Anschlag-
und Gleitfunktion aus Santoprene,
seitliche Dichtung aus EPDM zwischen
Flügel- und Blendrahmenverblechung

Blendrahmen-Außenmaße (BxL): 55 x 98 cm
Endlackierung in 2 Schichten
mit transpartem, wasservedünnbarem,
lösungsmittelfreiem Acryl-Lack.

Außenabdeckung aus Aluminium,
einbrennlackiert, NCS S 7500-N.
----------------------------------------
Verglasung mit Thermo Scheibe
Uw = 1,3 W/(m²K),
Gesamtenergiedurchlasswert g = 0,46.
Schallschutz: Rw(C,Ctr)= 35 dB
Schallschutzklasse 3,
erhöhter Einbruchschutz
erhöhter Hagelschutz.

Inklusive ab Werk vormontierter
Steuereinheit, in den Rahmen integrierte
elektrische Fenstermotoren , Gasdruckfedern,
Regensensor und vorprogrammierten Funk-
Wandschalter zum komfortablen Öffnen und Schließen.
----------------------------------------
Einfacher Stromanschluss über 230V
----------------------------------------
Einklemmschutz durch das Erkennen von
Hindernissen während des Schließens
---------------------------------
VELUX INTEGRA® Funk-Wandschalter KLI
311:
Zur kabellosen Einzel-und
Gruppenbedienung

Abmessungen: 82 mm x 82 mm x 12.5 mm
(BxHxT)
Farbe Gehäuse : weiß
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Inkl. Anschluss außenliegendes und
ein innenliegendes Dekorations- und
Sonnenschutzprodukt.

9 Stk ...................... ..............................

05.02.0030 VELUX Eindeckrahmen EDB Kupfer+ Dämm- u. Anschlussset BDX

Geeignet für Dächer mit Biberschwanzdoppeldeckung
Seitenteile abgeknickt mit doppelten
Wasser-Ableitfalzen und Schaumstoff-
Dichtungs-Profil.
----------------------------------------
Seitliche und untere Blendrahmen-
verblechung.
----------------------------------------
Inkl. Dämm- und Anschluss-Set für den
fachgerechten Anschluss des VELUX
Dachfensters an die Dämmung des
Daches.

Material:   Kupfer

Größe: 55 x 98 cm

9 Stk ...................... ..............................

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

05.02.0040 VELUX Eindeckrahmen EDB 2000 + Dämm- u. Anschlussset BDX

Geeignet für Dächer mit Biberschwanzdoppeldeckung
Seitenteile abgeknickt mit doppelten
Wasser-Ableitfalzen und Schaumstoff-
Dichtungs-Profil.
----------------------------------------
Seitliche und untere Blendrahmen-
verblechung.
----------------------------------------
Inkl. Dämm- und Anschluss-Set für den
fachgerechten Anschluss des VELUX
Dachfensters an die Dämmung des
Daches.

Material: Aluminium. Schürze des
Unterteils aus plissiertem Aluminium.
Farbton: wie Fenster-Abdeckung.

Größe: 55 x 98 cm

9 Stk ...................... nur EP
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05.02.0050 VELUX Elektro-Rollladen SML Aluminium Dunkelgrau liefern und 
einbauen

Rollladenpanzer aus ausgeschäumten
Aluminiumlamellen in Gummikedern
gelagert.

Vorprogrammierter VELUX INTEGRA
Funk-Wandschalter im Lieferumfang.
Elektrobedienung des Rollladens
über den  Anschluss an ein VELUX
INTEGRA® Elektrofenster GGL.

Antriebsmechanismus mit elektrischer
Überlastsicherung.
Nennspannung der Motoreinheit 24 V/DC.

Passend zu Velux Schwing Fenster GGL Integra

Größe: 55 x 98 cm

9 Stk ...................... ..............................

Summe 05.02 Dachfenster ..............................

Summe 05 Dachdecker Stadl ..............................
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06 Klempnerarbeiten Stadl

06.01 Dachklempnerarbeiten

+++ HAUPTDÄCHER +++

06.01.0010 Traufblech (Kupfer), d=0,7, 333 mm

Traufbleche einschl. Befestigung liefern und
fachgerecht montieren;

Material:      Kupfer
Blechdicke:    0,7 mm
Zuschnitt:      333 mm

122 m ...................... ..............................

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

06.01.0020 Traufblech (Kupfer), d=0,7, 400 mm

Traufbleche einschl. Befestigung liefern und
fachgerecht montieren;

Material:      Kupfer
Blechdicke:    0,7 mm
Zuschnitt:      400 mm
Einbauort:   gemäß Ausführungsplanung

122 m ...................... nur EP

06.01.0030 Dehnungsausgleich, Traufblech, als Zulage, 333 mm

Dehnungsausgleich, als Zulage zum vorbeschriebenen
Traufblech;

Nenngröße:   333 mm
Material:      Kupfer

4 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

06.01.0040 Dehnungsausgleich, Traufblech, als Zulage, 400 mm

Dehnungsausgleich, als Zulage zum vorbeschriebenen
Traufblech;

Material:      Kupfer
Blechdicke:    0,7 mm
Zuschnitt:      400 mm
Einbauort:   gemäß Ausführungsplanung

4 St ...................... nur EP
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06.01.0050 Rinne, halbrund, Nenngröße 333, Kupfer

Rinne, halbrund, 5-teilig, Nenngröße 400,  aus Kupfer(
DIN EN 1172) ,, Blechstärke 0,7 mm, komplett liefern
und fachgerecht montieren, einschl. aller
erforderlichen Anpassarbeiten, Leistung einschl.
Rinneneisen.

Rinnengefälle:   mind. 1 mm/m
Nenngröße:   400 mm
Material:      Kupfer

122 m ...................... ..............................

06.01.0060 Zulage Rinnenschiebenaht, DN 333

Zulage zu vorgenannter Rinne für die Ausbildung einer
Rinnen- schiebenaht mit aufvulkanisiertem Dehnungsband
aus Synthese-Kautschuk, Band in Abwicklungsbreite der
Rinne zuschneiden und einlöten.

Nenngröße:   333 mm

4 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

06.01.0070 Rinnenwinkel, innen, Kupfer; Zulage; DN 333

Zulage für die  Ausbildungen von Gebäudeecken, innne,
bei der vorbeschriebenen Regenrinne;

Nenngröße:   333 mm
Material:      Kupfer

1 St ...................... nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

06.01.0080 Rinnenwinkel, aussen, Kupfer; Zulage, DN 333

Zulage für die  Ausbildungen von Gebäudeecken, aussen,
bei der vorbeschriebenen Regenrinne;

Nenngröße:   330 mm
Material:      Kupfer

1 St ...................... nur EP



Seite 82 von 89
Projekt: Umbau Brauhaus, Stadl  

LV-Bezeichnung: Zimmerer- und Dacharbeiten

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

06.01.0090 Rinnenendstück, halbrunde Rinne, Kupfer, als Zulage, DN 333

Rinnenentstücken passend zur vorbeschriebenen
halbrunden Hängerinne.

Nenngröße:   333 mm
Material:      Kupfer

16 St ...................... ..............................

06.01.0100 Einhängestutzen halbrunde Rinne 333, Kupfer; Zulage

Einhängestutzen, konisch, aus Kupfer, zu
vorbeschriebener halbrunden Regenrinne passend; liefern
und einbauen, einschl. des notwendigen Ausschnittes,
als Zulage.

Blechdicke:   0,7 mm
Nenngröße:   DN 100
Auslauf:      in Entwässerung gemäß
Ausführungsplanung

11 St ...................... ..............................

06.01.0110 Fallrohrbogen, einfach, rund, Kupfer, DN 100

Fallrohrbogen aus Kupfer als Einfachbogen in Form,
Ausführung und Abmessung zu den beschriebenen
Regenfallrohren passend, zur Entwässerung der
vorbeschriebenen Regenrinnen liefern und fachgerecht
montieren; als Zulage.

Durchmesser:   DN 125
Blechdicke:   0,7 mm
Material:      Kupfer

23 St ...................... ..............................

06.01.0120 Fallrohr, rund, DN 100

Fallrohr aus Kupfer für Dachentwässerungsanlagen, mit
rundem Querschnitt; einschl. gekröpfter Rohrschellen
mit doppeltem Scharnier, geeignet für Montage der
Blitzschutzableitungen, mit Schraubverschluss und Stift
bzw. Dolle, liefern und fachgerecht im Mauerwerk
befestigen.

Durchmesser:   DN 100 mm
Blechdicke:   0,7 mm
Material:      Kupfer
Einbauort:   Nordflügel

28 m ...................... ..............................
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06.01.0130 Standrohre einbauen; DN 100, Kupfer

Standrohr aus Kupfer mit Reinigungsöffnung liefern,
einbauen und an Grundleitung anschließen:

Größe:   DN 100 mm
Fabr.:   LORO oder glw.

4 St ...................... ..............................

06.01.0140 Standrohrkappen, Kupfer, DN 100

Standrohrkappen aus Titan-Zink-Blech, passend zu den
be- schriebenen Fallrohren, als Verbindung und Übergang
der Regenfallrohre zu den bauseits vorhandenen
Standrohren.

Durchmesser:   DN 100 mm
Material:      Kupfer

4 St ...................... ..............................

06.01.0150 Wandanschluß,  Kupfer, Z 333+125

Wandanschlußblech an aufgehende Bauteile gemäß Deckung
ausbilden, incl. elastische Dichtungsmasse und
Überhang- streifen.

Zuschnitt:    333 + 125 mm
Material:       Kupfer
Blechdicke:    0,7 mm

Einbauort:   Wandanschluß aufgehende       Wände

12 m ...................... ..............................

06.01.0160 Verblechung Dachübergänge herstellen

Verblechung von Dachübergängen zwischen 2 verschieden
geneigten Dachflächen mit Kupfer; 0,7 mm dick, liefern
und herstellen;

Zuschnitt:      ca. 33 cm

45 m ...................... ..............................
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06.01.0170 Kehlblech, unterlegt, Kupferblech, Z= 500

Kehlblech für Hauptkehle der Dachziegeldeckung mit
beidseitigem Wasserfalz, für die Ausbildung der
untergellgten Kehle liefern und fachgerecht verlegen;

Material:      Kupferblech
Blechdicke:    0,7 mm
Zuschnitt:   500 mm
usführung in Abstimmung mit Denkmalschutz

Ausführung gemäß Gewerks- und Herstellerrichtlinien.
Kehlblech, unterlegt, Kupferblech, Z= 500

18,5 m ...................... ..............................

06.01.0180 Kehlblechanschluß herstellen

Kehle aus untergelegtem Blech an vorhandenem Traufblech
oder Rinneneinhangblech fachgerecht anschließen, als
Zulage zur zuvor beschr. Pos.;

Ausführung in Abstimmung mit Denkmalschutz

Ausführung gemäß Gewerks- und Herstellerrichtlinien.

18,5 St ...................... ..............................

+++ BALKONENTWÄSSERUNG +++

06.01.0190 Fallrohrbogen, einfach, rund, Kupfer, DN 80

Fallrohrbogen aus Kupfer als Einfachbogen in Form, Aus-
führung und Abmessung zu den beschriebenen
Regenfallrohren passend, liefern und fachgerecht
montieren; als Zulage.

Durchmesser:   DN 80
Blechdicke:   0,7 mm
Material:      Kupfer
Einbauort:   Balkonentwässerung

2 St ...................... ..............................
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06.01.0200 Fallrohr, rund, DN 80, Kupfer

Fallrohr aus Kupfer für Dachentwässerungsanlagen, mit
rundem Querschnitt; einschl. gekröpfter Rohrschellen
mit doppeltem Scharnier, mit Schraubverschluss und
Stift bzw. Dolle, liefern und fachgerecht im Mauerwerk
befestigen.

Durchmesser:   DN 80 mm
Blechdicke:   0,7 mm
Material:      Kupfer
Einbauort:   Balkonentwässerung

5 m ...................... ..............................

06.01.0210 Standrohre einbauen; DN 80; Kupfer

Standrohr aus Kupfer mit Reinigungsöffnung liefern,
einbauen und an Grundleitung anschließen:

Größe:   DN 80 mm
Fabr.:   LORO oder glw.

1 St ...................... ..............................

06.01.0220 Standrohrkappen, Kupfer, DN 80

Standrohrkappen aus Kupfer, passend zu den
beschriebenen Fallrohren, als Verbindung und Übergang
der Regenfallrohre zu den bauseits  vorhandenen
Standrohren.

Durchmesser:   DN 80 mm
Material:      Kupfer

1 St ...................... ..............................

06.01.0230 Rohrauslauf Bogen Kupfer ; DN 80

Rohrauslauf als Bogen, aus Kupfer, Dicke 0,7 mm,
Nenngröße 80 liefern und montieren;

Einbauort:   Balkonentwässerung

1 St ...................... ..............................

Summe 06.01 Dachklempnerarbeiten ..............................
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06.02 Verblechungsarbeiten

+++ GAUBEN +++

06.02.0010 Gaubenverblechung; Kupferblech, d=0,7 mm; Typ 01, Mansarddach

bauseits zimmermannsmäßig erstellten Pultdachgauben wie
folgt beschrieben mit Kupferblech bekleiden, einschl.
aller An- schlußarbeiten, als Kompelttleistung;

Abmessung:
- Frontfläche:   ca. 215 x 115 cm (H/B)
- Fensteröffnung:   ca. 185 x 73 cm (H/B)
- Dachfläche:   ca. 0,70 x 115 cm (L/B)
- Dachneigung:   10°

Verblechungsfläche:
- Dachfläche:   ca. 0,80 m²
- Seitenflächen:   ca. 1,35 m² x 2
- Frontfläche:   ca. 2,45 m² abzgl. Fenster von ca.
1,35 m²
- Gesamtfläche:   ca. 4,60 m²

Leistungsumfang:
- diffusionsoffene Unterdeckbahn ==> bauseits
- seitliche Verblechung (Winkelstehfalz)
- Dacheindeckung (Doppelstehfalz)
- Aufkantung an den Ortgängen (Winkelstehfalz)
- Kupferlochblech (Traufebereich zur Dachbelüftung)
- Brustblech

einschl. aller Verbindungen und Abdichtungen;

5 St ...................... ..............................

Summe 06.02 Verblechungsarbeiten ..............................

Summe 06 Klempnerarbeiten Stadl ..............................
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07 Stundenlohnarbeiten

07.01 Stundenlohnarbeiten

07.01.0010 Stundenlohn Facharbeiter

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der
Leistungsbe- schreibung erfaßt sind und nur auf
ausdrückliche Anordnung und gegen Nachweis zur
Ausführung kommen, werden verrechnet für:

Facharbeiter

1 h ...................... ..............................

07.01.0020 Stundenlohn Helfer

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der
Leistungsbe- schreibung erfaßt sind und nur auf
ausdrückliche Anordnung und gegen Nachweis zur
Ausführung kommen, werden verrechnet für:

Helfer

1 h ...................... ..............................

Summe 07.01 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 07 Stundenlohnarbeiten ..............................
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01.01 Dachstuhl ..............................

01.02 Gauben ..............................

01.03 Holzbalkendecke Sanierung ..............................

Summe 01 Zimmererarbeiten Brauhaus ..............................

02.01 Dachdeckerarbeiten ..............................

02.02 Dachfenster ..............................

02.03 Dachabdichtungsarbeiten ..............................

Summe 02 Dachdecker Brauhaus ..............................

03.01 Dachklempnerarbeiten ..............................

03.02 Verblechungsarbeiten ..............................

Summe 03 Klempnerarbeiten Brauhaus ..............................

04.01 Dachstuhl ..............................

04.02 Gauben ..............................

04.03 Holzbalkendecke Sanierung ..............................

04.05 Holzverkleidungen ..............................

Summe 04 Zimmererarbeiten Stadl ..............................

05.01 Dachdeckerarbeiten ..............................

05.02 Dachfenster ..............................

Summe 05 Dachdecker Stadl ..............................

06.01 Dachklempnerarbeiten ..............................

06.02 Verblechungsarbeiten ..............................

Summe 06 Klempnerarbeiten Stadl ..............................

07.01 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 07 Stundenlohnarbeiten ..............................
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01 Zimmererarbeiten Brauhaus ..............................

02 Dachdecker Brauhaus ..............................

03 Klempnerarbeiten Brauhaus ..............................

04 Zimmererarbeiten Stadl ..............................

05 Dachdecker Stadl ..............................

06 Klempnerarbeiten Stadl ..............................

07 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


