Rekonstrukce kanceláří Václavská

 I. etapa


Jedná se o úpravu 3 kanceláří v II.NP objektu, změna dispozic chodby, vybudování nových toalet.

Rozsah úprav je zřejmý z výkresů v příloze. Jedná se zejména o odstranění starých hliníkových podhledů ve 2 kancelářích a na části chodby, odstranění stávajících SDK příček, uložení překladů a vybourání 2 otvorů. Realizace SDK podhledu ve 2 místnostech a na toaletách, vybudování SDK příček, zazdívky po dveřích, výměna okna kuchyňky, obklady wc a kuchyňka, příprava tras pro ležatou kanalizaci a stupačku, realizace elektro, ZTI,podlaha na chodbách.

II. etapa


Vybourání původních toalet, vybudování nových, výměna 2 oken
