
Instalacia Vzduchotechniky a Kurenia – odhadovany termin 04/2021 

1. Nacenit material podla suboru CP rozpis materialu.xlsx 

2. Nacenit pracu instalacie vzduchotechniky podla vykresov – jednotka ATREA RDH5-L: 

a. 01-A vzduchotechnika vykres.pdf 

b. 01-B vzduchotechnika rez.pdf 

c. 01-C vzduchotechnika legenda a poznamky.pdf 

3. Nacenit pracu instalacie kurenia podla vykresov – Peletove Kachle Edilkamin Cherie Up H, vid 

rozpis materialu: 

a. 02-A vykurovanie pohlad z hora vykres.pdf 

b. 02-B zapojenie vykurovacich panelov.pdf 

c. 02-C blokova schema kurenia.pdf 

d. 02-D trubky k vymenniku bazena.pdf 

4. Tlakova skuska kurenia (trubiek) 30 minut na 0.5bar 

a. Počas pôsobenia tlaku celý skúšaný systém, hlavne všetky spojovacie miesta 

kontrolujeme pomocou prostriedku na vyhľadávanie netesností a vizuálnej kontroly. 

5. Vsetky otvorene a nenapojene trubky sa zaslepia/zablenduju 

6. Vsetky otvory vzduchotechniky sa zaslepia foliou – kvoli prasnosti 

7. Steny objektu su drevene, cerpadla a ventily budu instalovanie na skladbu steny z dreva – KVH 

hranoly, dosky alebo pridavne hlinikove profily na uchyt podla potreby 

8. Zapocitat napojenie vykurovacich stenovych panelov na trubky a rozvody kurenia 

Popis, co sa robit nebude a nezapocitava sa: 

- Stenove vykurovacie panely namontuje na stenu objektu stavebna firma vopred 

- System sa nenaplna ziadnym mediom, ziadna voda 

- System sa nespusta, neskusa a neuvadza do prevadzky 

- Peletove kachle sa nezapoja na trubky, budu volne stojace 

o Na kachle sa neinstaluje privod a odvod tepleho vzduchu 

o Na kachle sa neistaluje napojenie spalin na komin 

- Neinstaluju sa ziadne kable/vodice, ani sa nezapajaju 

- Neinstaluje ani sa nenastavuje ziadna riadiaca jednotka 

- Material, ktory doda majitel je vyznaceny farbou v excel subore CP rozpis materialu.xlsx 


