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A. PRUVODNI ZPRAVA
A1 Identifikaéni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

nazev stavby : PfistfeSek na parc.€.1224/2, k.0.Vratimov

misto stavby : parc.C.1224/2, k.u.Vratimov

pfedmét dokumentace : priimyslova stavba

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
obchodni firma : Mirel Vratimov a.s., Mourova 114/7, 739 32 Vratimov, IC: 25912020

A.1.3 Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace
obchodni firma: PROJEKTY STATIKA s.r.o., Pionyr 839, 738 01 Frydek Mistek,

IC: 28605543, mail: info@projektystatika.cz tel.:595171572, 732 914 474
hlavni projektant: Ing. Radek Michalak, Ph.D., CKAIT: 1102813, obor: Pozemni stavby
projektanti jednotlivych casti:
pozarné bezpecnostni Feéegi: Ing. Zuzana Heinzova, CKAIT: 1102457 obor Pozarni bezpeé&nost

stave

A.2 Clenéni stavby na objekty, technicka a technologicka zafizeni

Stavba neni Clenéna na objekty. Stavebni prace budou provedeny podle posloupnosti praci
v dokumentaci. Budou provedeny prace hlavni stavebni vyroby, vnitfni instalace a na zavér

dokoné&ovaci prace.

A.3 Seznam vstupnich podkladu

[1] Podklady ke stavebni parcele, 10/2018

[2] Zadavaci pozadavky investora




B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby
a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku
Reseny objekt se nachazi na parcele &.1224/2, k.4.Vratimov. Stavba je situovana na rovinatém

pozemku. Zatravnéné a zpevnéné plochy v blizkosti stavby umozniuji pfistup k objektu.

b) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Uzemniho planovani
Nové navrzeny objekt se nachazi v zastavéné ¢asti obce oznacené VL plochy uréené pro

primyslovou vyrobu - lehky primysl. Zamér je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci a je v
souladu s cili uzemniho planovani. Stavba je navrzena v souladu s obecnymi poZadavky na
vyuziti uzemi dle vyhlasky €.501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani izemi, ve
znéni zmeény ¢€.431/2012 Sb.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na vyuzivani
uzemi

Zameér je v souladu s obecnymi pozadavky na vyuzivani uzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot€enych organd

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organ(l jsou zapracovany a splnény v textové a ve

vykresové ¢asti dokumentace.

Podle koordinovaného zavazného stanoviska €.j. KS 11/2019 ze dne 19.2.2019 bylo vydané

souhlasné zavazné stanovisko.

Odbor zivotniho prostifedi upozornuje, ze realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a
povrchovych vod. Pfipadna manipulace s vodam zavadnymi latkami musi bty v dobé stavby
provadéna tak, aby bylo zabranéna nezadoucimu uniku zavadnych latek do pady nebo jejich

nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami.

Stavbou dotéené pozemky se nachazi v zastavéném uzemi, pro které je uzemnim planem
stanoveno ploSné a prostorové uspofadani a podminky ochrany uzemi. Zajmy ochrany pfirody v

kompetenci MMO OOZP nejsou dot&eny.

V zajmu ochrany volné zijicich druhd ptakd nesmi dojit k bouracim pracem, které by mély za

nasledek poruseni par.5a odst.1 zakona 114/1992 Sb.

Odbor utvaru hlavniho architekta dospél k zavéru, Ze zamér je pfipustny, splfiuje podminky

stanovené uzemnim planem.

Stavba neni v rozporu se zaméry Uzemniho planovani, ani se Zadsadami uzemniho rozvoje

Moravskoslezského kraje.

HasiCsky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, €.j.HS-0S-2303-2/2019 dne 15.3.2019 vydal

souhlasné zavazné stanovisko.



Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé vydala souhlas se
zamérem dne 14.1.2019, ¢€.j.KHSMS 00026/2019/OV/HP.

e) vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozbord

Bylo provedeno zaméfeni stavajiciho stavu a prohlidka navazujicich konstrukci na pfistfedek.

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist
Parcela nepodléha ochrané podle jinych pravnich predpisu.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Uuzemi apod

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli stavby, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. V ramci stavby neni potfeba provadét
zvlastni opatfeni pro ochranu okoli stavby nad ramec obecnych standardl. Stavba nema vliv na

stavajici odtokové poméry v uzemi.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Nejsou navrzZeny.

i) pozadavky na maximalni zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkud uréenych
k pInéni funkce lesa

Stavbou nedojde k zaboru ze zemédélského padniho fondu.

k) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu)

Stavba navazuje na stavajici zpevnéné plochy. Svod vody bude pies stavajici Sachtu na stavajici

destovou kanalizaci. Destové vody jsou odvadény do stavajici destové kanalizace zausténé do
stavajiciho podmoku. Podlozi je budovano stérkovymi vrstvami. Vsakovaci kapacita zafizeni

vyhovuje. Podklady ke stavajicimu vsakovacimu zafizeni pfedal investor.

[) vécné a Casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice

Resena stavba bude provedena jako celek, bez &lenéni na stavebni objekty. Stavba, nevyvolava

dalSi investice v lokalité.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje
parc.C. katastralni uzemi

1224/2 Vratimov

n) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpec€nostni pasmo

Nejsou uvedeny.




B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o novou stavbu, pfistfesek je v blizkosti stavajiciho zdéného objektu haly Mirel.

b) ucel uzivani

PristfeSek je ur€eny pro skladovani polyetylenovych vyrobku, €ast sortimentu tvofi Mirelon, ktery
je prevazné v rolich.

c) trvala nebo dogasna stavba

Stavba je trvala.
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku na

stavby a pozadavkl pro bezbariérové uzivani

Vyjimky z technickych pozadavkd na stavby ani vyjimky z pozadavkd na bezbariérové uzivani
nejsou predepsany.

e) informace o tom, zda a v_jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaz-
nych stanovisek dotéenych organu

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu jsou zapracovany.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist

Stavba neni pamatkové chranéna.

9) navrhované parametry stavby

Stavba je uréena pro skladovani.

Zastavéna plocha stavby: 143,0 m?
Uzitna plocha: 142,7 m?
Obestavény prostor: 536,2 m*

h) zakladni bilance stavby
Osvétleni vnitinich prostor bude napojeno z rozvadéce stavajiciho objektu.

i) zakladni pfedpoklady vystavby

Predpokladané zahajeni vystavby podle informace investora je 2019. Dokonceni je

predpokladané do konce 2021.

i) orientaéni naklady stavb
Naklady na stavebni prace budou stanoveny na zakladé vybérového fizeni pred realizaci stavby.

Naklady stavby pro statistické potfeby jsou pfedpokladané ve vysi 1,9 mil. K&.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového FeSeni




Vnéjsi urbanistické feSeni navazuje na okolni zastavbu. Architektonické feSeni stavby je
navrzeno v souladu s pozadavkem investora. Ze vstupni ¢asti, ktera umoznuje pfijezd je pfistup

dale do skladu.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materiadlové a barevné feSeni
PristfeSek je pfizemni nepodsklepena stavba s pultovou stfechou spadovanou ke kraiji.
Obvodovou sténu tvofi trapézovy plech s vinami svisle. Stfecha je rovnéz s trapézovym plechem.
Obvodové konstrukce budou opatfeny s finalnim natérem v odstinu pozarni Cerveni, nebot tento

barevny odstin je na stavajicich objektech v blizkosti stavby.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

PristfeSek bude slouzit k uskladnéni polyetylenovych vyrokd, mezi které patfi také Mirelon.
Mirelon se vyuziva pro izolaci. V pfistfeSku bude skladovany rizny sortiment vyrobku, které jsou
ur€eny pro expedici a odvoz. Obvyklé baleni Mirelonu je ve valcovych rolich na vySku pfiblizné
1,0m. Provozni feSeni objektu je v souladu s jeho vyuzitim, stavba je urCena pro skladovani.

Navoz a vydej skladovaného materialu je z jizni strany, ktera je zakryta svislymi lamelami.

Navoz bude zaijistén jednou osobou. V novém pristfeSku nevznikne trvalé pracovni misto ani

nové pracovisté.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Na navrzené feSeni se nevztahuje zakon 398/2009 Sb., nebot zamér neni stavbou dle

ustanoveni dle §2 odst. 1 pism a) az d). Pfistup do skladu je bezbariérovy.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Stavba je navrzena tak, aby splnila pozadavky na bezpec¢nost pfi provozu. Provoz objektu bude

v souladu s platnymi pfedpisy.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feSeni

PristfeSek je pfizemni nevytapéna stavba s ocelovou nosnou konstrukci. Stfecha je pultova,
spadovana mirnym sklonem k okraji. ZaloZeni nosnych sloupt je navrzeno na betonovych
zakladovych patkach provedenych do nezamrzné hloubky. Obvodové nosné stény jsou navrzeny
z trapézového plechu, nosna konstrukce je z ocelovych sloupl. Nosna konstrukce stfechy je
ocelova, na nosné sloupy jsou ulozeny nosniky a vazni¢ky z valcovanych profili. Na vaznicky je

uloZena stfesni krytina z trapézového plechu.

b) konstrukéni a materialové feSeni
Zakladové patky jsou navrzeny z betonu C20/25. Zemina pod zaklady bude fadné zhutnéna.

Obvodoveého stény jsou z trapézového plechu montovaného na vodorovné pazdiky a na ocelové



sloupy. Nosna konstrukce stfechy je ocelova, na nosné sloupy jsou uloZzeny nosniky a vazni¢ky z

valcovanych profilll. Na vazni¢ky je uloZena stfesni krytina z trapézového plechu.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu jsou u stavebni konstrukce splnény. Stavba je
navrzena tak, aby na ni plsobici zatizeni v pribéhu vystavby a v prabéhu uzivani nemélo za
nasledek zficeni stavby nebo jeji Casti, vétsi stupen nepfipustného pretvofeni, poskozeni jinych

¢asti stavby nebo technickych zafizeni v disledku vétsiho pfetvofeni nosné konstrukce,

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Nejsou navrzena.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Jsou popsany v samostatna ¢asti dokumentace.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Materialy navrzené pro obalku budovy splfiuji hodnoty stanovené CSN, stavba neni vytapéna.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby. pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Hygienické pozadavky na stavby jsou spinény. Vétrani je zajisténo pres lamelovou sténu, ktera je
z jizni strany pfistfeSku. Pro obsluhu skladu je ve stavajicim objektu ve vzdalenosti do 75m
dostupné WC.

B.2.11 Ochrana pred negativnimi udinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
Ochrana objektu pfed uc€inky pronikani radonu z podlozi je zajiSté€na hydroizolacni vrstvou

v bézném provedeni.

b) ochrana pfed bludnymi proudy

Ochrana pred bludnymi proudy neni pfedepsana.

c) ochrana pfed technickou seizmicitou

Ochrana pfed technickou seizmicitou je zaji$téna konstrukénim feSenim stavby.

d) ochrana pfed hlukem

Stavba je umisténa tak, Ze jsou hlukové limity spinény.

e) protipovodriova opatfeni

Uzemi neni situovano v zaplavové oblasti.

f) ostatni u€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu

Ostatni UCinky na stavbu nebyly zjiStény.



Pro ochranu objektu pfed bleskem bude provedena instalace hromosvodu v pfedpokladaném
rozsahu: hfebenova instalace, oddaleny jimac, dva svislé svody napojené na zemnici pasek

ulozeny v zakladech. Jiné negativni vlivy pusobici z okolniho prostfedi se nepfedpokladaiji.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Objekt bude napojen na stavajici destovou kanalizaci. Destové vody jsou zaustény do stavajici
destové kanalizace. Nasledné jsou destové vody odvadény do kanalizace zausténé do
stavajiciho podmoku. PodlozZi je budovano Stérkovymi vrstvami, coz umoZziuje plynulé vsakovani
pfivadénych destovych vod.ze stfechy haly. Vsakovaci kapacita stérkového podmoku vyhovuje
pro stavajici vyrobni halu a rovnéz pro pristfeSek. Informace o stavajicim podmoku jsou zajistény
z podkladu investora. Vsakovaci zafizeni nebylo samostatné kolaudované, bylo souc¢asti

kolaudace stavby vyrobni haly Mirel a.s. v roce 1993.

Pfi provadéni praci dodrzet ochranné pasmo stavajici vodovodni pFipojky v majetku investora,
které je 1,5m od vnéjSiho lice pfipojky na obé strany. V ochranném pasmu pfipojky budou vyko-
pové prace a zahoz provadény ru¢né. V pfipadé, Ze stavajici pripojka vody bude zastiZzena, bude
vloZzena do pulené chrani¢ky Kopoflex 100. Obsyp bude proveden piskem v rozsahu 0,10m pod
chrani¢kou a 0,30m nad chrani¢kou. V trase stavajici pfipojky vody bude pfi zahozu polozen

signaliza¢ni Cu vodi¢ priifezu 1,5mm2 a vystrazna folie.

Dale je nutno respektovat stavajici trasy doStové kanalizace, které mohou byt v blizkosti

stavajicich zakladovych konstrukci.

Stavba je v blizkosti stavajici Zzelezni¢ni koleje. Krajni hrana pristfeSku je ve vzdalenosti 31m od

osy krajni koleje. SZDC a drazni ufad k zaméru vyjadrili souhlas.

Vyjadreni spravcu siti:
SmVaK a.s., vyjadreni ¢€.j.9773/V005662/2019/FA ze dne ze dne 6.3.2019 — realizaci pfistfesSku
nedojde ke stfetu se zafizenim v majetku nebo v provozovani SmVak a.s.

CETIN a.s., vyjadreni €.j.503207/19 ze dne 4.1.2019 — v zdjmovém Uzemi nedojde ke stfetu se
siti elektronickych komunikaci spole€nosti O2 Czech Republic, a.s.

Telco pro Services a.s., vyjadieni €.j.0200849584 ze dne 4.1.2019 — na zajmovém uUzemi se
nenachazi komunikacni vedeni v majetku Telco pro Services a.s.

CEZ Distribuce a.s., vyjadieni zn.1101966073 ze dne 21.1.2019 — CEZ Distribuce a.s., souhlasi
s vydanim uzemniho souhlasu, tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Budou splnény tyto
podminky: PFi kfizeni s kabelovym vedenim je nutné dodrzet CSN 766005 a podminky pro praci
v ochranném pasmu podzemniho vedeni NN. Podle vyjadfeni CEZ &.j.0101037465 nenachéazi
zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce a.s.

GridServices s.r.o. — v zajmovém Uzemi nejsou umisténa provozovana plynarenska zafizeni ve
vlastnictvi nebo spravé GasNet s.r.o.

Odborny odhad destovych vod

Intenzita desté: 15 minut — 128 I/s (dle Hydrometeorologického ustavu pro Ostravu)
Plochy 143 m?



Strechy: Qd,stfecha =0,9 x 128 x 0,0143 = 1,647 I/s
Mnozstvi destovych vod Qd =1,647 /s x60x 15=1,48 m®

Destové vody jsou odvadény do stavajici destoveé kanalizace.

B.4 Dopravni reSeni
Objekt je dopravné napojen na stavajici pfistupovou komunikaci na navazujici parcele.
Stavba je v blizkosti stavajici zelezni€ni koleje. Krajni hrana pfistfesSku je ve vzdalenosti 31m od

osy krajni koleje.

v

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Povrch stavajici parcely je Casteéné zatravnény, rovinaty a C&astecné je tvofen stavajici
asfaltobetonovou komunikaci. Zemina odtézena pfi zemnich pracich bude skladkovana na
pozemku investora a po dokoné&eni stavebnich praci bude vyuzita k vyrovnani stavajiciho terénu.
Ornice skrytd pod budouci stavbou bude uloZzena na deponii na pozemku investora. Po
dokoné&eni stavebnich praci bude ornice rozprostfena.

B.6 Popis vlivll na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Objekt ovlivni zivotniho prostfedi minimalné. Neni vytapény, neni zde pfivedena voda.

B.7 Ochrana obyvatelstva

PoZadavky na ochranu obyvatelstva jsou spinény.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot

Voda pro potfeby stavebnich praci bude odebirana pfes transportni vodomér, elektfina bude
odebirana pres transportni rozvadéc¢ s elektromérem. Skladovani materialu pro stavbu bude na
investorem urcené plose.

B.8.2 Odvodnéni stavenisté

Po dobu vystavby bude stavenisté odvodnéno na stavajici okolni plochy.

B.8.3 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Hlavni pfijezd ke stavbé bude v misté stavajiciho vjezdu pfes vjezdovou branu u vratnice. Voda a
elektfina budou napojeny docasné.

B.8.4 Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

PFi provadéni stavby se nepfedpoklada ovlivnéni sousednich staveb a pozemku. Pred vyjezdem
osobniho nebo nakladniho automobilu ze stavby na stavajici u€elovou komunikaci musi byt
oCisténa kola automobilu od hliny.

B.8.5 Ochrana okoli stavenisté

Stavebni prace budou provadény tak, aby nezatézovaly nadmérné hlukem sousedni obyvatele
staveb. Mezi 22.00 hod. a 6.00 hod. pferusit hlu¢né prace na stavbé.
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B.8.6 Maximalni zabory pro stavenisté

Nejsou poZadované.

B.8.7 Nakladani s odpady a jejich likvidace béhem vystavby

Doc¢asné shromazdovani stavebnich odpadd bude feSeno v objektu investora na jedné
meziskladce. Nebezpecné a ostatni odpady budou zneSkodnény v zafizenich uréenych

k odstranéni nebo vyuziti odpadu (skladky, spalovny, recyklace). Likvidace téchto odpadl bude
feSena smluvnimi vztahy generalniho dodavatele s autorizovanymi pravnickymi &i fyzickymi
osobami s odpovidajicim opravnénim.

Nakladani s odpady bude feSeno v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném
znéni, tj. shromazdovanim, tfidénim, skladovanim, Upravou, vyuzivanim a odstranénim odpadu.
Dulezité je prednostni vyuziti odpadu.

Béhem stavebnich praci budou vznikat nasledujici odpady:

Nazev odpadu Kéd Kategorie
Beton 17 01 01 0]
Cihly 17 01 02 O
Drevo 17 02 01 O
Zelezo a ocel 170405 | O
Smésné kovy 17 04 07 0]
Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 0]
Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 17 05 04 0]
IzolaCni materidly neuvedené pod &isly 17 06 01 a 17 06 03 17 06 04 @)
Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod &islem 08 01 11 080112 @)
Papirové a lepenkové obaly 15 01 01 ®)
Plastové obaly 1501 02 0]
Drevéné obaly 1501 03 0]
Smésné obaly 15 01 06 0]

B.8.8 Bilance zemnich praci, poZadavky na deponie

Zemina odtéZzena pfi zemnich pracich bude skladkovana na pozemku investora a po dokonceni
stavebnich praci bude vyuzita k vyrovnani stavajiciho terénu. Ornice skryta pod budouci stavbou
bude uloZena na doCasné deponii ha pozemku investora. Po dokonceni stavebnich praci bude
ornice rozprostfena.

B.8.9 Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

PFi vystavbé je stavebnik povinen chranit Zivotni prostfedi.

B.8.10 Zasady bezpedénosti a ochrany zdravi pfi praci

Provadéni stavebnich praci musi respektovat zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zdkon o BOZP) v&etné platnych provadécich pravnich predpisu, veskeré platné normy a interni
pfedpisy dodavatele, investora a uZivatele stavajicich provoznich zafizeni, se kterymi musi byt
vSichni pracovnici, podilejici se na vystavbé, i obsluzny personal prokazatelné seznameni.
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Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebn& montazni nebo
udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti
v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon prace v souladu s §3
zakona ¢€.309/2006 Sbh., prace mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité
zajisténo a vybaveno. BIliZ8i minimalni poZadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenisti upravuje nafizeni vliady €. 591/2006 Sb.

Zhotovitel pfi uspofadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté stanovené
nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sb. a aby stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkim na vystavbu
dle vyhlasky €. 268/2009 Sb. a dalSim pozadavkim na stavenisté stanovenych v pfiloze ¢.1
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb..

Zartizeni budou uvedena do provozu po provedeni pfedepsanych kontrol, zkoudek a revizi.

Technicky popis, navody k montazi, obsluze, provozu a bezpelnostni pfedpis pro pfislusné
zafizeni uvedené v dokumentech vyrobce musi byt respektovany.

B.8.11 Upravy pro bezbariéroveé uzivani vystavbou dotéenych ploch

Stavajici zpevnéné plochy okolo pfistfeSku umoznuji bezbariérovy pfistup k pfistfesku.
B.8.12 Zasady pro dopravné inzenyrské opatfeni
Zasady pro dopravni opatfeni jsou dodrzeny.

B.8.13 Specialni podminky pro provadéni vystavby

Nejsou pozadovany.

B.8.14 Postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy

Stavebni prace budou provedeny obvyklym postupem. Po pracich hlavni stavebni vyroby budou
provedeny vnitfni profese. Na zavér budou provedeny dokon¢ovaci prace.

Pfedpokladané zahajeni vystavby podle informace investora je 2019. DokoncCeni je
predpokladané do 2021. Terminy vystavby mohou byt upraveny.

B.9 Kvalita provedeni

V8echny stavebni prace musi byt provedeny v souladu se stavebnim zakonem a souvisejicimi
predpisy, v kvalité pfedepsané v pozadavcich pfislusnych norem pro navrhovani a provadéni
staveb, uvedenych v Seznamu &eskych norem a ve Véstniku Ufadu pro technickou normalizaci,
nebo v kvalité vyssi.

V8echny pouzité materialy a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu zakona ¢&. 22/1997
Sb.ve znéni pozdé&jSich novelizaci, nafizeni vlady ¢.163/2002 Sb. Stanovujici technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a zakon( souvisejicich.

Dale je nutno fidit se pokyny, pozadavky, technickymi a technologickymi pfedpisy a podnikovymi
normami vyrobcl a dodavatell jednotlivych materialQ, vyrobkl a systéma.

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a odbornymi firmami, které se
mohou prokazat pfisluSnou kvalifikaci, osvéd&enim o proskoleni pracovnikli a referencemi.
Dodavatelé musi predloZit osvédceni o kompletnosti a jakosti provedenych praci.

Zhotovitel musi o veSkerych pracich, materialech, podminkach k jejich provadéni a provedenych

zkouskach vest zaznamy ve stavebnim deniku (v rozsahu stanoveném napi. v brozufe
STAVEBNI DENIK, vydany CSSI).
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B.10 Plan kontrolnich prohlidek stavby:

Souhrn fazi vystavby, kdy bude provedena kontrola praci.

- kontrola zakladové spary pfed betonazi zakladd
- kontrola pfi provadéni svislych konstrukci, rovinatosti stén
- kontrola pfi montazi trapézovych plechd na sténu a stfechu

Rozsah kontrol upfesnit pfi realizaci stavby v sou€innosti s dozorem a zhotovitelem.
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