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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

název stavby : Přístřešek na parc.č.1224/2, k.ú.Vratimov

místo stavby : parc.č.1224/2, k.ú.Vratimov

předmět dokumentace : průmyslová stavba

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

obchodní firma : Mirel Vratimov a.s., Mourová 114/7, 739 32 Vratimov, IČ: 25912020 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

obchodní firma: PROJEKTY STATIKA s.r.o., Pionýrů 839, 738 01 Frýdek Místek, 

IČ: 28605543, mail: info@projektystatika.cz  tel.:595171572, 732 914 474

hlavní projektant: Ing. Radek Michalák, Ph.D., ČKAIT: 1102813, obor: Pozemní stavby

projektanti jednotlivých částí:  

požárně bezpečnostní řešení: Ing. Zuzana Heinzová, ČKAIT: 1102457 obor Požární bezpečnost 
staveb

A.2 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení

Stavba  není  členěna  na  objekty.  Stavební  práce  budou  provedeny  podle  posloupnosti  prací

v dokumentaci.  Budou  provedeny  práce  hlavní  stavební  výroby,  vnitřní  instalace  a  na  závěr

dokončovací práce. 

A.3 Seznam vstupních podkladů

[ 1.] Podklady ke stavební parcele, 10/2018

[ 2.] Zadávací požadavky investora
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku

Řešený objekt se nachází na parcele č.1224/2, k.ú.Vratimov. Stavba je situovaná na rovinatém 

pozemku. Zatravněné a zpevněné plochy v blízkosti stavby umožňují přístup k objektu. 

b) ú  daje o souladu s územně plánovací dokumentací,   s     cíli a úkoly územního plánování

Nově navržený objekt se nachází v zastavěné části obce označené VL plochy určené pro 

průmyslovou výrobu - lehký průmysl. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací a je v 

souladu s cíli územního plánování. Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na 

využití území dle vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 

znění změny č.431/2012 Sb.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z     obecných požadavků na využívání
území

Záměr je v souladu s obecnými požadavky na využívání území.

d) informace o tom, zda a v     jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány a splněny v textové a ve 

výkresové části dokumentace. 

Podle koordinovaného závazného stanoviska č.j. KS 11/2019 ze dne 19.2.2019 bylo vydané 

souhlasné závazné stanovisko. 

Odbor životního prostředí upozorňuje, že realizací stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a

povrchových vod. Případná manipulace s vodám závadnými látkami musí btý v době stavby 

prováděna tak, aby bylo zabráněna nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich 

nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. 

Stavbou dotčené pozemky se nachází v zastavěném území, pro které je územním plánem 

stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany území. Zájmy ochrany přírody v 

kompetenci MMO OOŽP nejsou dotčeny.  

V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nesmí dojít k bouracím pracem, které by měly za 

následek porušení par.5a odst.1 zákona 114/1992 Sb.

Odbor útvaru hlavního architekta dospěl k závěru, že záměr je přípustný, splňuje podmínky 

stanovené územním plánem.

Stavba není v rozporu se záměry územního plánování, ani se Zásadami územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, č.j.HS-OS-2303-2/2019 dne 15.3.2019 vydal 

souhlasné závazné stanovisko.
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Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydala souhlas se 

záměrem dne 14.1.2019, č.j.KHSMS 00026/2019/OV/HP.

e) v  ýčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu a prohlídka navazujících konstrukcí na přístřešek. 

f) o  chrana území podle jiných právních předpisů

Parcela nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů.

g) poloha vzhledem k     záplavovému území, poddolovanému území apod

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí stavby, vliv stavby na odtokové poměry
v     území

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. V rámci stavby není potřeba provádět 

zvláštní opatření pro ochranu okolí stavby nad rámec obecných standardů. Stavba nemá vliv na 

stávající odtokové poměry v území.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou navrženy.

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k     plnění funkce lesa

Stavbou nedojde k záboru ze zemědělského půdního fondu. 

k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu)

Stavba navazuje na stávající zpevněné plochy. Svod vody bude přes stávající šachtu na stávající

dešťovou kanalizaci. Dešťové vody jsou odváděny do stávající dešťové kanalizace zaústěné do 

stávajícího podmoku. Podloží je budováno štěrkovými vrstvami. Vsakovací kapacita zařízení 

vyhovuje. Podklady ke stávajícímu vsakovacímu zařízení předal investor.  

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Řešená stavba bude provedena jako celek, bez členění na stavební objekty. Stavba, nevyvolává 

další investice v lokalitě.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje

parc.č. katastrální území

1224/2 Vratimov

n) seznam  pozemků  podle  katastru  nemovitostí,  na  kterých  vznikne  ochranné  nebo
bezpečnostní pásmo

Nejsou uvedeny.
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B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novou stavbu, přístřešek je v blízkosti stávajícího zděného objektu haly Mirel.

b) účel užívání

Přístřešek je určený pro skladování polyetylenových výrobků, část sortimentu tvoří Mirelon, který
je převážně v rolích.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je trvalá.

d) informace  o  vydaných  rozhodnutích  o  povolení  výjimky  z     technických  požadavků  na

stavby a požadavků pro bezbariérové užívání

Výjimky z technických požadavků na stavby ani výjimky z požadavků na bezbariérové užívání

nejsou předepsány.

e) informace o tom, zda a v     jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závaz-

ných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není památkově chráněná.

g) navrhované parametry stavby

Stavba je určena pro skladování. 

Zastavěná plocha stavby: 143,0 m2

Užitná plocha: 142,7 m2

Obestavěný prostor: 536,2 m3

h) základní bilance stavby

Osvětlení vnitřních prostor bude napojeno z rozvaděče stávajícího objektu. 

i) základní předpoklady výstavby

Předpokládané zahájení výstavby podle informace investora je 2019. Dokončení je 

předpokládané do konce 2021.

j) orientační náklady stavby

Náklady na stavební práce budou stanoveny na základě výběrového řízení před realizací stavby. 

Náklady stavby pro statistické potřeby jsou předpokládané ve výši 1,9 mil. Kč.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)     urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
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Vnější urbanistické řešení navazuje na okolní zástavbu. Architektonické řešení stavby je 

navrženo v souladu s požadavkem investora. Ze vstupní části, která umožňuje příjezd je přístup 

dále do skladu. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Přístřešek je přízemní nepodsklepená stavba s pultovou střechou spádovanou ke kraji. 

Obvodovou stěnu tvoří trapézový plech s vlnami svisle. Střecha je rovněž s trapézovým plechem.

Obvodové konstrukce budou opatřeny s finálním nátěrem v odstínu požární červeň, neboť tento 

barevný odstín je na stávajících objektech v blízkosti stavby.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Přístřešek bude sloužit k uskladnění polyetylenových výroků, mezi které patří také Mirelon. 

Mirelon se využívá pro izolaci. V přístřešku bude skladovaný různý sortiment výrobků, které jsou 

určeny pro expedici a odvoz. Obvyklé balení Mirelonu je ve válcových rolích na výšku přibližně 

1,0m. Provozní řešení objektu je v souladu s jeho využitím, stavba je určená pro skladování. 

Návoz a výdej skladovaného materiálu je z jižní strany, která je zakrytá svislými lamelami.

Návoz bude zajištěn jednou osobou. V novém přístřešku nevznikne trvalé pracovní místo ani 

nové pracoviště. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Na navržené řešení se nevztahuje zákon 398/2009 Sb., neboť záměr není stavbou dle 

ustanovení dle §2 odst. 1 písm a) až d). Přístup do skladu je bezbariérový.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby splnila požadavky na bezpečnost při provozu. Provoz objektu bude 

v souladu s platnými předpisy. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu

a) stavební řešení

Přístřešek je přízemní nevytápěná stavba s ocelovou nosnou konstrukcí. Střecha je pultová, 

spádovaná mírným sklonem k okraji. Založení nosných sloupů je navrženo na betonových 

základových patkách provedených do nezámrzné hloubky. Obvodové nosné stěny jsou navrženy 

z trapézového plechu, nosná konstrukce je z ocelových sloupů. Nosná konstrukce střechy je 

ocelová, na nosné sloupy jsou uloženy nosníky a vazničky z válcovaných profilů. Na vazničky je 

uložena střešní krytina z trapézového plechu. 

b) konstrukční a materiálové řešení

Základové patky jsou navrženy z betonu C20/25. Zemina pod základy bude řádně zhutněna. 

Obvodového stěny jsou z trapézového plechu montovaného na vodorovné paždíky a na ocelové 
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sloupy. Nosná konstrukce střechy je ocelová, na nosné sloupy jsou uloženy nosníky a vazničky z 

válcovaných profilů. Na vazničky je uložena střešní krytina z trapézového plechu. 

c) mechanická odolnost a stabilita

Požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu jsou u stavební konstrukce splněny. Stavba je 

navržena tak, aby na ni působící zatížení v průběhu výstavby a v průběhu užívání nemělo za 

následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných 

částí stavby nebo technických zařízení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Nejsou navržena.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Jsou popsány v samostatná části dokumentace.

B.2.9 Úspora     energie a tepelná ochrana

Materiály navržené pro obálku budovy splňují hodnoty stanovené ČSN, stavba není vytápěná. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Hygienické požadavky na stavby jsou splněny. Větrání je zajištěno přes lamelovou stěnu, která je

z jižní strany přístřešku. Pro obsluhu skladu je ve stávajícím objektu ve vzdálenosti do 75m 

dostupné WC.

B.2.11 Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Ochrana objektu před účinky pronikání radonu z podloží je zajištěna hydroizolační vrstvou 

v běžném provedení. 

b) ochrana před bludnými proudy

Ochrana před bludnými proudy není předepsaná.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Ochrana před technickou seizmicitou je zajištěna konstrukčním řešením stavby.

d) ochrana před hlukem

Stavba je umístěna tak, že jsou hlukové limity splněny.

e) protipovodňová opatření

Území není situováno v záplavové oblasti.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu

Ostatní účinky na stavbu nebyly zjištěny. 
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Pro ochranu objektu před bleskem bude provedena instalace hromosvodu v předpokládaném 

rozsahu: hřebenová instalace, oddálený jímač, dva svislé svody napojené na zemnící pásek 

uložený v základech. Jiné negativní vlivy působící z okolního prostředí se nepředpokládají. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Objekt bude napojen na stávající dešťovou kanalizaci. Dešťové vody jsou zaústěny do stávající 

dešťové kanalizace. Následně jsou dešťové vody odváděny do kanalizace zaústěné do 

stávajícího podmoku. Podloží je budováno štěrkovými vrstvami, což umožňuje plynulé vsakování 

přiváděných dešťových vod.ze střechy haly. Vsakovací kapacita štěrkového podmoku vyhovuje 

pro stávající výrobní halu a rovněž pro přístřešek. Informace o stávajícím podmoku jsou zajištěny

z podkladů investora. Vsakovací zařízení nebylo samostatně kolaudované, bylo součástí 

kolaudace stavby výrobní haly Mirel a.s. v roce 1993.  

Při provádění prací dodržet ochranné pásmo stávající vodovodní přípojky v majetku investora,

které je 1,5m od vnějšího líce přípojky na obě strany. V ochranném pásmu přípojky budou výko-

pové práce a zához prováděny ručně. V případě, že stávající přípojka vody bude zastižena, bude

vložena do půlené chráničky Kopoflex 100. Obsyp bude proveden pískem v rozsahu 0,10m pod

chráničkou a 0,30m nad chráničkou. V trase stávající  přípojky vody bude při záhozu položen

signalizační Cu vodič průřezu 1,5mm2 a výstražná folie.  

Dále  je  nutno  respektovat  stávající  trasy  došťové  kanalizace,  které  mohou  být  v  blízkosti

stávajících základových konstrukcí.

Stavba je v blízkosti stávající železniční koleje. Krajní hrana přístřešku je ve vzdálenosti 31m od

osy krajní koleje. SŽDC a drážní úřad k záměru vyjádřili souhlas.

Vyjádření správců sítí:

SmVaK a.s., vyjádření č.j.9773/V005662/2019/FA ze dne ze dne 6.3.2019 – realizací přístřešku
nedojde ke střetu se zařízením v majetku nebo v provozování SmVak a.s. 

CETIN a.s., vyjádření č.j.503207/19 ze dne 4.1.2019 – v zájmovém území nedojde ke střetu se
sítí elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic, a.s.

Telco pro Services a.s.,  vyjádření  č.j.0200849584 ze dne 4.1.2019 – na zájmovém území se
nenachází komunikační vedení v majetku Telco pro Services a.s.

ČEZ Distribuce a.s., vyjádření zn.1101966073 ze dne 21.1.2019 – ČEZ Distribuce a.s., souhlasí
s vydáním územního souhlasu, územního rozhodnutí a stavebního povolení. Budou splněny tyto
podmínky: Při křížení s kabelovým vedením je nutné dodržet ČSN 766005 a podmínky pro práci
v ochranném pásmu podzemního vedení NN. Podle vyjádření ČEZ č.j.0101037465 nenachází
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.

GridServices s.r.o. – v zájmovém území nejsou umístěna provozovaná plynárenská zařízení ve
vlastnictví nebo správě GasNet s.r.o.

Odborný odhad dešťových vod

Intenzita deště: 15 minut – 128 l/s (dle Hydrometeorologického ústavu pro Ostravu)

Plochy 143 m2
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Střechy: Qd,střecha  = 0,9 x 128 x 0,0143 = 1,647 l/s

Množství dešťových vod Qd = 1,647 l/s x 60x 15 = 1,48 m3

Dešťové vody jsou odváděny do stávající dešťové kanalizace.

B.4 Dopravní řešení

Objekt je dopravně napojen na stávající přístupovou komunikaci na navazující parcele.

Stavba je v blízkosti stávající železniční koleje. Krajní hrana přístřešku je ve vzdálenosti 31m od

osy krajní koleje.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Povrch  stávající  parcely  je  částečně  zatravněný,  rovinatý  a  částečně  je  tvořen  stávající
asfaltobetonovou  komunikací.  Zemina  odtěžená  při  zemních  pracích  bude  skládkovaná  na
pozemku investora a po dokončení stavebních prací bude využita k vyrovnání stávajícího terénu.
Ornice  skrytá  pod  budoucí  stavbou  bude  uložena  na  deponii  na  pozemku  investora.  Po
dokončení stavebních prací bude ornice rozprostřena. 

B.6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana

Objekt ovlivní životního prostředí minimálně. Není vytápěný, není zde přivedena voda.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Požadavky na ochranu obyvatelstva jsou splněny.

B.8 Zásady organizace výstavby

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot

Voda pro potřeby stavebních prací  bude odebíraná přes transportní  vodoměr,  elektřina bude
odebíraná přes transportní rozvaděč s elektroměrem. Skladování materiálu pro stavbu bude na
investorem určené ploše.

B.8.2 Odvodnění staveniště

Po dobu výstavby bude staveniště odvodněno na stávající okolní plochy. 

B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Hlavní příjezd ke stavbě bude v místě stávajícího vjezdu přes vjezdovou bránu u vrátnice. Voda a
elektřina budou napojeny dočasně.

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při provádění stavby se nepředpokládá ovlivnění sousedních staveb a pozemků. Před výjezdem
osobního  nebo  nákladního  automobilu  ze  stavby  na  stávající  účelovou  komunikaci  musí  být
očištěna kola automobilu od hlíny.

B.8.5 Ochrana okolí staveniště

Stavební práce budou prováděny tak, aby nezatěžovaly nadměrně hlukem sousední obyvatele
staveb. Mezi 22.00 hod. a 6.00 hod. přerušit hlučné práce na stavbě.
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B.8.6 Maximální zábory pro staveniště

Nejsou požadované.

B.8.7 Nakládání s     odpady a jejich likvidace během výstavby

Dočasné shromažďování stavebních odpadů bude řešeno v objektu investora na jedné 
meziskládce. Nebezpečné a ostatní odpady budou zneškodněny v zařízeních určených 
k odstranění nebo využití odpadů (skládky, spalovny, recyklace). Likvidace těchto odpadů bude 
řešena smluvními vztahy generálního dodavatele s autorizovanými právnickými či fyzickými 
osobami s odpovídajícím oprávněním.

Nakládání s odpady bude řešeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném 
znění, tj. shromažďováním, tříděním, skladováním, úpravou, využíváním a odstraněním odpadů. 
Důležité je přednostní využití odpadů. 

Během stavebních prací budou vznikat následující odpady:

Název odpadu Kód Kategorie

Beton 17 01 01 O

Cihly 17 01 02 O

Dřevo 17 02 01 O

Železo a ocel 17 04 05 O

Směsné kovy 17 04 07 O

Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 17 05 04 O

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 17 06 04 O

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 08 01 12 O

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O

Plastové obaly 15 01 02 O

Dřevěné obaly 15 01 03 O

Směsné obaly 15 01 06 O

B.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na deponie

Zemina odtěžená při zemních pracích bude skládkovaná na pozemku investora a po dokončení
stavebních prací bude využita k vyrovnání stávajícího terénu. Ornice skrytá pod budoucí stavbou
bude uložena na dočasné deponii na pozemku investora. Po dokončení stavebních prací bude
ornice rozprostřena.

B.8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při výstavbě je stavebník povinen chránit životní prostředí.

B.8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Provádění stavebních prací musí respektovat zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci  v pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o BOZP) včetně platných prováděcích právních předpisů, veškeré platné normy a interní
předpisy dodavatele, investora a uživatele stávajících provozních zařízení, se kterými musí být
všichni pracovníci, podílející se na výstavbě, i obslužný personál prokazatelně seznámeni.
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Zaměstnavatel,  který  provádí  jako  zhotovitel  stavební,  montážní,  stavebně  montážní  nebo
udržovací  práce  pro  jinou  fyzickou  nebo  právnickou  osobu  na  jejím  pracovišti,  zajistí
v součinnosti  s touto  osobou  vybavení  pracoviště  pro  bezpečný  výkon  práce  v souladu  s  §3
zákona č.309/2006 Sb., práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě
zajištěno a vybaveno. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništi upravuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené
nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu
dle  vyhlášky  č.  268/2009 Sb.  a dalším požadavkům na staveniště stanovených v příloze č.1
nařízení vlády č. 591/2006 Sb..

Zařízení  budou  uvedena  do  provozu  po  provedení  předepsaných  kontrol,  zkoušek  a  revizí.
Technický  popis,  návody  k montáži,  obsluze,  provozu  a  bezpečnostní  předpis  pro  příslušné
zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány.

B.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených ploch

Stávající zpevněné plochy okolo přístřešku umožňují bezbariérový přístup k přístřešku.

B.8.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Zásady pro dopravní opatření jsou dodrženy.

B.8.13 Speciální podmínky pro provádění výstavby

Nejsou požadovány.

B.8.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavební práce budou provedeny obvyklým postupem. Po pracích hlavní stavební výroby budou
provedeny vnitřní profese. Na závěr budou provedeny dokončovací práce. 

Předpokládané  zahájení  výstavby  podle  informace  investora  je  2019.  Dokončení  je
předpokládané do 2021. Termíny výstavby mohou být upraveny.

B.9 Kvalita provedení

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími
předpisy,  v kvalitě předepsané v požadavcích příslušných norem pro navrhování  a provádění
staveb, uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci,
nebo v kvalitě vyšší.

Všechny použité materiály a výrobky musí  mít  platný certifikát  ve smyslu  zákona č.  22/1997
Sb.ve  znění  pozdějších  novelizací,  nařízení  vlády  č.163/2002  Sb.  Stanovující  technické
požadavky na vybrané stavební výrobky a zákonů souvisejících.

Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky, technickými a technologickými předpisy a podnikovými 
normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů.

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, které se
mohou  prokázat  příslušnou  kvalifikací,  osvědčením  o  proškolení  pracovníků  a  referencemi.
Dodavatelé musí předložit osvědčení o kompletnosti a jakosti provedených prací.

Zhotovitel musí o veškerých pracích, materiálech, podmínkách k jejich provádění a provedených
zkouškách  vést  záznamy  ve  stavebním  deníku  (v  rozsahu  stanoveném  např.  v  brožuře
STAVEBNÍ DENÍK, vydaný ČSSI).
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B.10 Plán kontrolních prohlídek stavby:

Souhrn fází výstavby, kdy bude provedena kontrola prací. 

- kontrola základové spáry před betonáží základů

- kontrola při provádění svislých konstrukcí, rovinatosti stěn

- kontrola při montáži trapézových plechů na stěnu a střechu

Rozsah kontrol upřesnit při realizaci stavby v součinnosti s  dozorem a zhotovitelem.

13


	A. průvodní zpráva
	A.1 Identifikační údaje
	A.1.1 Údaje o stavbě
	A.1.2 Údaje o stavebníkovi
	A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

	A.2 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení
	A.3 Seznam vstupních podkladů

	B. souhrnná technická zpráva
	B.1 Popis území stavby
	B.2 Celkový popis stavby
	B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
	B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
	B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
	B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
	B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
	B.2.6 Základní charakteristika objektu
	B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
	B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
	B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
	B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
	B.2.11 Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí

	B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
	B.4 Dopravní řešení
	B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
	B.6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana
	B.7 Ochrana obyvatelstva
	B.8 Zásady organizace výstavby
	B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot
	B.8.2 Odvodnění staveniště
	B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
	B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
	B.8.5 Ochrana okolí staveniště
	B.8.6 Maximální zábory pro staveniště
	B.8.7 Nakládání s odpady a jejich likvidace během výstavby
	B.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na deponie
	B.8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě
	B.8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
	B.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených ploch
	B.8.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření
	B.8.13 Speciální podmínky pro provádění výstavby
	B.8.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

	B.9 Kvalita provedení
	B.10 Plán kontrolních prohlídek stavby:


