+0,000 = 306,950

Pred zapotatim zemnych prac je nutné vytycit' vSetky jestvujlce inzinierske siete ich spravcami.

Vykopové prace je mozné realizovat’ v mieste krizovania s inzinierskymi siet'ami len rutne v zmysle STN 73 3050.
Pri sibehu, resp. krizovani inzinierskych sieti je nutné dodrzat' opatrenia a najmensie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti stanovené STN 73 6005.
Potas procesu vystavby musia byt' dodrzané poziadavky vyhlasky C. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujd podrobnosti na zaistenie bezpefnosti a ochrany

zdravia pri stavebnych pracach a préacach s nimi sivisiacich.

S REALNYMI DODAVATELMI PRVKOV A MATERIALOV PREKONZULTOVAT
NAVRHOVANE SKLADBY A SPOSOBY NAVRHU 1!

PRED ZADANiIM DO VYROBY VSETKY ROZMERY A VYROBKY PREMERAT PRIAMO NA STAVBE !l

STAVEBNIK . Ing. EIBENOVA MARTA, Na Horke 3, 960 01 Zvolen
VED.PROJ. : Luk&$ Obernauer

: ATELIERLO, s.r.0.,, Na Troskach 3, 974 01 Banska Bystrica
VYPRACOVAL : Lukas Obernauer
STATICKY NAVRHOL : Ing. Slavomir Smihula
PROFESIA . STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

NAZOV A MIESTO STAVBY :

NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU
S PRISTRESKOM

k.. ZUPKOV (875066), obec Zupkov, par.¢.20/2, 20/3, 20/4, 20/5
CasT . E.1 STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

NAZOV

Vikaesu:. TECHNICKA SPRAVA

STUPEN  : PROJEKT STAVBY

DATUM  : 09/2019

FORMAT 210 x 297 | . VYKR
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