+0,000 = 306,950
Pred zapotatim zemnych prac je nutné vytycit' vSetky jestvujlce inzinierske siete ich spravcami.
Vykopové prace je mozné realizovat’ v mieste krizovania s inzinierskymi siet'ami len rutne v zmysle STN 73 3050.
Pri sibehu, resp. krizovani inzinierskych sieti je nutné dodrzat' opatrenia a najmensie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti stanovené STN 73 6005.
Potas procesu vystavby musia byt' dodrzané poziadavky vyhlasky C. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujd podrobnosti na zaistenie bezpefnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a préacach s nimi sivisiacich.

PRED/ZADAN]M DO VYROBY VSETKY ROZMERY A VYROBKY PREMERAVT PRIAMO NA STAVBE Il
S REALNYMI DODAVATELMI PRVKOV A MATERIALOV PREKONZULTOVAT
NAVRHOVANE SKLADBY A SPOSOBY NAVRHU 1!

STAVEBNIK . Ing. EIBENOVA MARTA, Na Horke 3, 960 01 Zvolen
VED.PROJ. : Luk&$ Obernauer
: ATELIERLO, s.r.0.,, Na Troskach 3, 974 01 Banska Bystrica
VYPRACOVAL : Lukas Obernauer
STATICKY NAVRHOL : Ing. Slavomir Smihula
PROFESIA . STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE
NAZOV A MIESTO STAVBY : STUPEN  : PROJEKT STAVBY
NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU DATUM _ : 09/2019
S PRISTRESKOM FORMAT 210 x 297 | C. VYKR.
. N . PARL 0 20/2, 20/3
k.i. ZUPKOV (875066), obec Zupkov, par.¢.20/2, 20/3, 20/4, 20/5 - : 20/4, 20/5
CAST . E.1 STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE MIERKA 150 A 16
NAZOV .

Viesi: VYPIS POLOZIEK (POD, STR, S)




