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Isover EPS Perimeter

hr.50mm

Izoldcia Isover EPS
Greywall Plus hr.200mm
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Univerzal, hr.300mm
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Univerzal, hr.250mm, 2 rady
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Izolacia Isover EPS
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Pred zapoCatim zemnych prac je nutné vytycit' vSetky jestvujice inZinierske siete ich spravcami.

Vykopové prace je mozné realizovat' v mieste krizovania s inzinierskymi siet'ami len rucne v zmysle STN 73 3050.
Pri stbehu, resp. krizovani inZinierskych sieti je nutné dodrzat' opatrenia a najmensie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti stanovené STN 73 6005.
Potas procesu vystavby musia byt' dodrzané poziadavky vyhlésky €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany

zdravia pri stavebnych pracach a préacach s nimi sdvisiacich.

PRED’ZADANIM Do VYROBY VSETKY ROZMERY A VYROBKY PREMERAj PRIAMO NA STAVBE !
S REALNYMI DODAVATELMI PRVKOV A MATERIALOV PREKONZULTOVAT

NAVRHOVANE SKLADBY A SPOSOBY NAVRHU I
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STAVEBNiK . Ing. EIBENOVA MARTA, Na Horke 3, 960 01 Zvolen
VED.PROJ. : Lukas Obernauer

: ATELIERLO, s.r.0o,, Na Troskach 3, 974 01 Banska Bystrica
VYPRACOVAL : Luk3$ Obernauer

STATICKY NAVRHOL : Ing. Slavomir Smihula
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. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

NAZOV A MIESTO STAVBY

NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU
S PRISTRESKOM

k.i. ZUPKOV (875066), obec Zupkov, par.¢.20/2, 20/3, 20/4, 20/5
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