



±0,000 = 306,950

Pred započatím zemných prác je nutné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete ich správcami.
Výkopové práce je možné realizovať v mieste križovania s inžinierskymi sieťami len ručne v zmysle STN 73 3050.
Pri súbahu, resp. križovaní inžinierskych sietí je nutné dodržať opatrenia a najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti stanovené STN 73 6005.
Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.

PRED ZADANÍM DO VÝROBY VŠETKY ROZMERY A VÝROBKÝ PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE !!! S REÁLNYMI DODÁVATEĽMI PRVKOV A MATERIÁLOV PREKONZULTOVAŤ NAVRHOVANÉ SKLADBY A SPÔSOBY NÁVRHU !!!			
STAVEBNÍK : Ing. EIBENOVÁ MARTA, Na Hôrke 3, 960 01 Zvolen			
VED.PROJ. : Lukáš Obernauer : ATELIERLO, s.r.o., Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica			
VÝPRACOVAL : Lukáš Obernauer			
STATICKY NAVRHOL : Ing. Slavomír Šmihula			
PROFESIA : STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE			
NÁZOV A MIESTO STAVBY : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU S PRÍSTREŠKOM k.ú. ŽUPKOV (875066), obec Župkov, par.č.20/2, 20/3, 20/4, 20/5 ČASŤ : E.1 STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE		STUPEŇ : PROJEKT STAVBY	
		DÁTUM : 09/2019	
		FORMÁT : 297 x 630	Č. VÝKR.
		PAR.Č. : 20/2, 20/3 : 20/4, 20/5	
		MIERKA : 1:50	A.11
NÁZOV VÝKRESU: REZ C-C			