

±0,000 = 306,950

Pred započatím zemných prác je nutné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete ich správcami.

Výkopové práce je možné realizovať v mieste križovania s inžinierskymi sieťami len ručne v zmysle STN 73 3050.

Pri súbahu, resp. križovaní inžinierskych sietí je nutné dodržať opatrenia a najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti stanovené STN 73 6005.

Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.

PRED ZADANÍM DO VÝROBY VŠETKY ROZMERY A VÝROBKY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE !!!  
S REÁLNYMI DODÁVATEĽMI PRVKOV A MATERIÁLOV PREKONZULTOVAŤ  
NAVRHOVANÉ SKLADBY A SPÔSOBY NÁVRHU !!!

STAVEBNÍK : Ing. EIBENOVÁ MARTA, Na Hôrke 3, 960 01 Zvolen

VED.PROJ. : Lukáš Obernauer  
: ATELIERLO, s.r.o., Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica

VYPRACOVAL : Lukáš Obernauer  
STATICKY NAVRHOL : Ing. Slavomír Šmihula

PROFESIA : STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

NÁZOV A MIESTO STAVBY :

## NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU S PRÍSTREŠKOM

k.ú. ŽUPKOV (875066), obec Župkov, par.č.20/2, 20/3, 20/4, 20/5  
ČASŤ : E.1 STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

STUPEŇ : PROJEKT STAVBY

DÁTUM : 09/2019

FORMÁT : 210 x 297

Č. VÝKR.

PAR.Č. : 20/2, 20/3  
: 20/4, 20/5

MIERKA : 1:50

A.16

NÁZOV  
VÝKRESU: VÝPIS POLOŽIEK (POD, STR, S)