


$$\pm 0,000 = 306,950$$

Pred započatím zemných prác je nutné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete ich správcami.

Výkopové práce je možné realizovať v mieste križovania s inžinierskymi sieťami len ručne v zmysle STN 73 3050.

Pri súbahu, resp. križovaní inžinierskych sietí je nutné dodržať opatrenia a najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti stanovené STN 73 6005.

Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.

PRED ZADANÍM DO VÝROBY VŠETKY ROZMERY A VÝROBKY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE !!!

S REÁLNYMI DODÁVATEĽMI PRVKOV A MATERIÁLOV PREKONZULTOVAŤ

NAVRHOVANÉ SKLADBY A SPÔSOBY NÁVRHU !!!

STAVEBNÍK : Ing. EIBENOVÁ MARTA, Na Hôrke 3, 960 01 Zvolen			
VED.PROJ. : Lukáš Obernauer : ATELIERLO, s.r.o., Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica			
VYPRACOVAL : Lukáš Obernauer			
STATICKÝ NAVRHOL : Ing. Slavomír Šmihula			
PROFESIA : STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE			
<div>NÁZOV A MIESTO STAVBY : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU S PRÍSTREŠKOM k.ú. ŽUPKOV (875066), obec Župkov, par.č.20/2, 20/3, 20/4, 20/5 ČASŤ : E.1 STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE</div>		STUPEŇ : PROJEKT STAVBY	
		DÁTUM : 09/2019	
		FORMÁT : 420 x 630	Č. VÝKR.
		PAR.Č. : 20/2, 20/3 : 20/4, 20/5	
		MIERKA : 1:50	
NÁZOV VÝKRESU: REZY ZÁKLADOV		A.04	