



±0,000 = 306,950

Pred započatím zemných prác je nutné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete ich správcami. Výkopové práce je možné realizovať v mieste križovania s inžinierskymi sieťami len ručne v zmysle STN 73 3050. Pri súbahu, resp. križovaní inžinierskych sietí je nutné dodržať opatrenia a najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti stanovené STN 73 6005. Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.

PRED ZADANÍM DO VÝROBY VŠETKY ROZMERY A VÝROBKÝ PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE !!!	
S REÁLNYMI DODÁVATEĽMI PRVKOV A MATERIÁLOV PREKONZULTOVAŤ	
NAVRHOVANÉ SKLADBY A SPÔSOBY NÁVRHU !!!	
STAVEBNÍK	: Ing. EIBENOVÁ MARTA, Na Hôrke 3, 960 01 Zvolen
VED.PROJ.	: Lukáš Obernauer
	: ATELIERLO, s.r.o., Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica
VYPRACOVAL	: Lukáš Obernauer
STATICKÝ NAVRHOL	: Ing. Slavomír Šmihula
PROFESIA	: STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE
NÁZOV A MIESTO STAVBY :	
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU S PRÍSTREŠKOM	
k.ú. ŽUPKOV (875066), obec Župkov, par.č.20/2, 20/3, 20/4, 20/5	
ČASŤ	: E.1 STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE
NÁZOV VÝKRESU:	REZ A-A
STUPEŇ	: PROJEKT STAVBY
DÁTUM	: 09/2019
FORMÁT	: 297 x 840
PAR.Č.	: 20/2, 20/3
	: 20/4, 20/5
MIERKA	: 1:50

A.09