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1 Identifikační údaje 

1.1. Údaje o stavbě: 

Název: RD_BĚLIDLA 

Místo stavby: Bystrovanská 779 00, Olomouc 

Parcely: č. 1/1 v k.ú. Bělidla 

      

Předmět dokumentace: Projekt slouží pro vydání společného rozhodnutí o umís-
tění stavby a ohlášení stavby. 

 

1.2. Údaje o žadateli (stavebníkovi):    

Miloslav Otáhal, Ing. Zdeňka Otáhalová 

Adresa: Bystrovanská 239/33, 77900 Olomouc 

    

 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace:   

Ing. arch. Miloslav Otáhal 

Bystrovanská 239/33, 779 00 Olomouc 

 

 Odpovědný projektant: 

Ing. Jiří Kolda 

Na Bystřičce 8, 772 00 Olomouc 

Číslo autorizace ČKAIT v oboru pozemní stavby: 1201386 

 

 Zpracovatelé jednotlivých částí PD: 

Ing. Richard Horák – Projekt NTL Plynovodní přípojka 

Ing. Zdeněk Jiříček st. – PBŘ – číslo autorizace 1300149 

Ing. Jan Janča – Technika prostředí staveb 

Ing. Aleš Kika – Stavebně konstrukční část 1104138 

Ing. Ladislav Drozd – PENB 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

SO 01 – Rodinný dům 
   Délka        21,56 m 
   Šířka              21,96 m 
   Výška od 0,000  po hřeben       5,7 m  
   Zastavěná plocha     cca       328 m2   
   Obestavěný prostor     cca     1312 m3 

SO 02 – Komunikace 
Venkovní zpevněná plocha       132 m2 
 

SO 03 – Likvidace dešťových vod 
Retenční nádrž a vsakovací jímka    cca 8 m3 

 

POUŽITÉ MATEIÁLY: 

Ocel konstrukční se uvažuje jako S235, výrobní skupina EXC2. 

Dřevěné konstrukce se předpokládají z rostlého dřeva třídy C22 dle ČSN EN 338 (S10 
dle ČSN 73 2834-1). 

Obvodové nosné stěny jsou navrženy z keramického zdiva Porotherm 30 Profi Dryfix, 
P10. 

Příčkové nenosné zdivo Porotherm 14 (8) Profi Dryfix, P8 (P10). 

Věnec, překlady, sloupky a stropní deska z betonu C25/30 třídy prostředí XC4. Pod-
kladní deska a výplňový beton do ztraceného bednění jsou z betonu třídy C20/25 
XC2. 

Nevyztužené základové pasy z betonu C16/20 X0. 

Veškerá betonářská výztuž bude typu B 500B. 

 

SO 00: 

V rámci přípravy staveniště/území budou provedeny většinou práce, které lze 
(popř. je nutno) provést v předstihu před realizací vlastních stavebních objektů. Některé 
přípravné práce zahrnuté v tomto „stavebním objektu“ je možno provést dokonce i před 
povolením stavby. 

Jedná se o, kácení náletových křovin, 

Konkrétně v rámci přípravy území pro stavbu objektu budou provedeny následující 
práce: 

Kácení dřevin/keřů: 

Před zahájením odstraňování ornice bude celá plocha vyčištěna od volně rostoucích 
keřů, nízkých dřevin. Žádná z dřevin nesplňuje požadavky pro povolování kácení. 
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Zemní práce: 

UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT VYTY-
ČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ U JEJICH SPRÁVCŮ / VYHLÁŠKA Č. 10/74 
Sb. ČSN 733050/. PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽET PŘEDPISY O BEZPEČNOSTI A 
OCHRANĚ PRACUJÍCÍH VE STAVEBNICTVÍ. Zemina po výkopech základů domu bude 
částečně využita při násypech, zbývající část bude odvezena na povolenou skládku. 

 Stavebník předá výškový bod, od kterého se určí příslušné výšky. Po sejmutí ornice, 
budou provedeny výkopové práce pro základové konstrukce. Základovou spáru je třeba 
chránit před klimatickými vlivy a mechanickým poškozením. Při odhalení základové spáry 
je potřebné přizvat statika a posoudit základové poměry podloží. V případě, že se prokáží 
nevhodné základové poměry, je nutné přehodnotit založení stavby.  

Před zahájením zemních prací je nutno objekty vytýčit dřevěnými „lavičkami“ od-
bornou geodetickou firmou. Taktéž se zřetelně označí výškový bod (ten se zajistí proti 
poškození), od kterého se určí v průběhu stavby všechny příslušné výškové úrovně. 

Před zahájením zemních prací se musí vytýčit všechny známé trasy inženýrských 
sítí! 

 
Základy: 

Bezprostředně po provedení výkopů se započne s betonováním základových pasů. 
Všechny prostupy je třeba koordinovat dle skutečného stavu přípojek zjištěných na stave-
ništi.  

Založení objektu je navrženo na monolitických pasech šířky 500 mm a je navrženo 
bez geologického průzkumu. Základové poměry jsou jednoduché. Pro výpočet založení byl 
uvažován předpoklad základové půdy o kvalitě jílovitopísčité hlíny (F4) a únosnost brána 
jako Rdt = 150 kPa. 

Je nutné převzetí čisté základové spáry geologem nebo jinou pověřenou osobou pro 
potvrzení této únosnosti zeminy. Pokud by byly zjištěny jíly bude třeba upravit návrh zá-
kladů. Základy pod zdmi s otvory musejí být spojité. Základy nutno řádně drenážovat. 

V případě zjištění rozdílných základových poměrů při výkopech, si statik vyhrazuje 
právo na změnu způsobu založení, korekci geometrie základů či rozhodnutí o možnosti 
zesílení základů!.    

Před zabetonování základů je nutno přizvat na stavbu statika k převzetí základové 
spáry a kontrole předpokladu druhu zeminy v základové spáře. V případě nesrovnalostí je 
nutno návrh základů znovu posoudit. 



D1.  Technická zpráva                      akce: „RD_BĚLIDLA“ 

Str. 5/9                                      Stupeň:  DUR + OHL 

Před betonáží základů bude uložen do výkopových rýh po obvodě stavby zemnící pá-
sek FeZn 32/4 mm vč. vývodů nad upravený terén. Uzemňovací soustavu je nutné provést 
dle ČSN 33 2050. Základové konstrukce se vyměří a provedou podle stavebního výkresu D. 
1. 1. 1. Základové konstrukce. Před realizací podkladní železobetonové desky musí být 
rozdíl výšek mezi horní hranou základových pasů a zeminou vysypán betonovým recyklá-
tem v kombinaci se štěrkem frakce 16/32. Štěrkový podsyp pod základovými pasy i deskou 
musí být zhutněn na únosnost Rdt = 0,25 MPa. Na horní líc podsypu desky a podkladního 
betonu bude položena separační geotextilie 300 g/m2 a PE folie bránící ztrátě záměsové 
vody betonu podkladní desky. Geotextilie a PE folie nesmí být zatažena nad betonový zá-
kladový pas.  

Základové pasy budou přes horní líc přetaženy podkladní betonovou deskou z C20/25 
tl. 150mm, jenž je po celé ploše při spodním okraji vyztužena KARI sítí ф 6/100/100 mm 
příp. 8/150/150, stykování přesahy min. o 150 mm. Výztuž v desce musí být přetažena 
přes horní líc pasů v celé tloušťce pasu. Všechny plošné základové konstrukce budou pro-
vedeny do nezámrzné hloubky a v rovinnosti pro pokládku hydroizolace. Podkladní deska 
bude tloušťky 150 mm. Zásyp pod deskou nutno řádně zhutnit. Krytí výztuže u povrchů, 
které jsou ve styku se zeminou min 40 mm. Pokud se ukládá výztuž do výkopu, jehož dno 
není upraveno (např. Podkladním betonem), je krytí nutno upravit na 90 mm. 

Před betonáží základových konstrukcí se musí vytýčit a aktualizovat všechny pro-
stupy inženýrských sítí a přípojek, např. kanalizace, vodovodu, , el.energie atd.!! Musí 
se uložit veškeré ležaté rozvody. 

 

Hydroizolace + radonová izolace 

Hydroizolace + radonová izolace Podkladní betonová vrstva bez vad, nečistot a ne-
rovností bude impregnována asfaltovou penetrací např. Penetral (0,2 Kg/m2 ). Další vrstvu 
tvoří dva asfaltové modifikované (sbs) pásy (typu S). Jsou spolu spojeny plnoplošným na-
tavením. Spoje pásů s přesahem min. 100 mm a spoje v pásech pod sebou min. 400 mm 
od sebe. Spodní je tvořen pásem např. Elastek 40 special minerál tl. 4 mm s vložkou ze 
skelné rohože. Horní pás je tvořen pásem např. Glastek 40 special minerál tl. 4 mm s 
vložkou ze skelné tkaniny. Vodorovnou hydroizolaci je nutné vytáhnout 150 – 200 mm nad 
upravený terén. Prostupy rozvodů sítí a výztuží izolací jsou důkladně zatmeleny asfaltovým 
tmelem.V rámci projektu po stavební povolení projektant navrhuje kombinaci hydroizo-
lační fó - lie Glastek 40 mineral a provětrávané vrstvy štěrkopískového podsypu pod pod-
kladní betonovou deskou na terénu. Větrací systémy podloží budou tvořeny soustavou per-
forovaných drenážních trub, které se ukládají do souvislé drenážní vrstvy o nejmenší 
tloušťce 150 mm vytvořené z vhodného kameniva zpravidla frakce 16/32 (obr. 2). Proti 
penetraci betonu při betonáži podkladní betonové desky musí být drenážní vrstva na po-
vrchu chráněna (geotextilií, lepenkou atd.). Vzájemná vzdálenost rovnoběžně umístěných 
drenážních trub by neměla být menší než 2,0 m a větší než 4,0 m. Průměry koncových trub 
se volí v rozmezí 60 až 100 mm, sběrné potrubí se navrhuje s průměrem 100 až 150 mm. 
Půdní vzduch z drenážního potrubí bude odveden pasivně prostřednictvím stoupacího po-
trubí o průměru 125 až 200 mm ústícího do vnějšího prostředí nad střechou domu. 
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Svislé nosné konstrukce: 

Zdivo nosných i nenosných stěn objektu je navrženo ze systému keramických 
tvárnic Porotherm Profi Dryfix. Obvodové zdivo je tl.300 mm z tvarovek pevnosti P10. 
Tloušťky zdiva jsou uvedeny ve stavebních výkresech. 

Drážky ve zdivu je třeba provádět dle odstavce 8.6 normy pro zděné konstrukce 
[1996-1-1]. 

Sloupky jsou vždy ŽB. 

Vodorovné nosné konstrukce: 

Falešná stropní konstrukce nad 1NP je navržena z desek SDK, které jsou připevněny 
na rastr z CD profilů. Jsou opatřeny parozábranou (prostupy zajistit bezpečnostní páskou), 
spoje jsou vodotěsně utěsněny. 

Nadokenní překlady budou řešeny pomocí systémových překladů Porotherm v délce 
odpovídající světlosti otvoru.  

Překlady nad dveřními otvory ve vnitřních stěnách budou provedeny ze systémových 
překladů o šířce 115 a 145 mm. Po obvodu bude probíhat železobetonový věnec. Věnce 
mají stejnou šířku jako zděná část stěny a výšku 250 mm. Věnce vyztužit podélnými pruty 
4Ø12 a třmínky Ø8 po 150 mm. Tento věnec bude propojen s ŽB překlady nad velkými 
otvory. ŽB průvlaky jsou provedeny dle výpočtu statika.  

Stropní deska nad místností 115 
Deska bude monolitická ŽB tl. 200 mm. Nad širším otvorem bude deska navazovat na 

ŽB průvlak šířky 300 mm a výšky 700 mm. Průvlak je na jedné straně uložen na zděnou 
stěnu a na druhé straně podporován ŽB sloupem 300x300 mm. 
 

 

Příčky a podhledy: 

 Nenosné dělící příčky jsou vyzděny z keramických tvárnic systému Porotherm tl. 115 
a 140 mm. Při zhotovování drážek v příčkách je nutné řídit se ustanoveními ČSN P ENV 
1996-1-1. Pro vyřezávání nebo frézování drážek je nezbytné používat vhodné nástroje, 
které neporušují strukturu zdiva a neohrozí stabilitu příčky. 

 Sádrokartonové desky budou použity jako zavěšené podhledy v celém 1NP . V míst-
nostech koupelen budou použity impregnované SDK desky do vlhkého prostředí. Prvky bu-
dou kotveny do ocelových profilů, aby se zamezilo praskání spojů desek. U všech prací se 
sádrokartonovými deskami se bude postupovat dle technologických předpisů výrobce. 

 Žádná instalace, kabel nebo cokoliv by nemělo prostupovat parozábranou (vyjma 
nezbytně nutných jako odvětrání kanalizace). - parozábrana JUTAFOL N 140 standard nebo 
DELTA -FOL WS 40 nebo DELTA-DAWI GP U parozábrany nutno použít všechny systémové 
pásky pro spojování fólií mezi sebou a pro napojení na ostatní kce - zdi, prostupy) 
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Střešní konstrukce: 

 Střechy jsou navrženy sedlové se sklonem 25°. 

Konstrukce bude tvořena příhradovými vazníky. Jejich přesný návrh bude proveden 

v dalším stupni dokumentace. S vazníkem se počítá ke stažení/stabilizaci věnců. 

V prostoru střešního krovu je uvažováno se skladováním v části rovnoběžné s komu-
nikací. S přístupem z místnosti č.104. Jedná se o skladování lehkých sezonních věcí (75 
kg/m2). Konstrukce pochůzí plochy bude z OSB desek.  

Aby vazníky zabraňovaly klopení překladu, je třeba k jejich spodnímu pásu přibít 
zespodu OSB desky tl. 22 mm na P+D a tím vytvořit tuhou rovinu. Tento záklop provést po. 
Nad vazníkem je pojistná HI, kontralatě, latě a plechová střešní krytina. Odvodnění je 
provedeno dešťovými žlaby. Návrh a statické řešení vazníkové střešní konstrukce provede 
dodavatelská firma.  

 

 DŮLEŽITÉ: U všech prvků (HI, tepelné izolace, parozábrany a pojistné izolace pře-
devším) je nezbytné dodržovat technologické předpisy výrobce pro montáž, dále používat 
doporučené systémové prvky pro vzájemné spojování parotěsných a pojistných fólií pro 
jejich ukončování na jiných konstrukcích, těsnění aj. NEPOUŽÍVAT ŽÁDNÉ JINÉ! To samé 
platí pro konstrukční řešení detailů. 

 

Výplně otvorů: 

Všechna okna a prosklené stěny budou provedeny z plastových(hliníkových) sedmi-
komorových systémových profilů s přerušeným tepelným mostem a zasklením z trojitého 
skla. Projektant doporučuje použití takových okenních rámů a zasklení, aby celkový sou-
činitel prostupu tepla přes okenní otvory Uw byl menší než 0,85 W/m2 .K. Okenní rám se 
musí osazovat co nejblíže k exteriéru. Připojovací spára okna ke stěně musí být ošetřena 
fólií či tmelem, který ji řádně a trvale utěsní. Stínění bude docíleno díky vnějším roletám 
či žaluziím. Kastl na rolety či žaluzie bude integrován pomocí systémových překladů po-
rotherm.  

Vnitřní dveřní křídla budou osazena včetně obložkových zárubní. Výběr výrobce 
dveří, přesné typy a povrchové úpravy určí investor v průběhu realizace. 

Dodavatel výplní otvorů si musí před zhotovením prvků nejprve veškeré sta-
vební otvory zaměřit na staveništi. 

 

Povrchové úpravy: 

Povrchovou úpravu fasády bude tvořit omítka v odstínu světle bílé barvy.   

Povrchová úprava obkládané části domu bude řešena obkladem který bude v průběhu 
realizace určen investorem. Předpokládá se v odstínu světlé neutrální barvy. 

 Vnitřní: Vnitřní strana keramických konstrukcí – jednovrstvá gletovaná sádrová 
omítka tl. cca 10- 15 mm. Barvu vnitřních omítek nebo nátěru určí investor.  
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V místnostech s mokrým provozem je nutné provést pod keramickou dlažbou vodě-
nepropustnou vrstvu, která bude zatažena i na stěny do výšky 200 mm, u sprchového koutu 
(vany) po celé výšce keramického obkladu. Obklady jsou keramické, v koupelně a WC do 
výšky min. 2100 mm. V technické místnosti je možné provést obklad výšky 2100 nebo jen 
sokl 150 mm (dle požadavků investora). Ocelové prvky budou opařeny ochranným nátě-
rem, popř. transparentním nátěrem na ocel. 

 

Podlahy: 

Finální povrchové úpravy podlahových konstrukcí v jednotlivých místnostech jsou 
uvedeny v legendách místností ve výkresech půdorysů. Jedná se především o PVC a kera-
mické dlažby. Výběr konkrétního typu podlahových krytin bude řešen při realizaci inves-
torem na základě předložených cenových nabídek.  

Izolace tepelné: 

- podlaha podlahového expandovaného polystyrenu EPS 100 60+60 mm  

- Izolace svislých obvodových konstrukcí EPS 100 TL. 160 mm. 

- Izolace ztraceného bednění v podobě xps(styrodur) 60mm v úrovni soklu 40mm 

- Izolace stropu pomocí minerální vaty do podhledu 200mm + mezi vazníky cca 150mm 

 

 

Klempířské prvky: 

Všechny výrobky jsou vyrobeny z TiZn plechu tl. 0,7mm. Jde o: 

1. okenní okapnicové plechy  

2. střešní lemování/oplechování  

3. prostupy střechou  

4. svody/žlaby 

 

 

Sanitární technika: 

V objektu jsou osazeny 3x WC s předstěnou instalací geberit, 5x umyvadlo, 1x vana, 
2x sprchový kout, 1x pračka, 1x sušička, 1x kuchyňská linka s dřezem. 

Přesnou specifikaci, barevné varianty a výrobce si určí investor až v průběhu stavby. 

Životní prostředí: 

Materiály, použité ve stavbě musí mít platná prohlášení o shodě a platné atesty na 
zdravotní nezávadnost. Při výstavbě objektu je nutno dbát na důslednou likvidaci odpadů 
ze stavby organizacemi s platným atestem k této činnosti a ke kolaudaci doložit potvrzení 
o nezávadné likvidaci všech stavebních odpadů. Při výstavbě je rovněž nutno dbát na 
ochranu zdraví obyvatel v okolí. Je nutno staveniště řádně ohradit, zabránit možným úra-
zům. 
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 Při technologických krocích, které vyvolávají zvýšenou prašnost je nutno zajistit 
kropení vodou, činnosti, vyvolávající zvýšenou hlučnost je nutno provádět ve vhodnou 
denní dobu, bez časového přesahu do doby nočního klidu. 

 

BOZP: 

Pro provádění staveb platí vyhláška 591/2006, která stanoví požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a montáž-
ních prací a při pracích s nimi souvisejících. Dodržování těchto předpisů musí soustavně 
sledovat a kontrolovat osoba pověřená odborným vedením stavby. 

Aplikace: 

Při práci se stavebním materiálem, nutno dodržovat technologické předpisy, pod-
klady a postupy výrobců jednotlivých materiálů. Využívat výrobci akreditované a doporu-
čené subdodavatel pro práci s daným materiálem nebo technologiemi. Dodržovat při sta-
vební činnosti vyhlášky a normy, před finálním zabudováním souborů provádět zkoušky a 
revize a pořizovat o nich podrobné záznamy. 

 

Stavební fyzika: 

Tepelná technika: Nové skladby stavebních konstrukcí jsou navrženy tak, že jsou 
splněny doporučené hodnoty z ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – část 2 

 

Osvětlení, oslunění: Nově navrhovaný rodinný dům splňuje požadavky z normy ČSN 
73 4301: Obytné budovy. 

 

 

 

 

 
V Olomouci,  06/2022 

    


