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B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území      Navrhovaný záměr bude realizován 

jako novostavba rodinného domu pana Miloslava Otáhala a Ing Zdeňky Otáhalové 
na ulici Bystrovanská v katastrálním úz. Bělidla. Pozemek je v současné době 
nezastavěn. Pozemek je rovinatý s náletovými křovinami. Navrhované objekty 
zastaví cca 28 % celkové plochy pozemků investora. Lokalita pozemku pro žádným 
způsobem nezasahuje ani neovlivňuje žádné zvláště chráněné území ve smyslu  
zákona č.114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží 
na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní 
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní 
památky ani přechodně chráněné plochy. Stavba je v zastavěném území obce. 

 

b)  Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 
dokumentaci, 
Pro dotčené území je platný Územní plán sídelního útvaru města Olomouc , Úplné 
znění ÚP Olomouc zobrazuje územní plán se zapracovanými změnami I.A.1.(nabytí 
účinnosti 27. 6. 2017) I.A.2, 1.B (nabytí účinnosti 28. 9. 2017), III. (nabytí účinnosti 
29.3.2018), IV., V. (obě nabytí účinnosti 3.10.2018), VI., VII, VIII.(nabyly účinnosti 
12.12.2019) a IX (nabývá účinnosti 24.12.2020). 

Záměr investora je v souladu s územním plánem. 

Záměr je umístěn v plochách B – Plochy smíšené obytné 

 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území, 

Projektantovi nejsou známy žádné rozhodnutí o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území ve smyslu zákona 501/2006  

§ 8 – Záměr je umístěn v plochách smíšeně obytné. Typ stavby rodinného domu 
plně odpovídá požadavkům na využití území.  

§ 20 (5) písm. C – Vsakování dešťových vod ze zastavěných ploch, nebo zpevněných 
ploch je řešeno jejich zadržování v retenční nádrži a regulované odvádění do 
vsakovací jímky. Toto řešení, plně vyhovuje  

§ 21 – (2) V rámci objektu jsou umístěny 2 odstavné parkovací stání. Tento počet 
plně vyhovuje podmínkám 

§ 21 – (3) písm. B – Poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody 
k poměru pozemku je 0,61 což plně odpovídá požadavkům. 

§ 23 – (1) stavba je umístěna tak, aby bylo možno její napojení na sítě technické 
infrastruktury.  

 



B. Souhrnná technická zpráva                       akce: „RD_BĚLIDLA“ 

Str. 3/24                                      Stupeň:  DUR+OHL 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

1) Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem. 

2) Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.  

3) Mezideponie prašného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby 
nedocházelo k nadměrné prašnosti. 

4) Při řezání, broušení či obdobných prašných činnostech používat v rámci 
možností stroje se skrápěním, případně odsávat vzdušinu přes vhodný filtr. 

5) Neprovádět výkopové práce během silného proudění větru. 

6) Izolovat nakládání se zeminou od okolního prostředí a zamezit tak nadměrně 
prašnosti (použití fólií, tkanin apod.). 

7) S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni 
pracovníci vykonávající stavbu. 

 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Geodetické zaměření 

Pro potřeby vypracování projektové dokumentace pro územní řízení bylo 
zpracováno podrobné geodetické zaměření staveniště (polohopis a výškopis), které 
provedl geodet Ing. Jan Aberle, červenec  2021. 

Geologický a Hydrogeologický průzkum 

Byl vypracován hydrogeologický posudek, který provedl ing. Pavel Krč 
v listopadu 2021. 

Pro odvod a vsak dešťových vod je navržena retenční nádrž o obsahu cca 8 m3 
s přepadem a řízeným odtokem do vsakovací jímky o rozměrech cca 2,4 x 1,8 x 1,2 
m, zhotoveného ze 12 ks vsakovacích bloků systému Wavin Q-bic a pod, který je 
nutné vyhloubit min. cca 1 m nad hladinu podzemní vody do hloubky cca 2,2 m do 
vrstvy jílovitopísčité hlíny  a uložit jej na štěrkový filtr o zrnitosti 16/32 mm  a 
mocnosti cca 0,2 m jako trativod. Vsakovací jímka je rovněž retenční s využitelným 
objemem cca 5 m3. Pro odvod a vsak dešťových vod z okolních zpevněných ploch je 
navržena drenážní trubka umístěná podél zpevněných ploch a uložená ve štěrkovém 
loži.  Toto řešení odvodu a vsaku dešťových vod vyhovuje hydrogeologickým 
podmínkám dané lokality. 

 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 
2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a 
bezpečnostní pásma apod., 

Lokalita pozemku pro žádným způsobem nezasahuje ani neovlivňuje žádné 
zvláště chráněné území ve smyslu  zákona č.114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody 
a krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, 
přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní 
památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. 
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Při realizaci je dále nutno dodržovat standardní ochranná pásma inženýrských 
sítí. Při práci v ochranných pásmech a v bezprostřední blízkosti vedení je nutno 
důsledně dodržovat platné předpisy a podmínky realizace stanovené správci sítí. 
Výkopové práce provádět ručně, pokud je správcem sítí požadováno, tak za jeho 
dozoru. Před zahrnutím výkopů je nutno přizvat správce jak budovaných sítí, tak 
správce sítí, které byly realizací dotčeny k revizi vedení. V případě porušení sítí je 
nutno neprodleně informovat správce sítí a zajistit vypnutí nebo uzavření porušených 
vedení. 

 

g) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 
Staveniště je rovinaté. Dotčená oblast nenachází na záplavovém území Q5, Q20 

ani Q100. 

Na základě mapy důlních děl a poddolovaných území uveřejněné na serveru „ge-
ology.cz“ se dotčená lokalita  nenachází na území dotčeném důlní činností. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území 
 
Stavba v žádném případě nebude významně nepříznivě ovlivňovat životní 

prostředí a obyvatelstvo. Nebude zdrojem nadměrného hluku a prašnosti. 

.Odtokové poměry – stávající stav areálu: vzhledem k rovinatosti pozemku 
srážková voda z nezpevněných a nezastavěných částí vsakuje do podloží. 

Odtokové poměry - navrhovaný stav: nový návrh plně respektuje platný vodní 
zákon. Dešťové vody budou odvedeny do retenčního objektu s přepadem do 
zasakovacího objektu. Řešení bude upřesněno v další části projektové dokumentace. 

Na základě zhodnocení dostupných údajů, vztahujících se k navrhovaným objek-
tům a technologiím a k jejich provozu, lze konstatovat, že navrhovaný záměr je ekolo-
gicky přijatelný a nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

 

i) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Na pozemcích je v současné době travnatá plocha a drobné množství  
náletových dřevin. Křoviny před zahájením stavby budou odstraněny.  

Všechny výše popsané demoliční práce a kácení náletových dřevin a keřů a 
stromů proběhnou ještě před vlastní výstavbou a jsou podrobněji popsány v rámci 
SO 00 - Přípravy území. 

 

j) Požadavky Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu anebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Parcel není pod ochranou podle zvláštních předpisů ( PUPFL, památka apod.). 

Parcela JE pod ochranou ZPF. Bylo provedeno vyjmutí ze ZPF. 
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k) Požadavky Územně technické podmínky - zejména možnost napojení 
na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

  Napojení objektu na infrastrukturu. 

 Objekt bude napojen na rozvody nn, splaškovou kanalizaci, a vodovod. 
Dešťové vody budou likvidovány v rámci pozemku zasakovacím zařízením.  

Vodovodní přípojka – nová vodovodní přípojka PE 100 RC SDR 11 D 32mm, 
délka 15,5 m 

Kanalizační přípojka – nová kanalizační přípojka PVC SN 12 D 150 mm, délka 15m 

 

l) Požadavky Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, 
související investice 

Investor předpokládá, že výstavba hlavních stavebních objektů proběhne 
najednou jako jeden celek. Veškeré pracovní a technologické postupy budou konkrétně 
řešeny až s vybranou prováděcí firmou. 

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí 

Parcela 1/1 - druh pozemku: zahrada 
Vlastnické právo: Miloslav Otáhal a Ing. Zdeňka Otáhalová 

 
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
Stavbou nevznikne ochranné ani bezpečnostní pásmo 

 

B.2. Celkový popis stavby 

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historic-
kého průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o novostavbu 

 
b)  účel užívání stavby 

Záměr rodiny Otáhalových je využívat stavbu k bydlení. 
 

c) c) trvalá nebo dočasná stavba 
Navrhovaná investice je svým charakterem trvalá.  
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických poža-
davků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové uží-
vání stavby 
Projektantovi nejsou známy žádné rozhodnutí o povolení výjimky z obecných po-
žadavků na využívání území. 
Technickými požadavky na stavby se zabývá vyhláška č. 268/2009. Byly splněny 
požadavky této vyhlášky. 
§ 5 (2) Parkovací stání je řešeno jako součást stavby. 
§ 6 (1) Stavba je napojena na všechny potřebné sítě. Tedy zdroje vody, kanali-
zace, elektriku nn, plynovod, telekomunikace 
§ 6 (3) Stavba je napojena na kanalizaci.  
§ 6 (4) Srážky ze stavby jsou zasakovány do podloží.  
§ 6 (6) Prostorové uspořádání sití technického vybavení jako souběh nebo křížení 
jsou stanoveny normovými hodnotami. Tyto hodnoty jsou dodrženy.  
§ 8 (1) Stavba je navržena, tak aby splnila všechny základní požadavky uvedené 
v tomto odstavci.  
§ 10 (1) Stavba je navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví 
osob nebo zvířat 
§10 (5) a. Světlá výška v objektu je navržena 2600mm 
§10 (6) V objektu jsou navrženy 4 záchodové mísy a 2 koupelny. Plně odpovídá 
požadavkům.  
§11 (2) Obytné místnosti mají zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými 
hodnotami.  
§13 Dům je dostatečně prosluněn, zároveň je zajištěno dostatečné clonění proti 
slunci.  

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny pod-
mínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Viz B.1. d)  

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Na rodinný dům není uplatněna ochrana dle zvláštních předpisů (ochrana přírody 
a životního prostředí, péče o kulturní památky a archeologické nálezy, ochrana 
PUPFL, zajištění obrany státu apod.).  

 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
SO 01 – Rodinný dům 

   Délka     21,56 m 
   Šířka           21,96 m 
   Výška od 0,000  po hřeben    5,7 m  
   Zastavěná plocha     cca  328 m2   
   Obestavěný prostor     cca  1312 m3 

SO 02 – Komunikace 
Venkovní zpevněná plocha     132 m2 

 
SO 03 – Likvidace dešťových vod 

Retenční nádrž a vsakovací jímka   cca 8 m3 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod. 
 

Zásobování vodou. 

Spotřeba vody pro 1RD: Předpoklad 

 

Denní spotřeba vody                                   1x4x130=0,520 m3 / den 

Max. denní spotřeba vody                           0,520x1,5=0,78 m3 / den 

Max. hodinová spotřeba vody                      0,078x2,1 / 24 = 0,06825 m3 / hod 

Roční spotřeba vody                                   0,520x365=189,8 m3 / rok 

  
  

 

Dešťové odpadní vody – Pro odvod a vsak dešťových vod je navržena retenční 
nádrž o obsahu cca 8 m3 s přepadem a řízeným odtokem do vsakovací jímky o 
rozměrech cca 2,4 x 1,8 x 1,2 m, zhotoveného ze 12 ks vsakovacích bloků systému 
Wavin Q-bic a pod, který je nutné vyhloubit min. cca 1 m nad hladinu podzemní vody 
do hloubky cca 2,2 m do vrstvy jílovitopísčité hlíny  a uložit jej na štěrkový filtr o 
zrnitosti 16/32 mm  a mocnosti cca 0,2 m jako trativod. Vsakovací jímka je rovněž 
retenční s využitelným objemem cca 5 m3. Pro odvod a vsak dešťových vod z 
okolních zpevněných ploch je navržena drenážní trubka umístěná podél zpevněných 
ploch a uložená ve štěrkovém loži.  Toto řešení odvodu a vsaku dešťových vod 
vyhovuje hydrogeologickým podmínkám dané lokality. 

Splaškové odpadní vody – budou odvedeny gravitačně pomocí splaškové 
kanalizační přípojky do revizní kanalizační šachty a z té do místní kanalizace.  

Produkce splaškových odpadních vod dle indikátoru ekvivalentního 
obyvatele(EO). EO = 150 litrů odpadních vod /den.  

  - Splaškové odpadní vody za den ………….. 4 x 150 = 600 l /den 

Připojení objektu na přípojku splaškové kanalizace je navrženo z trub PVC KG 
(SN8) DN 150.  

Požadavky na kapacity veřejných sítí 

Nově navrhovaný rodinný dům bude napojen na hlavní sítě technické infrastruktury 
(splašková kanalizace, rozvod NN, plynovod, vodovod, telekomunikaci) Technický stav 
a kapacita infrastruktury v lokalitě umožňují bezproblémové pokrytí potřeb rodinného domu. 

 

Spotřeba elektřiny:  3000 kWh / rok – předpoklad 

Spotřeba vody:  189,8 l /rok – dle zjednodušeného výpočtu na 4 os. 

Množství splašků:  219 m3 / rok – dle EO = 150 l /den 

Množství deštových vod 219 m3/ rok - bude doplněno po vypracování HG posudku.  
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Dle výpočtu v průkazu energetické náročnosti budovy bude navrhovaný objekt zatříděn 
do skupiny B –  velmi úsporné. 

 

Předpokládané odpady:    číslo      kategorie  Nakládání s odpadem 

Papírové a lepenkové obaly  150101 O  Využití – sběr 

Beton     170101 O  Skládka přísl. Skupiny 

Úlomky stav. Materiálů  170102 O  Skládka přísl. Skupiny 

Dřevo     170201 O  Skládka přísl. Skupiny 

Zemina    1705  O  Skládka přísl. Skupiny 

Plasty     200139 O  Skládka přísl. Skupiny 

Směšný komunální odpad  200301 O  Kontejner – směsný odpad 

 
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 
Investor předpokládá, že výstavba objektů proběhne najednou jako jeden celek. 

 

j) orientační náklady stavby. 
Podle předběžné kalkulace se cena stavby předpokládá v hodnotě cca 
7,5 mil. Kč. 

 

2.2 Urbanistické a architektonické řešení 

a) Záměrem návrhu je na vymezené ploše umístit stavební objekt tak, aby byl vytvořen 
po všech stránkách dobře fungující celek, u kterého však vždy bude zřejmé, 
že se jedná o rodinný dům, jehož architektonický výraz bude zvyšovat atraktivitu 
území kde se nachází. V tomto případě je třeba zohlednit stavební čáru zástavby ve 
vztahu k ulici Bystrovanská. Zároveň respektovat výšku hřebene a okapu okolní zá-
stavby. Vzhledem k jednopodlažní stavbě je výškový horizont plně dodržen. Plot 
bude řešen jako polopropustný z betonových částic. Plot bude umístěn na hranici 
pozemku, stejně jako plot na sousedním pozemku p.č. 5/1. Ploty na sebe budou 
vzájemně navazovat a budou ve stejné výšce. Tedy pod 2m.  

b) Objekt bude tvarově složen ze tří objektů. Dvou Kvádrů se sedlovou střechou, které 
jsou na sebe vzájemně kolmé (sklony sedlových střech 25°).  a kvádr s plochou stře-
chou. Plocha bude rozdělena dvěma rozdílnými odstíny omítek. Dále bude hmota 
částečně rozbita zasunutím vstupních dveří, čímž bude vytvořeno závětří. Střešní 
krytina bude plechová.  

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vjezd i vstup do budovy je možný z ulice Bystrovanská. Parkovací stání je navrhnuto pro 
dva automobily. V přední části domu se nachází koupelna, šatna, technologické zázemí a dva 
obytné pokoje. Navazuje obývací pokoj s kuchyní. V zadní, severní, části domu je umístěn 
prostor wellness a zimní zahrady, dále tzb místnost.  

Nosná konstrukce je navržena jako stěnová, vyzděná z keramických tvárnic. Nosné 
stěny jsou obvodové i vnitřní.  Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné sedlové vaz-
níky. Střešní plášť je tvořen plechovou krytinou. Sklon střešní roviny ploché střechy je 25 %. 
Výplně otvorů v obvodových konstrukcích jsou navrženy plastové, popř. hliníkové (s normou 
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požadovanými tepelně technickými vlastnostmi). Samozřejmou/prioritní vlastností je splnění 
požadavků protipožárních norem a předpisů. Konstrukce bude zateplena kontaktním zateplo-
vacím systémem tl. 160mm. V ploše kde je budou umístěny fasádní žaluzie(rolety) bude tl. 
Izolantu 200mm. 

 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Podmínky bezbariérového užívaní staveb stanoví vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění.  

Navrhovaný stav počítá s možností přístupu osob se sníženou schopností pohybu a ori-
entace do místností v přízemí objektu. 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Zhotovitel stavby i uživatel stavby (stavebník) jsou povinni po celou dobu výstavby 
i po celou dobu životnosti stavby dodržovat závazné předpisy a normy vztahující 
se k bezpečnosti (dříve BOZP, zejména zákon č. 262/2006 Sb. účinný od 1. 1. 2007 
a navazující závazné předpisy a normy). Při přípravě této části technické zprávy byly využity 
materiály Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. 

Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Obecně 

Mezi hlavní zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků patří zejména: 

⚫ práce ve výšce (vzhledem k možnosti pádu), 

⚫ pohyblivé části strojů (vzhledem k možnosti zachycení, vtažení), 

⚫ manipulace s materiálem (vzhledem k možnost úderu a zranění), 

⚫ hořlavé materiály (vzhledem k možnosti požáru), 

⚫ špatně udržované podlahy a schodiště (vhledem k možnost uklouznutí), 

⚫ tlakové nádoby a přístroje (vzhledem k možnosti výbuchu), 

⚫ dopravní prostředky (vzhledem k možnosti dopravní nehody), 

⚫ elektřina (vhledem k možnosti zasažení elektrickým proudem), 

⚫ dým (vzhledem k možnosti otravy), 

⚫ ruční manipulace s materiálem (vzhledem k možnosti řezných nebo tržných ran), 

⚫ hluk (vhledem k možnosti poškození sluchu), 

⚫ nedostatečné osvětlení (vzhledem k možnost poškození zraku nebo nehody), 

⚫ nízká teplota (vzhledem k možnosti prochlazení), a další. 

Zraněni mohou být s různou pravděpodobností všichni pracovníci, tj. jak obsluha strojů 
a zařízení, dělníci v ostatních dělnických kategoriích, tak i administrativní 
pracovníci. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat zejména novým, nekvalifikovaným 
zaměstnancům a jiným osobám zdržujícím se na pracovištích (s vědomím zaměstnavatele). 

Stavební práce 

Stavební práce patří trvale mezi nejrizikovější pracovní činnosti. Z dlouhodobých 
rozborů a sledování ukazatelů pracovní úrazovosti vyplývá, že k závažným pracovním úrazům 
nejčastěji dochází v důsledku těchto rizikových faktorů: 

⚫ pád pracovníka z výšky v důsledku nezajištění volných okrajů konstrukcí a nebez-pečných 
otvorů na pracovištích i komunikacích (u podlah, stropů, střech, ramp, podest apod.) 
ochrannými a záchytnými konstrukcemi (chybějící ohrazení nebo poklopy), u podlah lešení 
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nedovolené otvory a mezery, 

⚫ propadnutí pracovníka neúnosnými střešními plášti, 

⚫ nedostatečné zajištění a vybavení konstrukcí pro práce ve výškách (lešení, bednění, 
žebříky), jejich nedostatečná únosnost, pevnost, stabilita a tuhost, 

⚫ nepoužívání prostředků osobního zajištění proti pádu z výšky, především při pracích 
na střechách, při montážních a udržovacích pracích, 

⚫ nezajištění stěn výkopů proti sesutí, 

⚫ nebezpečný způsob provádění bouracích a rekonstrukčních prací, 

⚫ neodborná a nesprávná obsluha nebo manipulace se stroji a mechanismy, 

⚫ nezakryté a nezajištěné pohyblivé, rotující a jinak nebezpečné části strojů, 

⚫ nedodržování zákazu dopravy osob při provozu zařízení svislé dopravy (zejména 
nákladních stavebních výtahů a el. vrátků), která nejsou pro přepravu osob určena, 

⚫ špatný technický stav vázacích a závěsných prostředků a nosných lan zdvihacích zařízení, 

⚫ nedostatečná ochrana živých částí elektrických zařízení, 

⚫ nedostatečná příprava staveb, nedostatky organizace a koordinace práce na stavbách 
prováděných více firmami, trpěné nebezpečné způsoby a postupy prací, nízká úroveň 
a náročnost při řízení bezpečnosti práce na stavbách, což vede k používání nebezpečných 
postupů a způsobu práce a to zejména ze strany podnikajících fyzických osob, které 
na stavbách samy pracují, 

⚫ ztráta stability objektů v okolí výkopů nebo ohrožených prováděním bouracích nebo 
rekonstrukčních prací. 

Způsob omezení rizikových vlivů 

Základním způsobem omezení rizikových faktorů je důsledné dodržování platné legis-
lativy, zejména (vše v platném znění): 

⚫ zákon č. 262/2006 Sb., 

⚫ zákon č. 251/2005 Sb. O inspekci práce, 

⚫ vyhláška č.48/82 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce, 

⚫ nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

⚫ nařízení vlády č. 101/2005 ze dne 26. ledna 2005 o podrobnějších požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí, 

⚫ nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, 

⚫ vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 

⚫ vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

⚫ nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006 o  bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

⚫ nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

⚫ zákon č. 309/2006 ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci).  

Bezpečnostní pásma a únikové cesty 

Řešení únikových cest z hlediska požární ochrany je popsáno v samostatné zprávě  
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požární bezpečnosti. 

Technická zařízení a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy 

Samostatně obsluhovat a řídit stroje smí pouze pracovník, který má pro tuto činnost 
příslušnou kvalifikaci, případně zvláštní odbornou způsobilost (byl proškolen a prošel 
zácvikem) a splňuje předpoklady zdravotní způsobilosti. Stroje se smí používat jen 
k činnostem, ke kterým jsou konstrukčně uzpůsobeny. Obsluha stroje je povinna si 
zkontrolovat technický stav stroje před jeho použitím. Není povoleno používat stroj 
ve špatném technickém stavu, stroj s nefunkčním, poškozeným nebo chybějícím ochranným 
zařízením či krytem. Ochranná zařízení stroje, ochranné kryty a pojistné zařízení nesmí být 
vyřazovány z provozu a měněny jejich předepsané parametry. Ochranné kryty a zařízení smí 
být odstraněny, jen když stroj není v chodu a je nezbytné provést údržbu zakryté části. 

Při práci je nutné dodržovat stanovené pracovní postupy. Používat jen ty pomůcky 
na podávání nebo přidržování materiálu nebo výrobku a ty pomůcky na čištění stroje, které 
jsou vhodné a které byly obsluze stroje přiděleny. Při přerušení nebo ukončení provozu musí 
být stroj zajištěn tak, aby nemohl být zdrojem ohrožení nebo neoprávněného použití. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 
s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Zajišťovat bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci musí zaměstnavatel i u osob, které se s jeho vědomím zdržují 
na pracovišti. 

Zaměstnavatel je povinen školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky 
o bezpečném provádění prací v potřebném rozsahu.  

Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat 
opatření k jejich odstranění. 

Zaměstnavatel musí zaměstnancům poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky, 
které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví a nesmí bránit při 
výkonu práce. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní 
nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti je povinen 
zajistit v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště  pro bezpečný výkon práce. Dále je 
zaměstnavatel povinen dodržovat další požadavky ze zákona č.309/2006 z § 3 (udržování 
pořádku a čistoty na staveništi, zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, předcházení 
zdravotním rizikům při práci s břemenem, atd.). 

 

2.6 Základní charakteristika objektů (v členění dle SO) 

Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory: 

SO 00 Příprava území 
SO 01  Rodinný dům 
SO 02  Komunikace a zpevněné plochy 
SO 03  Likvidace dešťových vod/dešťová kanalizace 
 
SO 00  Příprava území 

V rámci přípravy staveniště/území budou provedeny většinou práce, které lze (popř. je 
nutno) provést v předstihu před realizací vlastních stavebních objektů. Některé přípravné 
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práce zahrnuté v tomto „stavebním objektu“ je možno provést dokonce i před povolením 
stavby. 

Jedná se o, kácení náletových křovin, demolice stěny z vepřovic. 

Konkrétně v rámci přípravy území pro stavbu objektu budou provedeny následující 
práce: 

Kácení dřevin/keřů: 

Před zahájením odstraňování ornice bude celá plocha vyčištěna od volně rostoucích 
keřů, nízkých dřevin. Žádná z dřevin nesplňuje požadavky pro povolování kácení. 

 

 

SO 01  Rodinný dům 

Architektonicko – stavební řešení 

a) Záměrem návrhu je na vymezené ploše umístit stavební objekt tak, aby byl vytvořen 
po všech stránkách dobře fungující celek, u kterého však vždy bude zřejmé, 
že se jedná o rodinný dům, jehož architektonický výraz bude zvyšovat atraktivitu 
území kde se nachází. V tomto případě je třeba zohlednit stavební čáru zástavby ve 
vztahu k ulici Bystrovanská. Zároveň respektovat výšku hřebene a okapu okolní zá-
stavby. Vzhledem k jednopodlažní stavbě je výškový horizont plně dodržen. Plot 
bude řešen jako polopropustný z betonových částic. Plot bude umístěn na hranici 
pozemku, stejně jako plot na sousedním pozemku p.č. 5/1. Ploty na sebe budou 
vzájemně navazovat a budou ve stejné výšce. Tedy pod 2m.  

b) Objekt bude tvarově složen ze tří objektů. Dvou Kvádrů se sedlovou střechou, které 
jsou na sebe vzájemně kolmé (sklony sedlových střech 25°).  a kvádr s plochou stře-
chou. Plocha bude rozdělena dvěma rozdílnými odstíny omítek. Dále bude hmota 
částečně rozbita zasunutím vstupních dveří, čímž bude vytvořeno závětří. Střešní 
krytina bude plechová. 

Technické řešení 

Nosná konstrukce je navržena jako stěnová, vyzděná z keramických tvárnic. Nosné 
stěny jsou obvodové i vnitřní.  Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné sedlové vaz-
níky. Střešní plášť je tvořen plechovou krytinou. Sklon střešní roviny ploché střechy je 25 %. 
Výplně otvorů v obvodových konstrukcích jsou navrženy plastové, popř. hliníkové (s normou 
požadovanými tepelně technickými vlastnostmi). Samozřejmou/prioritní vlastností je splnění 
požadavků protipožárních norem a předpisů. Konstrukce bude zateplena kontaktním zateplo-
vacím systémem tl. 160mm. V ploše kde je budou umístěny fasádní žaluzie(rolety) bude tl. 
Izolantu 200mm. 

Základní objemové parametry: 

   Délka     21,56 m 
   Šířka           21,96 m 
   Výška od 0,000  po hřeben    5,7 m  
   Zastavěná plocha     cca  328 m2   
   Obestavěný prostor     cca  1312 m3 
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Napojení objektu na infrastrukturu: 

Odpovídá technickému vybavení, napojení na elektrické rozvody NN vodovod 
kanalizaci. Kromě napojení na stávající přípojku vody a splaškové kanalizace je navržen nový 
systém likvidace srážkových vod zasakovacím zařízením v rámci pozemku 

Technické vybavení: 

Stavba bude vybavena podlahovým vytápěním. elektrorozvody NN (silnoproud, 
osvětlení), hromosvody. Vytápěna bude tepelným čerpadlem vzduch-voda + krb s výměníkem. 

 

SO 02  Komunikace - zpevněné plochy 

Zpevněnou plochou bude zpevněná plocha na dvoře rodinného domu. Tato plocha bude 
odvodněna přirozeným odtokem do zatravněné části pozemku. 

 

Konstrukce zpevněné plochy: 

• dlažba 

• Drcené kamenivo frakce 4-8 mmDK50 mm 

• Štěrkodrť ŠDA 100mm 

• Štěrkodrť ŠDA min 200mm 

Minimální požadovaný modul přetvárnosti   Edef,2 = 45MPa 

• Geotextilie tkaná 

 

Základní plošné parametry 

Venkovní zpevněná plocha     132 m2 

 

SO 03  Likvidace dešťových vod 

Pro odvod a vsak dešťových vod je navržena retenční nádrž o obsahu cca 8 m3 s 
přepadem a řízeným odtokem do vsakovací jímky o rozměrech cca 2,4 x 1,8 x 1,2 m, 
zhotoveného ze 12 ks vsakovacích bloků systému Wavin Q-bic a pod, který je nutné 
vyhloubit min. cca 1 m nad hladinu podzemní vody do hloubky cca 2,2 m do vrstvy 
jílovitopísčité hlíny  a uložit jej na štěrkový filtr o zrnitosti 16/32 mm  a mocnosti cca 
0,2 m jako trativod. Vsakovací jímka je rovněž retenční s využitelným objemem cca 5 
m3. Pro odvod a vsak dešťových vod z okolních zpevněných ploch je navržena drenážní 
trubka umístěná podél zpevněných ploch a uložená ve štěrkovém loži.  Toto řešení 
odvodu a vsaku dešťových vod vyhovuje hydrogeologickým podmínkám dané lokality.  

  
Před uvedením do provozu bude provedena tlaková zkouška a desinfekce 

vodovodní přípojky dle ČSN 75 5911 a zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí dle 
ČSN 75 6909. 

 

Při stavebních pracích na přípojkách musí být dodrženy veškeré platné všeobecné 
bezpečnostní předpisy, z hlediska ochrany zdraví při práci, zejména ČSN 736005, 755402, 
755630, ON 755411, vyhlášky č. 309 ze dne 23. 5. 2006 a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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Je dále nutno zajistit: 

 - vytýčení všech podzemních vedení inženýrských sítí v trase výkopu před 
zahájením    zemních prací. 

 - prováděn zemní práce je nutno ručně, zejména v ochranných pásmech sítí dle 
vyjádření jednotlivých správců. 

Mechanická odolnost a stabilita. 

 Stavba musí být provedena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena během 
výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit destrukci, deformaci 
či poškození kterékoliv části této stavby. Nesmí být narušena stabilita stavby. Veškeré tyto 
deformace či poškození, které mohou ohrozit stavbu a zdraví osob, je třeba neprodleně 
oznámit hlavnímu stavbyvedoucímu a přizvat statika, který určí rozsah poškození a způsob 
zajištění proti dalšímu poškození objektu.  

Mechanická odolnost a stabilita je zajištěna navrhovaným stavebně technickým řešením, 
stavba je navržena tak, aby v průběhu výstavby a používání nedošlo k porušení stavebních 
konstrukcí a ani jiné následky: 

 a) zřícení stavby nebo její části  

 b) větší stupeň nepřípustného přetvoření  

 c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce  

 d) poškození v případě, když je rozsah neúměrný původní příčině Odolnost a stabilita 
objektu bude zajištěna vhodným založením stavby. 

 Po odhalení základové spáry bude přizván statik a bude ověřena únosnost zeminy. Svislé 
zdivo podlaží bude ztuženo stažením železobetonovým ztužujícím věncem. Stabilita střešní 
konstrukce bude zajištěna vzájemným provázáním - zavětrováním. 

 

2.7 Technická a technologická zařízení, popis výroby (v členění dle PS) 

Navrhovaná stavba Rodinného domu je nevýrobní objekt bez instalované výrobní 
technologie. Dům bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla vzduch/voda. Pomocné vytápění 
bude provedeno krbem na tuhá paliva (dřevo) umístěným v obývacím prostoru. Pobytové 
místnosti a místnosti pro osobní hygienu mají zajištěno přímé větrání pomocí oken. Stavba 
nebude klimatizována. 

2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

• odstupové vzdálenosti, požárně nebezpečný prostor 

• zajištění vody a jiného hasiva 

• vybavení stavby z hlediska PBŘS 

• přístupové komunikace, nástupní plochy 

Vzhledem k rozsahu výpočtů, posouzení a vyhodnocení obsažených v PBŘS tvoří tento 
oddíl samostatnou přílohu této souhrnné technické zprávy (D.1.3.1.) Požárně bezpečnostní 
řešení stavby). 
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2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavba je z hlediska hospodaření s energiemi navržena dle platné 
legislativy. Přehledné souhrny spotřeb energií, hospodaření s teplem, hodnocení návrhu 
stavebních konstrukcí z hlediska tepelně – technického, srovnání se standardy jsou uvedeny 
v „Průkazu energetické náročnosti budovy“ 

2.10 Hygienické požadavky na stavby 

Hygienická zařízení 

V navržených dispozicích SO 01 budou realizovány, koupelny, WC. Návrh velikosti 
a počtu zařizovacích předmětů byl proveden dle Vyhlášky 268/2009 Sb. (08/2009) 
o technických požadavcích na stavby. 

Podrobné dispoziční řešení sociálních a hygienických zařízení bude součástí DSP 
(dokumentace přikládaná k žádosti o stavební povolení). 

Vytápění 

Stavba bude vytápěna pomocí tepelného čerpadla vzduch/voda. Vytápění bude podla-
hové. Pomocné vytápění bude provedeno krbem na tuhá paliva (dřevo) umístěným v obývacím 
prostoru. 

 

Větrání objektu 

Proběhne v podobě přirozeného větrání okny. 

 

Osvětlení 

Stavba bude  osvětlena přirozeně a v kombinaci s umělým osvětlením (okna 
ve stěnách) na hodnoty splňující hygienické požadavky na činitele denního osvětlení.  

 

Zásobování vodou 

Stávající vodovodní řad LT 80 je veden v ulici Bystrovanská zde je provedeno 
napojení na tento stávající vodovodní řad.  

Spotřeba vody pro 1RD: Předpoklad 

 

Denní spotřeba vody                                   1x4x130=0,520 m3 / den 

Max. denní spotřeba vody                           0,520x1,5=0,78 m3 / den 

Max. hodinová spotřeba vody                      0,078x2,1 / 24 = 0,06825 m3 / hod 

Roční spotřeba vody                                   0,520x365=189,8 m3 / rok 

 

Zásady řešení vlivu stavby na okolí : u rodinného domu není navržen žádný zdroj hluku ani 
vibrací, který by mohl ovlivnit okolní zástavbu. Při realizaci budou provedeny opatření, které 
zabrání šíření prachu do okolí, především na okolní stavby. Práce na stavbě v nočních hodinách 
se nepředpokládá. 
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2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stupeň rizika vnikání radonu do staveb je dán objemovou aktivitou radonu 
v půdním vzduchu a propustností základových půd pro plyny. Na základě rado-
nového posudku je pro danou lokalitu zjištěn střední radonový index pozemku. 
V rámci projektové dokumentace, bylo provedeno měření radonu. 

Z důvodu vytápění objektu podlahovým vytápěním bude provedena kombinace 
protiradonové izolace s odvětráním podloží. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Na parcelách pro výstavbu ani v její blízkosti se nepředpokládá výskyt blud-
ných proudů. Ochrana před bludnými proudy není navržena. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Všechny zemní práce a další stavební činnosti, které by měly negativní vliv na 
stavbu, budou prováděny s ohledem na hloubku a způsob založení objektu tak, 
aby nedošlo k poškození, posunu nebo jinému nepříznivému vlivu na základo-
vou konstrukci. 

d) ochrana před hlukem 

Není třeba opatření proti šíření hluku, Provoz stavby není zdrojem nadměrného 
šíření zvuku. 

e) protipovodňová opatření 

Staveniště je rovinaté. Podle aktuálního povodňového plánu uveřejněného na 
webových stránkách Krajského úřadu Olomouckého kraje se dotčená oblast ne-
nachází na záplavovém území Q5 a Q20 ani Q100 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod 

Nejsou známy další negativní účinky na navrhovaný objekt. 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 

Nově navrhovaný rodinný dům bude napojen na hlavní sítě technické 
infrastruktury (splašková kanalizace, rozvod NN , vodovod, telekomunikaci) Technický 
stav a kapacita infrastruktury v lokalitě umožňují bezproblémové pokrytí potřeb 
rodinného domu. 

 

Spotřeba elektřiny:  3000 kWh / rok – předpoklad 

Spotřeba vody:  189,8 l /rok – dle zjednodušeného výpočtu na 4 os. 

Množství splašků:  219 m3 / rok – dle EO = 150 l /den 

Množství deštových vod 219 m3/ rok – dle hydrogeologického posudku 
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Materiály dodané na stavbu budou splňovat požadavky dané zákonem č. 258/2000 
Sb., vyhláškou č. 409/2005 a vyhláškou č. 37/2001 Sb. v platném znění. 

 

B.4. Dopravní řešení 

a) Popis Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost 

a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Navrhovaný objekt je dopravně napojen na ulici Bystrovanskou na kterou bude 
orientovaný vjezd k parkovacímu stání pro dva automobily. Stavba je v úrovni přízemí 
přístupná osobám s omezenou schopností pohybu.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Ulice Bystrovanská je obousměrnou ulicí. Objekt je na ulici příčnou napojen 
sjezdem z pozemku.  

c) Doprava v klidu 

Celkový počet navrhovaných parkovacích stání jsou dvě parkovací stání uvnitř 
objektu, která je součástí objektu SO 01 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Není řešeno. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících teréních úprav 

Zásadní hrubé terénní úpravy - HTÚ budou provedeny v rámci přípravy území před 
výstavbou nebo v rámci stavebních objektů (dostavba, zpevněné plochy apod.).  

Sadovnické úpravy plní především estetickou úlohu. Spočívají v zatravnění všech 
nezpevněných ploch. a ve výsadbách dřevin a popínavých rostlin. 

 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a. Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzduší 

Speciální požadavky na životní prostředí v průběhu stavby nejsou. Celá stavba 
je navržena v tradiční stavební technologii, při použití běžných 
mechanizačních prostředků. Práce na stavbě v nočních hodinách se 
nepředpokládají. V průběhu výstavby budou učiněna opatření k zamezení 
prašnosti, okolí stavby nebude zatíženo nadměrným prášením. V průběhu 
realizace stavby budou při aplikaci produktů s obsahem těkavých látek na 
volných prostranstvích použity všechny dostupné možnosti k omezení emisí – 
obtěžování obyvatel zápachem bude eliminováno. V průběhu stavby bude 
veškerý stavební odpad dodavatelskou firmou tříděn a odvážen na řízenou 
skládku. Likvidace odpadu bude prováděna v rámci smluv uzavřených mezi 
dodavatelem stavby a oprávněnou organizací, která provozuje skládku 
odpadů. 

Navrhovaná stavba rodinného domu nebude mít negativní vliv na ovzduší.  
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Hluk 

Výstavbou nedojde k zásadnímu nárůstu dopravy v lokalitě a navrhovaná stavba nebude 
mít tedy negativní vliv na hlukovou situaci v lokalitě. 

 Ochrana vnitřních prostor před nadměrným hlukem zvenčí není řešena.  

 Hluková situace při provádění stavebních prací bude odlišná. Je zřejmé, že při 
specifických pracích krátkodobě může přesáhnout limity pro dané 
území. Nejhlučnější práce budou prováděny přes den od 7:00 do 19:00 
hod. Zvýšený hygienický limit hluku ze stavební činnosti pro denní dobu je 
stanoven v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. na 65 dB.  

 

Půda – Výstavba proběhne na parcelách druhu ostatní plocha. Parcela není pod ochranou 
podle zvláštních předpisů (PUPFL, památka apod.) Je pod ochranou ZPF 

Voda – stavební konstrukce budou navrženy tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci 
podloží (spodní vody) . Srážkové vody jsou ze střech a zpevněných ploch  
odváděny do dešťové kanalizace, která je zaústěna do vsakovacího 
objektu. V navrhované budově jsou na pitnou vodu napojena pouze hygienická 
zázemí a kuchyňské kouty. Splaškové vody budou vypouštěny do stávající 
přípojky splaškové kanalizace na hranici pozemku investora. Vodní 
hospodářství stávajícího provozu zůstává beze změn. 

   

Odpady - likvidace veškerého odpadu při standardním provozu stavby  bude zajištěna 
firmou, která má oprávnění k nakládání s příslušným druhem odpadů dle 
zákona č.185/2001 Sb.  Převážná většina odpadu bude klasický komunální 
odpad,  papír  a plasty produkované v rámci běžného chodu domácností. 
 Komunální odpad bude v maximální možné míře tříděn a ukládán 
do určených sběrných nádob. Zbytek netříděného odpadu bude  
shromažďován v kontejnerech a popelnicích   

   

Péče o životní prostředí po dobu výstavby – vlastní realizace nebude mít zásadní vliv 
na životní prostředí. V průběhu výstavby může v časově omezeném úseku 
dojít k lokálnímu zvýšení prašnosti či hladiny hluku. Charakter stavby 
zaručuje, že nemůže dojít k úniku toxických látek. Pro přepravu sypkých či 
kapalných látek budou použity vhodné dopravní prostředky. Dodavatelé jsou 
povinni dbát o řádný technický stav strojního parku, především nesmí 
docházet k úniku ropných produktů (nejen při provozu, ale i při skladování 
a manipulaci). Mechanizační prostředky opouštějící stavbu a vyjíždějící 
na veřejnou komunikaci musí být řádně očištěny! 

 

Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů, vztahujících 
se k posuzovanému záměru, současnému i výhledovému stavu jednotlivých složek 
životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze 
konstatovat, že navrhovaný záměr je ekologicky přijatelný a nemá negativní vliv 
na životní prostředí. 
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b. Vliv na přírodu a krajinu 

Lokalita žádným způsobem nezasahuje ani neovlivňuje žádné zvláště chráněné 
území ve smyslu  zákona č.114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny. To 
znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního 
parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, 
přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. 

 

c. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Území stavby se nenachází v „Evropsky významné lokalitě“ ani „Ptačí oblasti“ 
ze soustavy Natura 2000. 

d. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem, 

Navrhovaná stavba rodinného domu nepodléhá posuzování v rámci zjišťovacího 
řízení EIA. 

 

e. V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

 Neřeší se.  

f. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 

 Navrhovaná stavba ani její provoz nevyžadují zřízení nových ochranných a 
bezpečnostních pásem. 

 

Péče o životní prostředí po dobu výstavby – vlastní realizace nebude mít 
zásadní vliv na životní prostředí. V průběhu výstavby může v časově 
omezeném úseku dojít k lokálnímu zvýšení prašnosti či hladiny hluku. 
Charakter stavby zaručuje, že nemůže dojít k úniku toxických látek. Pro 
přepravu sypkých či kapalných látek budou použity vhodné dopravní 
prostředky. Dodavatelé jsou povinni dbát o řádný technický stav strojního 
parku, především nesmí docházet k úniku ropných produktů (nejen při 
provozu, ale i při skladování a manipulaci). Mechanizační prostředky 
opouštějící stavbu a vyjíždějící na veřejnou komunikaci musí být řádně 
očištěny! Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů, 
vztahujících se k posuzovanému záměru, současnému i výhledovému stavu 
jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím 
skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaný záměr je ekologicky přijatelný 
a nemá negativní vliv na životní prostředí. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Charakter navrhované stavby a provozu vylučuje: 
⚫ manipulaci s nebezpečnými látkami, 
⚫ provoz takových technických zařízení, 
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⚫ možnost havárií takového rázu 
⚫ a vznik takových událostí a situací, 

které by mohly ohrozit životy a zdraví lidí, poškodit životní prostředí nebo způsobit 
značné majetkové škody. Negativní vliv na obyvatelstvo se proto nepředpokládá a ochrana 
obyvatel se neposuzuje. 

Požadavky CO nebyly v průběhu zpracování, posuzování a schvalování dosud vytvoře-
ných stupňů PD vzneseny. 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Dodávky vody, elektřiny a dalších zdrojů nutných k realizaci výstavby budou pro-
bíhat skrze stávající staveništní přípojky, nevznikají žádné zvláštní požadavky. 
Zajištění případných nepředpokládaných surovin a polotovarů stavební výroby 
bude provedeno stavební firmou provádějící realizaci stavby či její části nebo 
samotným stavebníkem. 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude zachováno stávající. V rámci terénních prací se ne-
mění niveleta terénu a nedochází k žádným výkopovým pracem, které by narušo-
valy stávající odtokové poměry. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Pozemek je napojen z komunikace v ulici Bystrovanská. Toto stávající napojení 
na dopravní infrastrukturu je dostačující pro příjezd běžných stavebních 
mechanizmů ve fázi výstavby. 

Nově navrhovaný rodinný dům bude napojen na hlavní sítě technické 
infrastruktury (splašková kanalizace, rozvod NN , vodovod, telekomunikaci) 
Technický stav a kapacita infrastruktury v lokalitě umožňují bezproblémové 
pokrytí potřeb rodinného domu. 

Provizorní napojení elektro a vody se předpokládá měřenými přípojkami ze 
stávají- cích přípojek na pozemku stavebníka. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při výkopových pracích, terénních úpravách pozemku a stavbách vedených v sou-
běhu, křížení či nad stávajícími inženýrskými sítěmi (podzemními i nadzemní), 
včetně přípojek k objektům a pro uložení nových rozvodů, bude dodržena platná 
Č SN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a vytyčena 
všechna stávající podzemní a nadzemní zařízeni. Při pracích v místě souběhu, 
křížení č i nad stávajícími podzemními sítěmi budou výkopy prováděny ručně. Po 
celou dobu realizace stavby budou ze strany investora (dodavatele) zajištěny stá-
vající přístupy k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám) , k sítím technic-
kého vybavení a k požárním zařízením.  
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Současně bude vyřešeno , jakým způsobem budou po dobu realizace stavby zajiš-
těny i případné příjezdy k okolním stavbám, vybavením a zařízením, a to ve 
vztahu k následnému rozhodnutí silničního správního orgánu o případné uzavírce 
komunikace; stejně tak je nutno zachovat dostatečný přístup a příjezd mj. i pro 
potřeby záchranné služby a požární ochrany, s přebytečnou č i nepoužitelnou ze-
minou ze stavebních výkopů, jakožto i s případným stavebním odpadem musí být 
naloženo ve smyslu zákona Č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů.  

Stavba leží v lokalitě rodinných domů a musí být prováděna tak, aby neměla ne-
gativní vliv na okolní pozemky a nenarušovala sousedské vztahy. 

Je nutné :  

– důsledně čistit automobily a transportní techniku před vjezdem na komunikaci 
– dodržovat časová omezení pro těžké transporty a práce v průběhu výstavby  

– aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem 

– dodržovat noční klid 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic 
neskladovat ani se nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění 
okolí staveniště odfouknutím lehkých odpadů. Soupis asanačních a demoličních prací 
a požadavků na kácení náletových dřevin a keřů , které musí být provedeny v rámci 
stavebního pozemku jsou uvedeny v oddíle 2.6 této STZ (pododd. „SO 00 Příprava 
území“). 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Pozemek pro výstavbu se nachází v lokalitě pro bydlení. Projektant 
nepředpokládá nutnost zřizovat zábory veřejných ploch. Veškeré zařízení 
staveniště bude umístěno na pozemcích investora. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou požadovány 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Veškerý odpad vznikající při stavbě bude likvidován v souladu se zákonem 
č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Během prací bude vznikat stavební 
suť tvořená omítkou, cihlami, betonem, dřevem apod. Tento stavební odpad bude 
likvidován v souladu s platnou legislativou zhotovitelem stavby. V průběhu sta-
vebních prací budou především vznikat stavební odpady, které jsou dle vyhlášky 
MŽP č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů zařazeny do skupiny 17 - Stavební a demo-
liční odpady.  
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Likvidace odpadů bude prováděna prostřednictvím specializovaných firem. Od-
pady budou odvezeny nákladními automobily k likvidaci a budou tříděny na tři 
základní kategorie 200101 papír a lepenka, 160119 plasty, 200301 směsný komu-
nální odpad. Vlastní nakládka bude probíhat ve venkovním prostředí. 

Stavební odpad 

 Jednotlivé stavební firmy, případně stavebník, budou plnit požadavky vyplýva-
jící ze stávající legislativy v oblasti nakládání s odpady. Zákon č. 185/2001 Sb. o 
odpadech – základní povinnosti při nakládání s odpady vymezuje zákon především 
v § 10 až § 16. Jde zejména o povinnost zjistit, zda osoba, které je předáván 
odpad je podle tohoto zákona k jeho převzetí oprávněna. Další důležitou povin-
ností je zajistit přednost před jiným využití odpadů. Skladování a odvoz odpadů 
Stavební odpad bude skladován v kontejneru umístěném v blízkosti budovaného 
objektu, kde pro něj bude vymezena plocha. Kontejnery budou zajištěny proti 
nežádoucímu znehodnocení a úniku, během přepravy budou kontejnery opatřeny 
plachtou nebo budou zcela zakryty, aby se předešlo případnému úniku stavebního 
odpadu (v případě úniku dopravce znečištění odstraní). K odvozu a následné li-
kvidaci bude najata firma, která má oprávnění podle zákona o odpadech k naklá-
dání se stavebním odpadem. Veškerý odpad vzniklý v průběhu výstavby bude tří-
děn. Materiály (dřevo, papír, kov, apod.), které jsou recyklovatelné, budou odve-
zeny do sběrny surovin k následnému využití. Přehled odpadů V rámci výstavby 
objektu budou vznikat odpady při : - přípravě staveniště - stavebních pracích - 
úklid po dokončeni stavby V všech výše uvedených etapách budou vznikat odpady 
z údržby stavebních mechanismů. Výstavba bude vznikat jako jeden celek, a 
proto lze staveniště považovat za jedno místo se vznikem odpadů. Další opatření: 

1. Stavebník zajistí realizaci zařízení pro očistu, resp. zajistí očistu vozidel 
opouštějící místo výstavby. Vozidlo odvážející stavební suť bude zaplachtováno. 

2. Stavebník uskuteční opatření ke snížení prašnosti na staveništi (např. náleži-
tým kropením v době výstavby.) 

3. Organizačními opatřeními dodavatelé optimalizují dopravu po různých tra-
sách tak, aby v době výstavby nedocházelo k přetížení určitých dopravních tras a 
tím k negativnímu působení na životní prostředí zvýšenými emisemi hluku a exha-
lací do ovzduší. 

 

4. Vhodným rozmístěním mechanizace a zařízení na staveništi, optimálním časo-
vým nasazením strojů a kontrolou jejich technického stavu stavebník zajistí sní-
žení hlučnosti na minimum.  

5. Bude zamezeno kontaminaci půdy a podzemní vody při stání, příp. drobných 
opravách vozidel a stavebních mechanismů na staveništi.  

6. Zásobování a odvoz odpadů bude zajištěno vozidly splňující současné platné 
emisní a hlukové limity.  

7. Při likvidaci materiálu bude v maximální možné míře využito recyklace. 
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Odpady, zařazené do kategorie O, které jsou znečištěny škodlivinami se musí na 
základě jejich nebezpečných vlastností, přeřadit do kategorie O/N a nakládat s 
nimi odpovídajícím způsobem (Sp, Sk IV). Odpady zařazené do skupiny 07 00 00, 
08 00 00, 15 00 00, 17 00 00, jsou odpady, které vzniknou při vlastní stavebně – 
montážních činnostech a odpady skupiny 20 00 00 jsou odpady z provozu na sta-
veništi. Kontejner na odpad bude umístěn na pozemku investora. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Pozemek je rovinatý, objekt bude založen plošně na základových pasech. Bilance 
zemních prací bude vyrovnaná. Navrhovaný rodinného domu bude svou niveletou 
respektovat stávající objekty v ulici. Zemina vytěžená při zemních pracích budou 
použita pro terénní úpravy a srovnání okolí objektu. Přebytečná zemina bude od-
vezena na skládku nebo využita jiným vhodným způsobem. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vlivem provádění stavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí v zá-
jmovém území, způsobenému zejména hlučností stavebních mechanismů. Tyto 
negativní vlivy lze ze strany dodavatele omezit použitím vhodných mechanismů a 
vhodným rozvržením pracovních činností. Třídění, převoz a ukládání odpadů 
vzniklých při výstavbě zajistí dodavatel stavby nebo stavebník v souladu s platnou 
legislativou. Během výstavby musí být používány jen stroje a zařízení v náležitém 
technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do 
podzemních vod. Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. 
pálením spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů 
proti odfouknutí. Veškerou stávající zeleň je povinen zhotovitel chránit před po-
škozením, v případě potřeby i zbudovat ohrazení kolem kmínků 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení na-
řízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zho-
toviteli i stavebním dozoru. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
podle zákona č.309/2006 Sb. §15, odst.2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadava-
tel stavby, budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. K tomu zde v souladu s přílo-
hou č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 nedochází, neboť nehrozí pád z větší výšky než 10 
m. Z hlediska rozsahu jde o malou stavbu, kde by nemusela být přítomnost koordiná-
tora bezpečnosti nevyhnutelnou. Závisí však na budoucím dodavateli a jeho případných 
subdodavatelích. Vzhledem k rozsahu navržených prací lze předpokládat, že na stave-
ništi se budou pohybovat pracovníci více než jednoho dodavatele. Dodavatel staveb-
ních prací (celého díla, jeho části, technického či technologického zařízení) případně 
stavebník je povinen dodržovat všechna relevantní ustanovení právního řádu České Re-
publiky vztahující se na jeho činnost na staveništi. 
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Jedná se zejména o tyto: Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon 309/2006 Sb. 
Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně-
právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskyto-
vání služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci) Nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních poža-
davcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nejsou dotčeny stavby pro bezbariérové užívání. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Dopravní inženýrská opatření se nepředpokládají. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude zahájena po vydání povolení Odboru stavebního úřadu města Olo-
mouc. Výstavba bude pokračovat kontinuálně, etapizace výstavby se nepředpo-
kládá. 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

V navrhovaném objektu nebude instalováno žádné technologické zařízení 
vyžadující napojení na zdroj vody. Objekt bytového domu bude napojen na splaškovou 
kanalizaci dostupnou v lokalitě. Likvidace dešťových vod probíhá výhradně na pozemku 
stavebníka pomocí akumulačního objektu, dešťové vody budou využívány pro zálivku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Olomouci, 6/2022 


