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B.1.

a)

Popis Uzemi stavby

Charakteristika uUzemi _a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi_a
nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi_ Navrhovany zamér bude realizovan
jako novostavba rodinného domu pana Miloslava Otahala a Ing Zdenky Otahalové
na ulici Bystrovanska v katastralnim (z. Bélidla. Pozemek je v soucasné dobé
nezastavén. Pozemek je rovinaty s naletovymi krovinami. Navrhované objekty
zastavi cca 28 % celkové plochy pozemku investora. Lokalita pozemku pro zadnym
zpusobem nezasahuje ani neovliviuje zadné zvlasté chranéné Uzemi ve smyslu
zakona ¢€.114/1992 Sb. Zakon o ochrané prirody a krajiny. To znamena, ze nelezi
na Uzemi narodniho parku, chranéné krajinné oblasti, prirodniho parku, narodni
prirodni rezervace, prirodni rezervace, narodni prirodni pamatky, prirodni
pamatky ani prechodné chranéné plochy. Stavba je v zastavéném (zemi obce.

b) Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly

uzemniho planovani, v€etné informace o vydané uzemné planovaci
dokumentaci,

Pro dotéené Gzemi je platny Uzemni plan sidelniho Gtvaru mésta Olomouc , Uplné
znéni UP Olomouc zobrazuje Gzemni plan se zapracovanymi zménami |.A.1.(nabyti
ucinnosti 27. 6. 2017) 1.A.2, 1.B (nabyti Ucinnosti 28. 9. 2017), lll. (nabyti G¢innosti
29.3.2018), IV., V. (obé nabyti Gc¢innosti 3.10.2018), VI., VII, VIII.(nabyly Gc¢innosti
12.12.2019) a IX (nabyva Gc¢innosti 24.12.2020).

Zameér investora je v souladu s Uzemnim planem.

Zamér je umistén v plochach B - Plochy smisené obytné

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozZadavkl na vyuzivani Uzemi,

Projektantovi nejsou znamy zadné rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavku na vyuzivani Gzemi ve smyslu zakona 501/2006

§ 8 - Zamér je umistén v plochach smisené obytné. Typ stavby rodinného domu
plné odpovida pozadavkim na vyuziti Uzemi.

§ 20 (5) pism. C - Vsakovani dest'ovych vod ze zastavénych ploch, nebo zpevnénych
ploch je reseno jejich zadrzovani v retencni nadrzi a regulované odvadéni do
vsakovaci jimky. Toto reseni, plné vyhovuje

§ 21 - (2) V ramci objektu jsou umistény 2 odstavné parkovaci stani. Tento pocet
plné vyhovuje podminkam

§ 21 - (3) pism. B - Pomér vyméry casti pozemku schopné vsakovani destové vody
k poméru pozemku je 0,61 coz plné odpovida pozadavkdm.

§ 23 - (1) stavba je umisténa tak, aby bylo mozno jeji napojeni na sité technické
infrastruktury.
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d) Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotcenych organti

1) Budou aplikovana uc¢inna opatreni k minimalizaci zatézovani lokality prachem.
2) Pri znecisténi verejné komunikace bude neprodlené provedena jeji ocista.

3) Mezideponie prasného materialu bude plachtovana nebo kropena tak, aby
nedochazelo k nadmérné prasnosti.

4) Pri rezani, brouseni ¢i obdobnych prasnych cinnostech pouzivat v ramci
moznosti stroje se skrapénim, pripadné odsavat vzdusinu pres vhodny filtr.

5) Neprovadét vykopové prace béhem silného proudéni vétru.

6) lIzolovat nakladani se zeminou od okolniho prostredi a zamezit tak nadmérné
prasnosti (pouziti folii, tkanin apod.).

7) S vyse uvedenymi podminkami budou prokazatelné seznameni vsichni
pracovnici vykonavajici stavbu.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort
Geodetické zaméreni

Pro potreby vypracovani projektové dokumentace pro Uzemni fizeni bylo
zpracovano podrobné geodetické zaméreni stavenisté (polohopis a vyskopis), které
provedl geodet Ing. Jan Aberle, Cervenec 2021.

Geologicky a Hydrogeologicky prizkum

Byl vypracovan hydrogeologicky posudek, ktery provedl ing. Pavel Krc
v listopadu 2021.

Pro odvod a vsak destovych vod je navrzena retencni nadrz o obsahu cca 8 m3
s prepadem a rizenym odtokem do vsakovaci jimky o rozmérech cca 2,4 x 1,8 x 1,2
m, zhotoveného ze 12 ks vsakovacich blokl systému Wavin Q-bic a pod, ktery je
nutné vyhloubit min. cca 1 m nad hladinu podzemni vody do hloubky cca 2,2 m do
vrstvy jilovitopisCité hliny a ulozit jej na Stérkovy filtr o zrnitosti 16/32 mm a
mocnosti cca 0,2 m jako trativod. Vsakovaci jimka je rovnéz retencni s vyuzitelnym
objemem cca 5 m3. Pro odvod a vsak destovych vod z okolnich zpevnénych ploch je
navrzena drenazni trubka umisténa podél zpevnénych ploch a ulozena ve stérkovém
lozi. Toto reseni odvodu a vsaku destovych vod vyhovuje hydrogeologickym
podminkam dané lokality.

f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisti - pamatkova rezervace,
pamatkova zbéna, zvlasté chranéné uzemi, lokality soustavy Natura
2000, zaplavové uzemi, poddolované uzemi, stavajici ochranna a
bezpecnostni pasma apod.,

Lokalita pozemku pro zadnym zplUsobem nezasahuje ani neovliviiuje zadné
zvlasté chranéné Uzemi ve smyslu zakona ¢€.114/1992 Sb. Zakon o ochrané prirody
a krajiny. To znamena, Ze nelezi na Uzemi narodniho parku, chranéné krajinné oblasti,
prirodniho parku, narodni prirodni rezervace, prirodni rezervace, narodni prirodni
pamatky, prirodni pamatky ani prechodné chranéné plochy.
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Pri realizaci je dale nutno dodrzovat standardni ochranna pasma inzenyrskych
siti. Pri praci v ochrannych pasmech a v bezprostredni blizkosti vedeni je nutno
dusledné dodrzovat platné predpisy a podminky realizace stanovené spravci siti.
Vykopové prace provadét rucné, pokud je spravcem siti pozadovano, tak za jeho
dozoru. Pred zahrnutim vykop( je nutno pfizvat spravce jak budovanych siti, tak
spravce siti, které byly realizaci dotceny k revizi vedeni. V pripadé poruseni siti je
nutno neprodlené informovat spravce siti a zajistit vypnuti nebo uzavreni porusenych
vedeni.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému Uzemi
Stavenisté je rovinaté. Dotéena oblast nenachazi na zaplavovém Uzemi Q5, Q20
ani Q100.

Na zakladé mapy dulnich dél a poddolovanych Uzemi uverejnéné na serveru ,,ge-
ology.cz“ se dotéena lokalita nenachazi na Uzemi dotéeném dulni ¢innosti.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby
na odtokové pomeéry v uzemi

Stavba v zadném pripadé nebude vyznamné nepriznivé ovliviovat zivotni
prostredi a obyvatelstvo. Nebude zdrojem nadmérného hluku a prasnosti.

.Odtokové poméry - stavajici stav arealu: vzhledem k rovinatosti pozemku
srazkova voda z nezpevnénych a nezastavénych casti vsakuje do podlozi.

Odtokové poméry - navrhovany stav: novy navrh plné respektuje platny vodni
zakon. Destové vody budou odvedeny do retencniho objektu s prepadem do
zasakovaciho objektu. Reseni bude upresnéno v dalsi ¢asti projektové dokumentace.

Na zakladé zhodnoceni dostupnych (dajl, vztahujicich se k navrhovanym objek-
tdm a technologiim a k jejich provozu, lze konstatovat, Ze navrhovany zamér je ekolo-
gicky prijatelny a nebude mit negativni vliv na zivotni prostredi.

i) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

Na pozemcich je v soucasné dobé travnata plocha a drobné mnozstvi
naletovych drevin. Kroviny pred zahajenim stavby budou odstranény.

Vsechny vySe popsané demoli¢ni prace a kaceni naletovych drevin a kerl a
stromu_probéhnou jesté pred vlastni vystavbou a jsou podrobnéji popsany v ramci
SO 00 - Pripravy Uzemi.

j) PozZadavky PoZadavky na zabory zemédélského pudniho fondu anebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Parcel neni pod ochranou podle zvlastnich predpist ( PUPFL, pamatka apod.).
Parcela JE pod ochranou ZPF. Bylo provedeno vyjmuti ze ZPF.
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k) PoZadavky Uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni
na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, mozZnost
bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Napojeni objektu na infrastrukturu.

Objekt bude napojen na rozvody nn, splaskovou kanalizaci, a vodovod.
Destové vody budou likvidovany v ramci pozemku zasakovacim zarizenim.

Vodovodni pripojka - nova vodovodni pripojka PE 100 RC SDR 11 D 32mm,
délka 15,5 m

Kanalizacni pripojka - nova kanalizacni pripojka PVC SN 12 D 150 mm, délka 15m

) Pozadavky Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané,
souvisejici investice

Investor predpoklada, Zze vystavba hlavnich stavebnich objektl probéhne
najednou jako jeden celek. Veskeré pracovni a technologické postupy budou konkrétné
reseny az s vybranou provadéci firmou.

m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba
provadi

Parcela 1/1 - druh pozemku: zahrada

Vlastnické pravo: Miloslav Otahal a Ing. Zdenka Otahalova

m) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpecnostni pasmo.
Stavbou nevznikne ochranné ani bezpecnostni pasmo

B.2. Celkovy popis stavby
2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historic-
kého pruzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci
Jedna se o novostavbu

b) ucel uzivani stavby
Zameér rodiny Otahalovych je vyuzivat stavbu k bydleni.

¢) ¢) trvala nebo docasna stavba
Navrhovana investice je svym charakterem trvala.
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d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poza-
davki na stavby a technickych poZadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzi-
vani stavby
Projektantovi nejsou znamy zadné rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych po-
Zadavkd na vyuzivani tzemi.

Technickymi pozadavky na stavby se zabyva vyhlaska ¢. 268/2009. Byly splnény
pozadavky této vyhlasky.

§ 5 (2) Parkovaci stani je reseno jako soucast stavby.

§ 6 (1) Stavba je napojena na vsechny potrebné sité. Tedy zdroje vody, kanali-
zace, elektriku nn, plynovod, telekomunikace

§ 6 (3) Stavba je napojena na kanalizaci.

§ 6 (4) Srazky ze stavby jsou zasakovany do podlozi.

§ 6 (6) Prostorové usporadani siti technického vybaveni jako soubéh nebo krizeni
jsou stanoveny normovymi hodnotami. Tyto hodnoty jsou dodrzeny.

§ 8 (1) Stavba je navrzena, tak aby splnila vSechny zakladni pozadavky uvedené
v tomto odstavci.

§ 10 (1) Stavba je navrzena a provedena tak, aby neohrozovala zivot a zdravi
osob nebo zvirat

§10 (5) a. Svétla vyska v objektu je navrzena 2600mm

§10 (6) V objektu jsou navrzeny 4 zachodové misy a 2 koupelny. Plné odpovida
pozadavkum.

§11 (2) Obytné mistnosti maji zajisténo denni osvétleni v souladu s normovymi
hodnotami.

§13 Ddm je dostatecné proslunén, zaroven je zajisténo dostatecné clonéni proti
slunci.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény pod-
minky zavaznych stanovisek dotéenych organu
Viz B.1. d)

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Na rodinny ddm neni uplatnéna ochrana dle zvlastnich predpist (ochrana prirody
a zivotniho prostredi, péce o kulturni pamatky a archeologické nalezy, ochrana
PUPFL, zajisténi obrany statu apod.).

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.
SO 01 - Rodinny diim

Délka 21,56 m

Sitka 21,96 m

Vyska od 0,000 po hreben 5,7m

Zastavéna plocha cca 328 m?

Obestavény prostor cca 1312 m3
SO 02 - Komunikace

Venkovni zpevnéna plocha 132 mz

SO 03 - Likvidace dest'ovych vod
Retencni nadrz a vsakovaci jimka cca 8 ms
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h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadd a emisi,
trida energetické naroc¢nosti budov apod.

Zasobovani vodou.
Spotreba vody pro 1RD: Predpoklad

Denni spotreba vody 1x4x130=0,520 m3 / den

Max. denni spotreba vody 0,520x1,5=0,78 m3 / den

Max. hodinova spotreba vody 0,078x2,1 / 24 = 0,06825 m3 / hod
Rocni spotreba vody 0,520x365=189,8 m3 / rok

Dest'ové odpadni vody - Pro odvod a vsak dest'ovych vod je navrzena retencni
nadrz o obsahu cca 8 m3 s prepadem a rizenym odtokem do vsakovaci jimky o
rozmérech cca 2,4 x 1,8 x 1,2 m, zhotoveného ze 12 ks vsakovacich blok{ systému
Wavin Q-bic a pod, ktery je nutné vyhloubit min. cca 1 m nad hladinu podzemni vody
do hloubky cca 2,2 m do vrstvy jilovitopisCité hliny a ulozit jej na stérkovy filtr o
zrnitosti 16/32 mm a mocnosti cca 0,2 m jako trativod. Vsakovaci jimka je rovnéz
retencni s vyuzitelnym objemem cca 5 m3. Pro odvod a vsak destovych vod z
okolnich zpevnénych ploch je navrzena drenazni trubka umisténa podél zpevnénych
ploch a ulozena ve stérkovém lozi. Toto reseni odvodu a vsaku dest'ovych vod
vyhovuje hydrogeologickym podminkam dané lokality.

Splaskové odpadni vody - budou odvedeny gravitacné pomoci splaskové
kanalizacni pripojky do revizni kanalizacni Sachty a z té do mistni kanalizace.

Produkce splaskovych odpadnich vod dle indikatoru ekvivalentniho
obyvatele(EO). EO = 150 litri odpadnich vod /den.

- Splaskové odpadni vody za den ............. .4x 150 =600 | /den

Pripojeni objektu na pripojku splaskové kanalizace je navrzeno z trub PVC KG
(SN8) DN 150.
Pozadavky na kapacity verejnych siti

Nové navrhovany rodinny dim bude napojen na hlavni sité technické infrastruktury
(splaskova kanalizace, rozvod NN, plynovod, vodovod, telekomunikaci) Technicky stav
a kapacita infrastruktury v lokalité umoznuji bezproblémové pokryti potreb rodinného domu.

Spotreba elektriny: 3000 kWh / rok - predpoklad
Spotreba vody: 189,8 | /rok - dle zjednoduseného vypoctu na 4 os.
Mnozstvi splasku: 219 m3 / rok - dle EO =150 | /den

Mnozstvi destovych vod 219 m3/ rok - bude doplnéno po vypracovani HG posudku.
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Dle vypoctu v prikazu energetické naro¢nosti budovy bude navrhovany objekt zatridén
do skupiny B - velmi Usporné.

Predpokladané odpady: Cislo  kategorie Nakladani s odpadem
Papirové a lepenkové obaly 150101 0 Vyuziti - sbér

Beton 170101 0 Skladka prisl. Skupiny
Ulomky stav. Materiall 170102 0 Skladka prisl. Skupiny
Drevo 170201 0 Skladka prisl. Skupiny
Zemina 1705 0 Skladka prisl. Skupiny
Plasty 200139 0 Skladka prisl. Skupiny
Smésny komunalni odpad 200301 0 Kontejner - smésny odpad

i) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na

etapy
Investor predpoklada, ze vystavba objektl probéhne najednou jako jeden celek.

j) orientacni naklady stavby.
Podle predbézné kalkulace se cena stavby predpoklada v hodnoté cca
7,5 mil. KcC.

2.2 Urbanistické a architektonické reseni

a)

Zameérem navrhu je na vymezené plose umistit stavebni objekt tak, aby byl vytvoren
po vsech strankach dobre fungujici celek, u kterého vsak vzdy bude zrejmé,
Ze se jedna o rodinny dim, jehoz architektonicky vyraz bude zvySovat atraktivitu
Uzemi kde se nachazi. V tomto pripadé je treba zohlednit stavebni ¢aru zastavby ve
vztahu k ulici Bystrovanska. Zaroven respektovat vysku hrebene a okapu okolni za-
stavby. Vzhledem k jednopodlazni stavbé je vyskovy horizont plné dodrzen. Plot
bude resen jako polopropustny z betonovych castic. Plot bude umistén na hranici
pozemku, stejné jako plot na sousednim pozemku p.¢. 5/1. Ploty na sebe budou
vzajemné navazovat a budou ve stejné vysce. Tedy pod 2m.

Objekt bude tvarové slozen ze tfi objektd. Dvou Kvadru se sedlovou stfechou, které
jsou na sebe vzajemné kolmé (sklony sedlovych strech 25°). a kvadr s plochou stre-
chou. Plocha bude rozdélena dvéma rozdilnymi odstiny omitek. Dale bude hmota
Castecné rozbita zasunutim vstupnich dveri, ¢imz bude vytvoreno zavétri. Stresni
krytina bude plechova.

2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Vjezd i vstup do budovy je mozny z ulice Bystrovanska. Parkovaci stani je navrhnuto pro
dva automobily. V predni ¢asti domu se nachazi koupelna, satna, technologické zazemi a dva
obytné pokoje. Navazuje obyvaci pokoj s kuchyni. V zadni, severni, ¢asti domu je umistén
prostor wellness a zimni zahrady, dale tzb mistnost.

Nosna konstrukce je navrZzena jako sténova, vyzdéna z keramickych tvarnic. Nosné
stény jsou obvodové i vnitrni. Nosnou konstrukci strechy tvori drevéné sedlové vaz-
niky. Stresni plast’ je tvoren plechovou krytinou. Sklon stresni roviny ploché strechy je 25 %.
Vyplné otvorld v obvodovych konstrukcich jsou navrzeny plastové, popr. hlinikové (s normou
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pozadovanymi tepelné technickymi vlastnostmi). Samozrejmou/prioritni vlastnosti je splnéni
pozadavku protipozarnich norem a predpisu. Konstrukce bude zateplena kontaktnim zateplo-
vacim systémem tl. 160mm. V plose kde je budou umistény fasadni zaluzie(rolety) bude tl.
Izolantu 200mm.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Podminky bezbariérového uzivani staveb stanovi vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb v platném znéni.

Navrhovany stav pocita s moznosti pristupu osob se sniZzenou schopnosti pohybu a ori-
entace do mistnosti v prizemi objektu.

2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Zhotovitel stavby i uzivatel stavby (stavebnik) jsou povinni po celou dobu vystavby
i po celou dobu zivotnosti stavby dodrzovat zavazné predpisy a normy vztahujici
se k bezpecCnosti (drive BOZP, zejména zakon ¢. 262/2006 Sb. ucinny od 1. 1. 2007
a navazujici zavazné predpisy a normy). Pri pripravé této cCasti technické zpravy byly vyuzity
materialy Vyzkumného Ustavu bezpecnosti prace.

Zdroje ohroZeni zdravi a bezpecnosti pracovniki
Obecné
Mezi hlavni zdroje ohroZeni zdravi a bezpecnosti pracovniku patfi zejména:

prace ve vysce (vzhledem k moznosti padu),

pohyblivé Casti stroju (vzhledem k moznosti zachyceni, vtazeni),
manipulace s materialem (vzhledem k moznost Uderu a zranéni),

horlavé materialy (vzhledem k moznosti pozaru),

Spatné udrzované podlahy a schodisté (vhledem k moznost uklouznuti),
tlakové nadoby a pristroje (vzhledem k moznosti vybuchu),

dopravni prostredky (vzhledem k moznosti dopravni nehody),

elektrina (vhledem k moznosti zasazeni elektrickym proudem),

dym (vzhledem k moznosti otravy),

ruéni manipulace s materialem (vzhledem k moznosti reznych nebo trznych ran),
hluk (vhledem k moznosti poskozeni sluchu),

nedostatecné osvétleni (vzhledem k moznost poskozeni zraku nebo nehody),
nizka teplota (vzhledem k moznosti prochlazeni), a dalsi.

Zranéni mohou byt s riznou pravdépodobnosti vsichni pracovnici, tj. jak obsluha stroju
a zarizeni, délnici v ostatnich  délnickych  kategoriich, tak i administrativni
pracovnici. ZvySenou pozornost je nutno vénovat zejména novym, nekvalifikovanym
zaméstnancim a jinym osobam zdrzujicim se na pracovistich (s védomim zaméstnavatele).

Stavebni prace

Stavebni prace patri trvale mezi nejrizikovéjsi pracovni cinnosti. Z dlouhodobych
rozboru a sledovani ukazatelt pracovni Urazovosti vyplyva, Ze k zavaznym pracovnim Graziim
nejcastéji dochazi v disledku téchto rizikovych faktoru:

e pad pracovnika z vysky v dusledku nezajisténi volnych okraju konstrukci a nebez-pecnych
otvorl na pracovistich i komunikacich (u podlah, stropu, stfech, ramp, podest apod.)
ochrannymi a zachytnymi konstrukcemi (chybéjici ohrazeni nebo poklopy), u podlah leseni
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nedovolené otvory a mezery,

propadnuti pracovnika netnosnymi stresnimi plasti,

nedostatecné zajisténi a vybaveni konstrukci pro prace ve vyskach (leseni, bednéni,
zebriky), jejich nedostatecna Gnosnost, pevnost, stabilita a tuhost,

nepouzivani prostfedku osobniho zajisténi proti padu z vysky, predevsim pfi pracich
na strechach, pri montaznich a udrzovacich pracich,

nezajisténi stén vykopu proti sesuti,

nebezpecny zplsob provadéni bouracich a rekonstrukénich praci,

neodborna a nespravna obsluha nebo manipulace se stroji a mechanismy,

nezakryté a nezajisténé pohyblivé, rotujici a jinak nebezpecné casti stroja,
nedodrzovani zakazu dopravy osob pri provozu zarizeni svislé dopravy (zejména
nakladnich stavebnich vytahu a el. vratku), ktera nejsou pro prepravu osob uréena,
$patny technicky stav vazacich a zavésnych prostredkd a nosnych lan zdvihacich zarizeni,
nedostatecna ochrana zivych casti elektrickych zarizeni,

nedostatecna priprava staveb, nedostatky organizace a koordinace prace na stavbach
provadénych vice firmami, trpéné nebezpecné zplsoby a postupy praci, nizka Groven
a narocnost pri rizeni bezpecnosti prace na stavbach, coz vede k pouzivani nebezpecnych
postupl a zpUsobu prace a to zejména ze strany podnikajicich fyzickych osob, které
na stavbach samy pracuji,

ztrata stability objektd v okoli vykopl nebo ohrozenych provadénim bouracich nebo
rekonstrukcnich praci.

Zpusob omezeni rizikovych vliva

Zakladnim zplUsobem omezeni rizikovych faktord je dusledné dodrzovani platné legis-

lativy, zejména (vse v platném znéni):

zakon ¢. 262/2006 Sb.,

zakon €. 251/2005 Sb. O inspekci prace,

vyhlaska ¢.48/82 Sb. Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace,

narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecny provoz
a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pristroji a naradi,

narizeni vlady ¢. 101/2005 ze dne 26.ledna 2005 o podrobnéjsich pozadavcich
na pracovisté a pracovni prostredi,

narizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostredku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkd,
vyhlaska ¢. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zarizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti,

vyhlaska ¢. 77/1965 Sb., o vycviku, zpusobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju
narizeni vlady ¢. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006 o blizsich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich

narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

zakon . 309/2006 ze dne 23. kvétna 2006, kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pri cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti ochrany zdravi pri praci).

Bezpecnostni pasma a unikové cesty

Re3eni Unikovych cest z hlediska poZarni ochrany je popsano v samostatné zpravé
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pozarni bezpecnosti.
Technicka zarizeni a plochy pro obsluhu, udrzbu a opravy

Samostatné obsluhovat a ridit stroje smi pouze pracovnik, ktery ma pro tuto c¢innost
prislusnou kvalifikaci, pripadné zvlastni odbornou zpusobilost (byl proskolen a prosel
zacvikem) a spliuje predpoklady zdravotni zpUsobilosti. Stroje se smi pouzivat jen
k ¢innostem, ke kterym jsou konstrukéné uzpUsobeny. Obsluha stroje je povinna si
zkontrolovat technicky stav stroje pred jeho pouzitim. Neni povoleno pouzivat stroj
ve Spatném technickém stavu, stroj s nefunkénim, poskozenym nebo chybéjicim ochrannym
zarizenim ¢i krytem. Ochranna zarizeni stroje, ochranné kryty a pojistné zarizeni nesmi byt
vyrazovany z provozu a ménény jejich predepsané parametry. Ochranné kryty a zarizeni smi
byt odstranény, jen kdyz stroj neni v chodu a je nezbytné provést Udrzbu zakryté casti.

Pri praci je nutné dodrzovat stanovené pracovni postupy. Pouzivat jen ty pomucky
na podavani nebo pridrzovani materialu nebo vyrobku a ty pomucky na cisténi stroje, které
jsou vhodné a které byly obsluze stroje pridéleny. Pri preruseni nebo ukonceni provozu musi
byt stroj zajistén tak, aby nemohl byt zdrojem ohrozeni nebo neopravnéného pouziti.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci

Zaméstnavatel je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnanc( pri praci
s ohledem narizika mozného ohrozeni jejich zivota a zdravi. Zajistovat bezpecnost
a ochranu zdravi pri praci musi zaméstnavatel i u osob, které se s jeho védomim zdrzuji
na pracovisti.

Zaméstnavatel je povinen Skolit, ovérovat znalosti a prakticky zaucit pracovniky
o bezpec¢ném provadéni praci v potrebném rozsahu.

Zaméstnavatel je povinen vyhledavat rizika, zjistovat jejich priciny a zdroje a prijimat
opatreni k jejich odstranéni.

Zaméstnavatel musi zaméstnancim poskytnout osobni ochranné pracovni prostredky,
které musi chranit zaméstnance pred riziky, nesmi ohrozovat jejich zdravi a nesmi branit pri
vykonu prace.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni
nebo udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti je povinen
zajistit v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Dale je
zaméstnavatel povinen dodrzovat dalsi pozadavky ze zakona ¢.309/2006 z § 3 (udrzovani
poradku a Cistoty na stavenisti, zajisténi pozadavki na manipulaci s materialem, predchazeni
zdravotnim rizikm pfi praci s bremenem, atd.).

2.6  Zakladni charakteristika objektl (v ¢lenéni dle SO)
Clenéni stavby na stavebni objekty a provozni soubory:

SO 00 Priprava Uzemi

SO 01 Rodinny dim

SO 02 Komunikace a zpevnéné plochy

SO 03 Likvidace destovych vod/destova kanalizace

SO 00 Priprava uzemi

V ramci pripravy stavenisté/uzemi budou provedeny vétsinou prace, které lze (popr. je
nutno) provést v predstihu pred realizaci vlastnich stavebnich objekt(. Nékteré pripravné
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prace zahrnuté v tomto ,,stavebnim objektu® je mozno provést dokonce i pred povolenim
stavby.

Jedna se o, kdceni naletovych krovin, demolice stény z veprovic.

Konkrétné v ramci pripravy Uzemi pro stavbu objektu budou provedeny nasledujici
prace:

Kaceni drevin/keru:

Pfed zahajenim odstranovani ornice bude cela plocha vycisténa od volné rostoucich
kef(, nizkych drevin. Zadna z drevin nesplnuje pozadavky pro povolovani kaceni.

SO 01 Rodinny diim

Architektonicko - stavebni reseni

a) Zamérem navrhu je na vymezené plose umistit stavebni objekt tak, aby byl vytvoren
po vsech strankach dobre fungujici celek, u kterého vsak vzdy bude zrejmé,
Ze se jedna o rodinny dum, jehoz architektonicky vyraz bude zvysovat atraktivitu
Uzemi kde se nachazi. V tomto pripadé je treba zohlednit stavebni ¢aru zastavby ve
vztahu k ulici Bystrovanska. Zaroven respektovat vysku hrebene a okapu okolni za-
stavby. Vzhledem k jednopodlazni stavbé je vyskovy horizont plné dodrzen. Plot
bude resen jako polopropustny z betonovych castic. Plot bude umistén na hranici
pozemku, stejné jako plot na sousednim pozemku p.¢. 5/1. Ploty na sebe budou
vzajemné navazovat a budou ve stejné vysce. Tedy pod 2m.

b) Objekt bude tvarové slozen ze tfi objektl. Dvou Kvadru se sedlovou strechou, které
jsou na sebe vzajemné kolmé (sklony sedlovych strech 25°). a kvadr s plochou stre-
chou. Plocha bude rozdélena dvéma rozdilnymi odstiny omitek. Dale bude hmota
Castecné rozbita zasunutim vstupnich dveri, ¢imz bude vytvoreno zavétri. Stresni
krytina bude plechova.

Technické reseni

Nosna konstrukce je navrZzena jako sténova, vyzdéna z keramickych tvarnic. Nosné
stény jsou obvodové i vnitfni. Nosnou konstrukci stfechy tvori drevéné sedlové vaz-
niky. Stresni plast je tvoren plechovou krytinou. Sklon stresni roviny ploché strechy je 25 %.
Vyplné otvort v obvodovych konstrukcich jsou navrzeny plastové, popr. hlinikové (s normou
pozadovanymi tepelné technickymi vlastnostmi). Samozrejmou/prioritni vlastnosti je splnéni
pozadavku protipozarnich norem a predpisu. Konstrukce bude zateplena kontaktnim zateplo-
vacim systémem tl. 160mm. V plose kde je budou umistény fasadni zaluzie(rolety) bude tl.
Izolantu 200mm.

Zadkladni objemové parametry:

Délka 21,56 m
Sitka 21,96 m
Vyska od 0,000 po hreben 5,7m
Zastavéna plocha cca 328 m?
Obestavény prostor cca 1312 m?
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Napojeni objektu na infrastrukturu:
Odpovida technickému vybaveni, napojeni na elektrické rozvody NN vodovod
kanalizaci. Kromé napojeni na stavajici pripojku vody a splaskové kanalizace je navrzen novy
systém likvidace srazkovych vod zasakovacim zarizenim v ramci pozemku

Technické vybaveni:

Stavba bude vybavena podlahovym vytapénim. elektrorozvody NN (silnoproud,
osvétleni), hromosvody. Vytapéna bude tepelnym Cerpadlem vzduch-voda + krb s vyménikem.

SO 02 Komunikace - zpevnéné plochy

Zpevnénou plochou bude zpevnéna plocha na dvore rodinného domu. Tato plocha bude
odvodnéna prirozenym odtokem do zatravnéné Casti pozemku.

Konstrukce zpevnené plochy:
. dlazba
« Drcené kamenivo frakce 4-8 mmDK50 mm
. Stérkodrt SDA 100mm
. Stérkodrt’ SDA min 200mm
Minimalni pozadovany modul pretvarnosti Edef,2 = 45MPa
« Geotextilie tkana

Zakladni plosné parametry
Venkovni zpevnéna plocha 132 me

SO 03 Likvidace dest'ovych vod

Pro odvod a vsak destovych vod je navrzena retencni nadrz o obsahu cca 8 m3 s
prepadem a rizenym odtokem do vsakovaci jimky o rozmérech cca 2,4 x 1,8 x 1,2 m,
zhotoveného ze 12 ks vsakovacich blokd systému Wavin Q-bic a pod, ktery je nutné
vyhloubit min. cca 1 m nad hladinu podzemni vody do hloubky cca 2,2 m do vrstvy
jilovitopiscité hliny a ulozit jej na Stérkovy filtr o zrnitosti 16/32 mm a mocnosti cca
0,2 m jako trativod. Vsakovaci jimka je rovnéz retencni s vyuzitelnym objemem cca 5
m3. Pro odvod a vsak destovych vod z okolnich zpevnénych ploch je navrzena drenazni
trubka umisténa podél zpevnénych ploch a ulozena ve stérkovém lozi. Toto reseni
odvodu a vsaku dest'ovych vod vyhovuje hydrogeologickym podminkam dané lokality.

Pred uvedenim vdo provozu bude provedena tlakova zkouska a desinfekce
Yodovodni pripojky dle CSN 75 5911 a zkouska vodotésnosti kanalizacniho potrubi dle
CSN 75 6909.

PFi stavebnich pracich na pripojkach musi byt dodrZeny veskeré platné vseobecné
bezpecnostni predpisy, z hlediska ochrany zdravi pri praci, zejména CSN 736005, 755402,
755630, ON 755411, vyhlasky €. 309 ze dne 23. 5. 2006 a narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
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Je dale nutno zajistit:

- vytycCeni vSech podzemnich vedeni inzenyrskych siti v trase vykopu pred
zahajenim zemnich praci.

- provadén zemni prace je nutno rucné, zejména v ochrannych pasmech siti dle
vyjadreni jednotlivych spravca.

Mechanicka odolnost a stabilita.

Stavba musi byt provedena tak, aby zatizeni a jiné vlivy, kterym je vystavena béhem
vystavby a uzivani pri fadné provadéné bézné Gdrzbé, nemohly zplsobit destrukci, deformaci
Ci poskozeni kterékoliv Casti této stavby. Nesmi byt narusena stabilita stavby. Veskeré tyto
deformace ¢i poskozeni, které mohou ohrozit stavbu a zdravi osob, je treba neprodlené
oznamit hlavnimu stavbyvedoucimu a prizvat statika, ktery urci rozsah poskozeni a zpUsob
zajisténi proti dalSimu poskozeni objektu.

Mechanicka odolnost a stabilita je zajisténa navrhovanym stavebné technickym resenim,
stavba je navrzena tak, aby v prubéhu vystavby a pouzivani nedoslo k poruseni stavebnich
konstrukci a ani jiné nasledky:

a) zriceni stavby nebo jeji Casti
b) vétsi stupen nepripustného pretvoreni

c) poskozeni jinych casti stavby nebo technickych zarizeni anebo instalovaného
vybaveni v disledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce

VIV,

objektu bude zajisténa vhodnym zalozenim stavby.

Po odhaleni zakladové spary bude prizvan statik a bude ovérena Unosnost zeminy. Svislé
zdivo podlazi bude ztuzeno stazenim Zelezobetonovym ztuzujicim véncem. Stabilita stresni
konstrukce bude zajisténa vzajemnym provazanim - zavétrovanim.

2.7 Technicka a technologicka zarizeni, popis vyroby (v ¢lenéni dle PS)

Navrhovana stavba Rodinného domu je nevyrobni objekt bez instalované vyrobni
technologie. Dim bude vytapén pomoci tepelného ¢erpadla vzduch/voda. Pomocné vytapéni
bude provedeno krbem na tuha paliva (drevo) umisténym v obyvacim prostoru. Pobytové
mistnosti a mistnosti pro osobni hygienu maji zajisténo primé vétrani pomoci oken. Stavba
nebude klimatizovana.

2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

. odstupové vzdalenosti, pozarné nebezpecny prostor
. zajisténi vody a jiného hasiva

. vybaveni stavby z hlediska PBRS

. pristupové komunikace, nastupni plochy

Vzhledem k rozsahu vypoctd, posouzeni a vyhodnoceni obsazenych v PBRS tvori tento
oddil samostatnou prilohu této souhrnné technické zpravy (D.1.3.1.) Pozarné bezpecnostni
reseni stavby).
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2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Stavba je zhlediska hospodareni s energiemi navrzena dle platné
legislativy. Prehledné souhrny spotreb energii, hospodareni s teplem, hodnoceni navrhu
stavebnich konstrukci z hlediska tepelné - technického, srovnani se standardy jsou uvedeny
v ,,Priikazu energetické naroc¢nosti budovy*

2.10 Hysgienické pozadavky na stavby

Hygienicka zarizeni

V navrzenych dispozicich SO 01 budou realizovany, koupelny, WC. Navrh velikosti
a poctu zarizovacich predmétd byl proveden dle Vyhlasky 268/2009 Sb. (08/2009)
o technickych pozadavcich na stavby.

Podrobné dispozicni reseni socialnich a hygienickych zarizeni bude soucasti DSP
(dokumentace prikladana k zadosti o stavebni povoleni).
Vytapéni
Stavba bude vytapéna pomoci tepelného cerpadla vzduch/voda. Vytapéni bude podla-

hové. Pomocné vytapéni bude provedeno krbem na tuha paliva (drevo) umisténym v obyvacim
prostoru.

Vétrani objektu
Probéhne v podobé prirozeného vétrani okny.

Osvétleni

Stavba bude  osvétlena prirozené av kombinaci s umélym osvétlenim (okna
ve sténach) na hodnoty spliujici hygienické pozadavky na cinitele denniho osvétleni.

Zasobovani vodou

Stavajici vodovodni rad LT 80 je veden v ulici Bystrovanska zde je provedeno
napojeni na tento stavajici vodovodni rad.

Spotreba vody pro 1RD: Predpoklad

Denni spotreba vody 1x4x130=0,520 m3 / den

Max. denni spotreba vody 0,520x1,5=0,78 m3 / den

Max. hodinova spotreba vody 0,078x2,1 / 24 = 0,06825 m3 / hod
Rocni spotreba vody 0,520x365=189,8 m3 / rok

Zasady reseni vlivu stavby na okoli : u rodinného domu neni navrzen zadny zdroj hluku ani
vibraci, ktery by mohl ovlivnit okolni zastavbu. Pri realizaci budou provedeny opatreni, které
zabrani Sireni prachu do okoli, predevsim na okolni stavby. Prace na stavbé v no¢nich hodinach
se nepredpoklada.
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2.11

B.3.

Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Stupen rizika vnikani radonu do staveb je dan objemovou aktivitou radonu
v pudnim vzduchu a propustnosti zakladovych pad pro plyny. Na zakladé rado-
nového posudku je pro danou lokalitu zjistén stredni radonovy index pozemku.
V ramci projektové dokumentace, bylo provedeno méreni radonu.

Z divodu vytapéni objektu podlahovym vytapénim bude provedena kombinace
protiradonové izolace s odvétranim podlozi.

ochrana pred bludnymi proudy

Na parcelach pro vystavbu ani v jeji blizkosti se nepredpoklada vyskyt blud-
nych proudu. Ochrana pred bludnymi proudy neni navrzena.

ochrana pred technickou seizmicitou

Vsechny zemni prace a dalsi stavebni ¢innosti, které by mély negativni vliv na
stavbu, budou provadény s ohledem na hloubku a zpUsob zalozeni objektu tak,
aby nedoslo k poskozeni, posunu nebo jinému nepriznivému vlivu na zaklado-
vou konstrukci.

ochrana pred hlukem

Neni tfeba opatreni proti sifeni hluku, Provoz stavby neni zdrojem nadmérného
Sireni zvuku.

protipovodnova opatreni

Stavenisté je rovinaté. Podle aktualniho povodnového planu uverejnéného na
webovych strankach Krajského uradu Olomouckého kraje se dotéena oblast ne-
nachazi na zaplavovém Uzemi Q5 a Q20 ani Q100

ostatni Ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod

Nejsou znamy dalsi negativni UcCinky na navrhovany objekt.

Pripojeni na technickou infrastrukturu

Nové navrhovany rodinny dim bude napojen na hlavni sité technické

infrastruktury (splaskova kanalizace, rozvod NN , vodovod, telekomunikaci) Technicky
stav a kapacita infrastruktury v lokalité umoznuji bezproblémové pokryti potreb
rodinného domu.

Spotreba elektriny: 3000 kWh / rok - predpoklad
Spotreba vody: 189,8 | /rok - dle zjednoduseného vypoctu na 4 os.
Mnozstvi splasku: 219 m3 / rok - dle EO =150 | /den

Mnozstvi destovych vod 219 m3/ rok - dle hydrogeologického posudku
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Materialy dodané na stavbu budou spliovat pozadavky dané zakonem ¢. 258/2000
Sb., vyhlaskou ¢. 409/2005 a vyhlaskou ¢. 37/2001 Sb. v platném znéni.

B.4. Dopravni reseni

a) Popis Popis dopravniho Feseni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost
a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Navrhovany objekt je dopravné napojen na ulici Bystrovanskou na kterou bude
orientovany vjezd k parkovacimu stani pro dva automobily. Stavba je v Urovni prizemi
pristupna osobam s omezenou schopnosti pohybu.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Ulice Bystrovanska je obousmérnou ulici. Objekt je na ulici pricnou napojen
sjezdem z pozemku.

c) Doprava v klidu

Celkovy pocet navrhovanych parkovacich stani jsou dvé parkovaci stani uvnitr
objektu, ktera je soucasti objektu SO 01

d) Pési a cyklistické stezky
Neni reseno.

B.5. Reseni vegetace a souviseijicich terénich tprav

Zasadni hrubé terénni tpravy - HTU budou provedeny v ramci pfipravy Gzemi pred
vystavbou nebo v ramci stavebnich objektu (dostavba, zpevnéné plochy apod.).

Sadovnické Upravy plni predevsim estetickou Ulohu. Spocivaji v zatravnéni vsech
nezpevnénych ploch. a ve vysadbach drevin a popinavych rostlin.

B.6. Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a. Vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Ovzdusi

Specialni pozadavky na zivotni prostredi v pribéhu stavby nejsou. Cela stavba
je navrzena v tradicni stavebni technologii, pri pouziti béznych
mechanizacnich prostfedkd. Prace na stavbé v nocnich hodinach se
nepredpokladaji. V pribéhu vystavby budou ucinéna opatreni k zamezeni
prasnosti, okoli stavby nebude zatizeno nadmérnym prasenim. V pribéhu
realizace stavby budou pfi aplikaci produkti s obsahem tékavych latek na
volnych prostranstvich pouzity vsechny dostupné moznosti k omezeni emisi -
obtézovani obyvatel zapachem bude eliminovano. V pribéhu stavby bude
veskery stavebni odpad dodavatelskou firmou tridén a odvazen na rizenou
skladku. Likvidace odpadu bude provadéna v ramci smluv uzavrenych mezi
dodavatelem stavby a opravnénou organizaci, ktera provozuje skladku
odpadu.

Navrhovana stavba rodinného domu nebude mit negativni vliv na ovzdusi.
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Hluk

Vystavbou nedojde k zasadnimu narUstu dopravy v lokalité a navrhovana stavba nebude
mit tedy negativni vliv na hlukovou situaci v lokalité.
Ochrana vnitrnich prostor pred nadmérnym hlukem zvenci neni resena.
Hlukova situace pri provadéni stavebnich praci bude odlisna. Je zrejmé, ze pri
specifickych pracich kratkodobé mdlze presahnout limity pro dané
Uzemi. Nejhlucnéjsi prace budou provadény pres den od 7:00 do 19:00
hod. Zvyseny hygienicky limit hluku ze stavebni Cinnosti pro denni dobu je
stanoven v souladu s narizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. na 65 dB.

Plda - Vystavba probéhne na parcelach druhu ostatni plocha. Parcela neni pod ochranou
podle zvlastnich predpist (PUPFL, pamatka apod.) Je pod ochranou ZPF

Voda - stavebni konstrukce budou navrzeny tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci
podlozi (spodni vody) . Srazkové vody jsou ze strech a zpevnénych ploch
odvadény do destové kanalizace, ktera je zalsténa do vsakovaciho
objektu. V navrhované budové jsou na pitnou vodu napojena pouze hygienicka
zazemi a kuchynské kouty. Splaskové vody budou vypoustény do stavajici
pripojky splaskové kanalizace na hranici pozemku investora. Vodni
hospodafrstvi stavajiciho provozu zlstava beze zmén.

Odpady - likvidace veskerého odpadu pri standardnim provozu stavby bude zajisténa
firmou, ktera ma opravnéni k nakladani s prislusnym druhem odpad( dle
zakona ¢.185/2001 Sb. Prevazna vétsina odpadu bude klasicky komunalni
odpad, papir a plasty produkované v ramci bézného chodu domacnosti.

Komunalni odpad bude v maximalni mozné mire trfidén a ukladan
do uréenych  sbérnych  nadob. Zbytek netridéného odpadu bude
shromazdovan v kontejnerech a popelnicich

Péce o Zivotni prostredi po dobu vystavby - vlastni realizace nebude mit zasadni vliv
na zivotni prostredi. V pribéhu vystavby mize v Casové omezeném Useku
dojit k lokalnimu zvyseni prasnosti ¢i hladiny hluku. Charakter stavby
zaruCuje, Ze nemuze dojit k Uniku toxickych latek. Pro prepravu sypkych ci
kapalnych latek budou pouzity vhodné dopravni prostredky. Dodavatelé jsou
povinni dbat o radny technicky stav strojniho parku, predevsim nesmi
dochazet k uniku ropnych produkt( (nejen pri provozu, ale i pri skladovani
a manipulaci). Mechanizacni prostredky opoustéjici stavbu a vyjizdéjici
na verejnou komunikaci musi byt radné ocistény!

Na zakladé komplexniho zhodnoceni vsech dostupnych uUdaju, vztahujicich
se k posuzovanému zaméru, soucasnému i vyhledovému stavu jednotlivych slozek
zivotniho prostredi a s prihlédnutim ke vsem souvisejicim skuteCnostem lze
konstatovat, Ze navrhovany zamér je ekologicky prijatelny a nema negativni vliv
na zivotni prostredi.
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b. Vliv na prirodu a krajinu

Lokalita Zzadnym zplsobem nezasahuje ani neovliviiuje Zadné zvlasté chranéné
Uzemi ve smyslu zakona ¢.114/1992 Sb. Zakon o ochrané prirody a krajiny. To
znamena, zZe nelezi na Uzemi narodniho parku, chranéné krajinné oblasti, prirodniho
parku, narodni prirodni rezervace, prirodni rezervace, narodni prirodni pamatky,
prirodni pamatky ani prechodné chranéné plochy.

c. Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Uzemi stavby se nenachazi v ,,Evropsky vyznamné lokalité“ ani ,,Ptaci oblasti“
ze soustavy Natura 2000.

d. Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zameéru na zivotni prostredi, je-li podkladem,

Navrhovana stavba rodinného domu nepodléha posuzovani v ramci zjistovaciho
rizeni EIA.

e. V pripadé zaméru spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci
zakladni_parametry zplUsobu naplnéni zavérli o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Neresi se.
f. Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu.

Navrhovana stavba ani jeji provoz nevyzaduji zrizeni novych ochrannych a
bezpecnostnich pasem.

Péce o zivotni prostredi po dobu vystavby - vlastni realizace nebude mit
zasadni vliv na zivotni prostfedi. V prubéhu vystavby muze v casové
omezeném Useku dojit k lokalnimu zvyseni prasnosti ¢i hladiny hluku.
Charakter stavby zarucuje, ze nemuze dojit k uniku toxickych latek. Pro
prepravu sypkych ¢&i kapalnych latek budou pouzity vhodné dopravni
prostredky. Dodavatelé jsou povinni dbat o radny technicky stav strojniho
parku, predevsim nesmi dochazet k Gniku ropnych produktl (nejen pri
provozu, ale i pri skladovani a manipulaci). Mechanizacni prostredky
opoustéjici stavbu a vyjizdéjici na verejnou komunikaci musi byt radné
ocistény! Na zakladé komplexniho zhodnoceni vsech dostupnych (daju,
vztahujicich se k posuzovanému zaméru, soucasnému i vyhledovému stavu
jednotlivych slozek zivotniho prostredi a s prihlédnutim ke vsem souvisejicim
skutecnostem lze konstatovat, Ze navrhovany zamér je ekologicky prijatelny
a nema negativni vliv na Zivotni prostredi.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Charakter navrhované stavby a provozu vylucuje:
e manipulaci s nebezpecnymi latkami,
e provoz takovych technickych zarizeni,
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e moznost havarii takového razu
e a vznik takovych udalosti a situaci,
které by mohly ohrozit Zivoty a zdravi lidi, poskodit Zivotni prostfedi nebo zplsobit
znacné majetkové skody. Negativni vliv na obyvatelstvo se proto nepredpoklada a ochrana
obyvatel se neposuzuje.

Pozadavky CO nebyly v prabéhu zpracovani, posuzovani a schvalovani dosud vytvore-
nych stupn( PD vzneseny.

B.8.

a)

Zasady organizace vystavby
potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Dodavky vody, elektriny a dalSich zdroju nutnych k realizaci vystavby budou pro-
bihat skrze stavajici stavenistni pripojky, nevznikaji zadné zvlastni pozadavky.
Zajisténi pripadnych nepredpokladanych surovin a polotovar( stavebni vyroby
bude provedeno stavebni firmou provadéjici realizaci stavby ¢i jeji Casti nebo
samotnym stavebnikem.

odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude zachovano stavajici. V ramci terénnich praci se ne-
méni niveleta terénu a nedochazi k zadnym vykopovym pracem, které by naruso-
valy stavajici odtokové poméry.

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Pozemek je napojen z komunikace v ulici Bystrovanska. Toto stavajici napojeni
na dopravni infrastrukturu je dostacujici pro prijezd béznych stavebnich
mechanizmu ve fazi vystavby.

Nové navrhovany rodinny ddm bude napojen na hlavni sité technické
infrastruktury (splaskova kanalizace, rozvod NN , vodovod, telekomunikaci)
Technicky stav a kapacita infrastruktury v lokalité umoznuji bezproblémové
pokryti potreb rodinného domu.

Provizorni _napojeni elektro a vody se predpoklada mérenymi pripojkami ze
stavaji- cich pripojek na pozemku stavebnika.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pri vykopovych pracich, terénnich Upravach pozemku a stavbach vedenych v sou-
béhu, krizeni ¢i nad stavajicimi inzenyrskymi sitémi (podzemnimi i nadzemni),
vcéetné pripojek k objektim a pro ulozeni novych rozvodu, bude dodrzena platna
C SN 73 6005 (prostorové usporadani siti technického vybaveni) a vytycena
vSechna stavajici podzemni a nadzemni zarizeni. Pri pracich v misté soubéhu,
kriZeni ¢ i nad stavajicimi podzemnimi sitémi budou vykopy provadény rucné. Po
celou dobu realizace stavby budou ze strany investora (dodavatele) zajistény sta-
vajici pristupy k okolnim nemovitostem (pozemkum a stavbam) , k sitim technic-
kého vybaveni a k pozarnim zarizenim.
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e)

Soucasné bude vyreseno , jakym zplsobem budou po dobu realizace stavby zajis-
tény i pripadné prijezdy k okolnim stavbam, vybavenim a zarizenim, a to ve
vztahu k naslednému rozhodnuti silnicniho spravniho organu o pripadné uzavirce
komunikace; stejné tak je nutno zachovat dostatecny pristup a prijezd mj. i pro
potreby zachranné sluzby a pozarni ochrany, s prebytecnou ¢ i nepouzitelnou ze-
minou ze stavebnich vykopd, jakoZto i s pfipadnym stavebnim odpadem musi byt
nalozeno ve smyslu zakona C. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zakon(,ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stavba lezi v lokalité rodinnych doml a musi byt provadéna tak, aby neméla ne-
gativni vliv na okolni pozemky a nenarusovala sousedské vztahy.

Je nutné :

- dusledné cistit automobily a transportni techniku pred vjezdem na komunikaci
- dodrZovat casova omezeni pro tézké transporty a prace v prubéhu vystavby

- aplikovat ucinna opatreni k minimalizaci zatézovani okoli prachem
- dodrzovat nocni klid

ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin

Povinnosti stavby je chranit okoli stavenisté a mimo vymezené plochy nic

neskladovat ani se nepohybovat. Rovnéz tak je nutno Cinit opatreni proti znecisténi
okoli stavenisté odfouknutim lehkych odpadd. Soupis asanacnich a demoli¢nich praci
a pozadavkd na kaceni naletovych dfevin a keru , které musi byt provedeny v ramci
stavebniho pozemku jsou uvedeny v oddile 2.6 této STZ (pododd. ,SO 00 Priprava
Uzemi“).

f)

maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Pozemek pro vystavbu se nachazi v lokalité pro bydleni. Projektant
nepredpoklada nutnost zrizovat zabory verejnych ploch. Veskeré zarizeni
stavenisté bude umisténo na pozemcich investora.

pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou pozadovany

maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Veskery odpad vznikajici pri stavbé bude likvidovan v souladu se zakonem
€.185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni. Béhem praci bude vznikat stavebni
sut’ tvorena omitkou, cihlami, betonem, drevem apod. Tento stavebni odpad bude
likvidovan v souladu s platnou legislativou zhotovitelem stavby. V prdbéhu sta-
vebnich praci budou predevsim vznikat stavebni odpady, které jsou dle vyhlasky
MZP ¢. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadt zarazeny do skupiny 17 - Stavebni a demo-
licni odpady.
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Likvidace odpad( bude provadéna prostfednictvim specializovanych firem. Od-
pady budou odvezeny nakladnimi automobily k likvidaci a budou tridény na tri
zakladni kategorie 200101 papir a lepenka, 160119 plasty, 200301 smésny komu-
nalni odpad. Vlastni nakladka bude probihat ve venkovnim prostredi.

Stavebni odpad

Jednotlivé stavebni firmy, pripadné stavebnik, budou plnit poZzadavky vyplyva-
jici ze stavajici legislativy v oblasti nakladani s odpady. Zakon ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech - zakladni povinnosti pri nakladani s odpady vymezuje zakon predevsim
v § 10 az § 16. Jde zejména o povinnost zjistit, zda osoba, které je predavan
odpad je podle tohoto zakona k jeho prevzeti opravnéna. Dalsi ddlezitou povin-
nosti je zajistit prednost pred jinym vyuziti odpadu. Skladovani a odvoz odpadt
Stavebni odpad bude skladovan v kontejneru umisténém v blizkosti budovaného
objektu, kde pro néj bude vymezena plocha. Kontejnery budou zajistény proti
nezadoucimu znehodnoceni a Uniku, béhem prepravy budou kontejnery opatreny
plachtou nebo budou zcela zakryty, aby se predeslo pripadnému Gniku stavebniho
odpadu (v pripadé Uniku dopravce znecisténi odstrani). K odvozu a nasledné li-
kvidaci bude najata firma, ktera ma opravnéni podle zakona o odpadech k nakla-
dani se stavebnim odpadem. Veskery odpad vznikly v pribéhu vystavby bude tri-
dén. Materialy (drevo, papir, kov, apod.), které jsou recyklovatelné, budou odve-
zeny do sbérny surovin k naslednému vyuziti. Prehled odpad( V ramci vystavby
objektu budou vznikat odpady pri : - pripravé stavenisté - stavebnich pracich -
uklid po dokonceni stavby V vsech vyse uvedenych etapach budou vznikat odpady
z Udrzby stavebnich mechanismu. Vystavba bude vznikat jako jeden celek, a
proto lze stavenisté povazovat za jedno misto se vznikem odpadu. Dalsi opatreni:

1. Stavebnik zajisti realizaci zarizeni pro ocistu, resp. zajisti ocistu vozidel
opoustéjici misto vystavby. Vozidlo odvazejici stavebni sut bude zaplachtovano.

2. Stavebnik uskutecni opatreni ke snizeni prasnosti na stavenisti (napr. nalezi-
tym kropenim v dobé vystavby.)

3. Organizacnimi opatrenimi dodavatelé optimalizuji dopravu po riznych tra-
sach tak, aby v dobé vystavby nedochazelo k pretizeni urcitych dopravnich tras a

tim k negativnimu pusobeni na zivotni prostredi zvySenymi emisemi hluku a exha-
laci do ovzdusi.

4. Vhodnym rozmisténim mechanizace a zarizeni na stavenisti, optimalnim caso-
vym nasazenim stroju a kontrolou jejich technického stavu stavebnik zajisti sni-
zeni hlucnosti na minimum.

5. Bude zamezeno kontaminaci pidy a podzemni vody pfi stani, prip. drobnych
opravach vozidel a stavebnich mechanismd na stavenisti.

6. Zasobovani a odvoz odpadu bude zajisténo vozidly spliujici soucasné platné
emisni a hlukové limity.

7. Pri likvidaci materialu bude v maximalni mozné mire vyuzito recyklace.
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Odpady, zarazené do kategorie O, které jsou znecistény skodlivinami se musi na
zakladé jejich nebezpecnych vlastnosti, preradit do kategorie O/N a nakladat s
nimi odpovidajicim zpusobem (Sp, Sk 1V). Odpady zafazené do skupiny 07 00 00,
08 00 00, 15 00 00, 17 00 00, jsou odpady, které vzniknou pri vlastni stavebné -
montaznich ¢innostech a odpady skupiny 20 00 00 jsou odpady z provozu na sta-
venisti. Kontejner na odpad bude umistén na pozemku investora.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Pozemek je rovinaty, objekt bude zalozen plosné na zakladovych pasech. Bilance
zemnich praci bude vyrovnana. Navrhovany rodinného domu bude svou niveletou
respektovat stavajici objekty v ulici. Zemina vytézena pri zemnich pracich budou
pouzita pro terénni Upravy a srovnani okoli objektu. Prebytecna zemina bude od-
vezena na skladku nebo vyuzita jinym vhodnym zplsobem.

j) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Vlivem provadéni stavby dojde k docasnému zhorseni Zivotniho prostredi v za-
jmovém Uzemi, zpusobenému zejména hlucnosti stavebnich mechanism(. Tyto
negativni vlivy lze ze strany dodavatele omezit pouzitim vhodnych mechanismu a
vhodnym rozvrzenim pracovnich cinnosti. Tridéni, prevoz a ukladani odpadu
vzniklych pri vystavbé zajisti dodavatel stavby nebo stavebnik v souladu s platnou
legislativou. BEhem vystavby musi byt pouzivany jen stroje a zarizeni v nalezitém
technickém stavu tak, aby nemohlo dojit k Uniku ropnych latek do pudy, popr. do
podzemnich vod. Béhem stavby nesmi dochazet ke znecistovani ovzdusi, napr.
palenim spalitelného odpadu nebo nedostateénym zajisténim lehkych materialu
proti odfouknuti. Veskerou stavajici zelen je povinen zhotovitel chranit pred po-
Skozenim, v pripadé potreby i zbudovat ohrazeni kolem kminku

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Béhem provadéni stavebnich praci musi byt striktné dodrzovany ustanoveni na-
rizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pri praci na stavenistich a dale narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. O blizsich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na pracovistich s nebezpec¢im
padu z vysky nebo do hloubky. Odpovédnost na bezpecnost spociva na zadavateli, zho-
toviteli i stavebnim dozoru. Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
podle zakona ¢.309/2006 Sb. §15, odst.2 zajisti podle druhu a velikosti stavby zadava-
tel stavby, budou-li na stavenisti vykonavany prace a cinnosti vystavujici fyzickou
osobu zvysenému ohrozZeni Zivota nebo poskozeni zdravi. K tomu zde v souladu s prilo-
hou €. 5 narizeni vlady €. 591/2006 nedochazi, nebot nehrozi pad z vétsi vysky nez 10
m. Z hlediska rozsahu jde o malou stavbu, kde by nemusela byt pritomnost koordina-
tora bezpecnosti nevyhnutelnou. Zavisi vsak na budoucim dodavateli a jeho pripadnych
subdodavatelich. Vzhledem k rozsahu navrzenych praci lze predpokladat, Ze na stave-
nisti se budou pohybovat pracovnici vice nez jednoho dodavatele. Dodavatel staveb-
nich praci (celého dila, jeho casti, technického c¢i technologického zarizeni) pripadné
stavebnik je povinen dodrZovat viechna relevantni ustanoveni pravniho fadu Ceské Re-
publiky vztahujici se na jeho ¢innost na stavenisti.
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Jedna se zejména o tyto: Zakon 262/2006 Sb. Zakonik prace Zakon 309/2006 Sb.
Kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci v pracovné-
pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri ¢innosti nebo poskyto-
vani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpec-
nosti a ochrany zdravi pri praci) Narizeni vlady 591/2006 o blizSich minimalnich poza-
davcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich.

) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Stavbou nejsou dotceny stavby pro bezbariérové uzivani.
m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Dopravni inzenyrska opatreni se nepredpokladaji.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za
provozu, opatreni proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.

Specialni podminky pro provadéni stavby nejsou stanoveny.
0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba bude zahajena po vydani povoleni Odboru stavebniho Uuradu meésta Olo-
mouc. Vystavba bude pokracovat kontinualné, etapizace vystavby se nepredpo-
klada.

B.9. Celkové vodohospodarské reseni

V navrhovaném objektu nebude instalovano zadné technologické zarizeni
vyzadujici napojeni na zdroj vody. Objekt bytového domu bude napojen na splaskovou
kanalizaci dostupnou v lokalité. Likvidace destovych vod probiha vyhradné na pozemku
stavebnika pomoci akumulaéniho objektu, destové vody budou vyuzivany pro zalivku.

V Olomouci, 6/2022
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