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B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Resena stavba se nachazi v obci Plzen, v zastavéném Gzemi. Jde o polovinu rodinného dvojdomu na
pozemku p. ¢ 396/5 k.0. Hradisté u Plzné a pfistavbu k nému v podobé zastfeSeni terasy a zastfeSeni
parkovaciho stani na pozemku p. €. 396/1 k.0. HradiSté u Plzné. Pozemek je svaZity od vychodu k zapadu,
vySka klesd smérem ke komunikaci — ul. Plzerska cesta.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prazkum, stavebné historicky priazkum apod.)

Byly zajistény mapove podklady, ZM 1:10000, KM zajmového uzemi. Dale byl proveden prazkum

podzemnich vedeni u Ceské telekomunikaéni infrastruktura a.s., CEZ Distribuce a.s., Telco Pro Services

a.s., GasNet s.r.o0., vyjadreni jednotlivych spravcu jsou pfedmétem dokladové ¢asti.

Geologicky a hydrogeologicky pridzkum stavenisté nebyl proveden.
Dle geologickych map lIze zafadit ndsledovné:

Soustava: Cesky masiv - pokryvné (tvary a postvariské magmatity
Oblast: kvartér

Geneze: deluvidlni

Horninovy typ: sediment nezpevnény

Hornina: kamenity az hlinito-kamenity sediment

Era: kenozoikum

Utvar: kvartér

Zrnitost horniny: kamenitd az hlinito-kamenita

Lokalita nalezi do povodi Berounky. V hydrogeologickeé rajonizaci CR 2005 nese ozn. 6222 a nazev rajonu je
Krystalinikum a proterozoikum v povodi Uhlavy a dolniho toku Radbuzy - zadpadni ¢ast

c) Stavajici ochranné a bezpeénostni pasma

Ochranna pasma inZzenyrskych siti budou zabezpe€ena proti poSkozeni stavebnimi pracemi v souladu
s predpisy jejich spravcu a s obecné platnou legislativou. Rovnéz budou respektovana ochranné pasma i u
ostatnich inZzenyrskych siti. tj. zakona €. 458/2000 Sb. Energeticky zakon (energetika, plyn, tepelné potrubi),
zakon €. 127/2005 Sb. (telekomunikace), zdkon €. 254/2001 Sb. (vodni z&kon), zdkon €.274/2001 Sb. (o
vodovodech a kanalizacich).

Navrhovand stavba se nachazi v izemi, kde nejsou chrdnéna Uzemi ani jejich ochranné pasma.
Do feSeného Uzemi zasahuji nasledujici ochranna pasma béznych inZzenyrskych siti:

- CEZ Distribuce — viz vyjadfeni - podzemni vedeni nn CEZ Distribuce — podzemni vedeni do 110 kV je
chranéno ochrannym pasmem 1 m po obou stranach krajniho kabelu)

d) Poloha vzhledem k zdplavovému Uzemi, poddolovanému tUzemi apod.
Resené pozemky nenachéazi v zaplavovém Gzemi ani poddolovaném Gzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Vzhledem k charakteru stavebniho zdméru a umisténi objektu nebude mit stavba témeér Zadny negativni vliv
na okolni stavby ani pozemky.
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Vystavba se bude odehrivat pfedevsSim uvnitf objektu. Exteriérové prace — zatepleni fasady, provadéni
navrzenych zastfeSeni parkovaciho stani a terasy a Upravy terénu budou mit minimalni vliv na okolni
zastavbu.

Vliv nové navrZzené stény umisténé na hranici pozemkud parc.€. 396/1 a 396/3 (podél zastfeSeni terasy na
vychodni fasadé) na vedlejSi objekt €.p. 240/19 je vyhodnocen v rAdmci Zadosti o povoleni vyjimky spocivajici
v umisténi stavby blize neZz 2 m od hranice pozemku. Sténa, kromé své hlavni funkce — vizualni a akustické
oddéleni dvou tésné sousedicich teras dvou rdznych objektd) funguje zaroven jako protipoZarni konstrukce
a chrani prostor terasy sousedniho objektu. PoZzarné nebezpecny prostor od terasy Zadatele sice zasahuje
na sousedni pozemek parc. €. 396/3, nicméné jen v oblasti nad studnou a jen do vzdalenosti nejvySe 1,15 m
od spole¢né hranice pozemku (podrobné zakresleno v pfiloZené situaci). Sténa neovliviiuje obytné mistnosti
v sousednim objektu z hlediska poZadavkd na oslunéni a ani pozadavkd na denni osvétleni (podrobnéji vit
pfilohu P.3: Vyhodnoceni denniho osvétleni a oslunéni okolni zastavby k Zadosti o povoleni vyjimky. Sténa
je navrZzena a bude provedena jako konstrukce s dostateénou mechanickou odolnosti a stabilitou, zajiStujici
ochranu a zdravi osob a zvifat a jeji bezpecné uzivani. Sténa je navrZena tak, Ze veSkera deStova voda a
snih na ni dopadajici jsou odvadény a likvidovany na pozemku Zadatele (parc. €. 396/1). S ohledem na
skute¢nost, Ze je umisténa na hranici pozemku, je navrZzena jako takika bezudrzbova (beton). Proto neni
vyZadovana jeji udrzba ze sousedniho pozemku parc. €. 396/1. Majiteli sousedniho objektu umisténého na
pozemku parc. €. 396/4 a pozemku sousedni zahrady parc. €. 396/3 byl navrh detailné pfedstaven. S vySe
uvedenymi skute¢nostmi tykajicimi se zejména pfesahd navrzenych konstrukci na jeho pozemek parc. €.
396/3, pozarné bezpecnostniho feSeni, osvétleni a proslunéni souhlasi, coz dolozil i svym podpisem.

ochrana okoli

PFi realizaci stavby se predpoklada pouziti modernich stavebnich technologii. Budou provedena opatfeni
proti hluku, otfesim a prachu ze stavby. Bude stanoven rezim pouZzivani hluénych stavebnich mechanismu s
ohledem na provoz sousednich objekt.

V objektu nebude produkovano zadné radioaktivni ani elektromagnetické zareni. Vzhledem k charakteru
stavby se nepredpokladaji jeji negativni biologické vlivy na okolni zivotni prostiedi.

Vlivem provozu objektu nebude dochazet ke kontaminaci pidy. Negativni vlivy na pldu se provozem objektu
nepredpoklada.

V zajmovém Uzemi ani v bezprostfednim okoli se nenachazeji loZiska nerostnych surovin ani stavebnich
nerostnych surovin, poddolovana Gzemi, chrdnéna loZiskova Gzemi, dobyvaci prostory ¢i prognézni zdroje
nerostnych surovin. Nebudou tedy realizaci zdméru dotCena. V Gzemi nebude dochazet k Cerpéani
podzemnich vod ani nedojde k ovlivnéni stavajicich vodnich zdroji. Negativni vliv na hydrogeologické
charakteristiky se nepfedpoklada.

V zajmovém Uzemi a jeho okoli se nenachazeji chrdnéna Uzemi ani jinak chranéné &asti pfirody. Vlivy na
chranéné ¢asti prirody se tudiz nepfedpokladaji.

vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi

Splaskova ¢ast jednotné kanalizace

V rdmci navrzeného zameéru nebude ménéna pfipojka jednotné kanalizace objektu. V rdmci vnitini splaskové
kanalizace budou vyménény svislé rozvody a pfipojovaci potrubi.

Destové ¢ast jednotné kanalizace

Stfecha FeSeného objektu €.p. 21 je nyni odvodnéna do Zlabu a svodu, ktery je zalstén na jihovychodni
narozi budovy do zemé a néasledné napojen jednotnou kanalizaci pod objektem. Voda ze stévajiciho
parkovaciho stani je odvedena do pojezdného Zlabu, ktery je také napojen na domovni jednotnou kanalizaci.

Navrzené feSeni pfedpokladd, Ze voda z objektu RD a nové stfechy nad terasou (na vychodni fasadée) bude
odvedena do nové zbudované podzemni akumulaéni nadoby. Horni €ast této nadoby bude slouZit jako
retencni nadrz, z niz bude voda regulované odtékat (max. 4 l/(s.ha), coz pro dany pozemek odpovida 0,19
I/s) do jednotné kanalizace. Bezpecnostni pfepad bude odveden do vsaku. Voda ze zastfeSeni parkovaciho
stani bude s ohledem na svou pozici na pozemku a vySkové poméry na pozemku odvedena rovnou do
jednotné kanalizace.

Regulovany odtok byl volen jako moZnost, ktera vyznamné zlepsi stavajici stav — doloZeno vypocty
déle v PD. Zasakovéani zde neni s ohledem na malou rozlohu pozemku a jeho pomérné ostry sklon smérem
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ke stavajicimu objektu mozné. Pravidelnym zasakovanim desStové vody by byly ohrozovany konstrukce
objektu v 1.PP, které jsou puavodni v€etné hydroizolace. Novy, pIné funkéni hydroizolaéni systém neni bez
zbourani objektu mozné zajistit.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Asanace
Nebude provedena.

Demolice, bouraci prace

Na stavebnim pozemku se nenachéazeji objekty ur¢ené k demolici. Na stavajicim objektu vSak budou
provedeny drobnéjSi bouraci prace (podrobné vyznaceno ve vykresové ¢asti PD).

Kéaceni porosta
Zelen vyZaduijici povoleni ke kadceni nebude vystavbou dotéena.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského puadniho fondu nebo pozemki
uréenych k pInéni funkce lesa (do€asné / trvalé)

Stavba nevyZaduje trvalé ani doCasné zébory pozemkd uréenych pro plnéni funkce lesa. Vlivem
dispozi¢nich Uprav v objektu a navazujicich exteriérovych ploch dojde k drobnym dpravam v zéboru
zemédeélského pidniho fondu.

h) Uzemné& technické podminky (moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Stévajici napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu nebude ménéno. Drobnou zménou je
pouze rozSifeni viezdu na pozemek z 5,5 m na 5,8 m.

i) Vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Obecné nejsou Zadné znamy.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Funkéni napln stavby
Objekt bude i po provedeni rekonstrukce a pfistavby dale slouzit k bydleni.

Zakladni kapacity funkénich jednotek

Pocet jednotek 1 bytova jednotka
Zastavéna plocha na pozemku 107 m2
Obestavény prostor 1162 m3

Uzitn& plocha 245 m2
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSenf

a) Urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového reSeni

Stévajici objekt je polovinou dvojdomu rodinného domu. Hlavni fasdda sméfuje do ulice Plzeriska cesta
smérem na zdpad. NavrZzena rekonstrukce drobné méni venkovni rozmér objektu stavby, a to o tloustku
zateplovaciho systému.

K objektu je navrzena pfistavba dvou konstrukci. 1) zastfeSeni terasy napojené na Uroven 1.NP na vychodni
fasadé, 2) zastfeSeni parkovaciho stani napojené na Uroven 1.PP na zapadni fasadé. Obé tyto pfistavby
jsou navrzeny jako oteviené, vzdusSné, ocelové konstrukce s pultovou stfechou v minimalni spadu.
ZastfeSeni u terasy je na hranici pozemku dopInéno o plnou sténu, ktera slouzi zejména k akustickému a
vizuélnim oddéleni dvou tésné sousedicich teras dvou riiznych objektl (€.p. 241/21 a €.p. 240/19).

Nové navrZzené konstrukce je v souladu s poZadavky Uzemniho planu, prostorovymi a kompozi¢nimi
pozadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejich hodnot. Pfistavba doplhuje svym méfitkem a
usporadanim stavajici strukturu okolni zastavby dané lokality a navazuje na prevladajici vySkovou hladinu. V
lokalité se vyskytuji pfiklady staveb umisténych blize neZ 2 m od hranice vefejného prostoru.

b) Architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné
reSeni

Objekt je tfipodlazni a stoji ve svazitém terénu. Hlavni fasada sméfuje do ulice Plzefiska cesta smérem na
zapad. Uroven 1.PP je pfistupna smérem od ulice, z vychodni strany je pfistup do objektu v Urovni 1.NP.
V rdmci rekonstrukce budou provedeny drobné zmény v dispozici zejména v 1.NP, které se smérem do
exteriéru projevi hlavné v pfesunuti hlavniho vchodu do objektu. Stavajici venkovni vstupni schodisté véetné
podesty na jizni fasadé bude odstranéno a hlavni vstup bude nové z Urovné terénu z vychodni strany pod
zastfeSenim terasy.

K objektu je navrzena pfistavba dvou konstrukci. 1) zastfeSeni terasy napojené na Uroven 1.NP na vychodni
fasadé, 2) zastfeSeni parkovaciho stani napojené na Uroven 1.PP na zapadni fasadé. Obé tyto pfistavby
jsou navrzeny jako oteviené, vzdusné, ocelové konstrukce s pultovou stfechou v minimalni spadu.

Cely stavajici objekt bude nové zateplen. Finalni povrch fasady bude tvofen jemnozrnnou tenkovrstvou
omitkou svétlého odstinu (bude upfesnéno investorem po vyvzorkovani pfi realizaci). Stfechy pfistavby
budou plechové.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Dispoziéni a celkové provozni feSeni

Hlavni vstup do domu je pfesunut zjizni fasady na fasadu vychodni v drovni 1.NP. V 1.NP se nachazi
zadveri, chodba, WC, kuchyn, obyvaci pokoj a pracovna s moznym vyuzitim jako pokoj pro hosta. V 2.NP se
nachézeji dva détské pokoj, loZnice se Satnou, koupelna, WC a komora. Objekt je pfistupny i z trovné 1.PP
smérem z ulice. V 1.PP je navrZeno technické zdzemi, UloZné prostory pro sportovni vybaveni, domaci
dilna, spiz potravin a sauna se suSarnou.

Technologie vyroby
Jedna se o objekt nevyrobniho charakteru, ktery neobsahuje zadna vyrobni technologicka zafizeni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Druh stavby nevyZaduje splnéni obecnych technickych poZadavkd zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrZzena tak, aby respektovala platné predpisy a technické normy z hlediska bezpec¢nosti pfi
uzivani stavby.

B — Souhrnna technicka zprava 6/28 DUR+DSP



REKONSTRUKCE A PRISTAVBA RODINNEHO DOMU
Plzenska cesta 241/21, Plzen na pozemku parc. €. 396/5 a 396/1 k. 0. Hradisté u Plzné

Pozadavky specifikované vyhlaSkou o Obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, jakozto dalSi
pozadavky vyhladSek, nafizeni vlady, technickych norem v platném znéni a pozadavky jednotlivych organt
statni spravy jsou projektem respektovany, pfipadné je povolena vyjimka z odstupu k hranicim sousednich
pozemku.

Bezpecny pohyb na stfechach bude zajiStén instalaci vhodnych kotevnich a Uvazovych prvkd. Podrobny
navrh bude feSen v dalSim stupni projektové dokumentace.

Bezpecna evakuace osob v pfipadé pozaru je zabezpecena stavebné technickym a pozarné bezpecnostnim
feSenim / navrhem stavby dle platnych pfedpisa.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

Stavba neni s ohledem na rozsah roz¢€lenéna na objekty — cely zdmér je FeSen jako jeden stavebni objekt.

Jedna se o rodinny dim o dvou nadzemnich a jednom podzemnim podlazi. Pfedmétem dokumentace je
rekonstrukce stavajiciho objektu spocivajici zejména v zatepleni vytdpénych €asti (obvodovych stén a
stfechy a podhledu 1.PP), vyméné vypini otvor(, vyméné vnitfnich technickych instalaci a provedeni
drobnych dispozi¢nich Uprav zejména v 1.NP. K objektu je navrZzena pfistavba dvou konstrukci. 1)
zastfeSeni terasy napojené na uroven 1.NP na vychodni fasddé, 2) zastfeSeni parkovaciho stani napojené
na Uroven 1.PP na zdpadni fasadé.

Bouraci prace

V rdmci bouracich praci dojde k odstranéni venkovniho vstupniho schodisté véetné podesty na jizni fasade,
balkénd v trovni 1.NP i 2.NP na zpadni fasadé a pochozich zpevnénych ploch na pozemku. Déle budou
drobné upraveny otvory na jizni a vychodni fasadée. V ramci rekonstrukce stfechy bude rozebrana stfeSni
krytina a odstranény stavajici krokve a nadezdivky vnitfnich nosnych stén. Uvnitf objektu dojde k odstranéni
nékolika pFicek nebo jejich ¢asti a naslapnych vrstev vyznacenych podlah.

Podrobny popis provadéni bouracich praci je uveden v D.1.2. — Stavebné konstrukéni feSenti.

Rekonstrukce a pfistavba

Dojde upravé otvord pro vypiné otvorG ve fasadach. Fasady bude v Urovni 1.NP a 2.NP nové zateplena
kontaktni zateplovacim systémem na bazi Sedého EPS. Budou osazena nova okna a vstupni dvere.
Vyznacena okna budou vybavena venkovnimi Zaluziemi osazenymi do zateplovaciho systému. Bude
zateplen strop nad 1.PP. Stfecha bude nové opatfena parozabranou, zateplena a jako jednoplastova
opatfena s foliovou krytinou. Na stfeSe bude nové provedena jimaci soustava.

V interiéru budou realizovany nové pficky z porobetonu a SDK a lokalni dozdivky. Budou poloZzeny nové
néslapné vrstvy vyznacenych podlah, ostatni budou repasovany. Na vyznacenych stropech budou
realizovany SDK podhledy. Budou osazeny nové interiérové dvefe. Dojde k vyméné rozvoda ZTl, VYT, VZT
a EL.

Nosna konstrukce pfistavénych zastfeSeni parkovaciho stani a nad terasou bude z ocelovych profild.
Konstrukce parkovaciho stani bude typu DP1 (nehoflavd). Stfechy pfistaveb budou pultové s minimalnim
sklonem s plechovou krytinou. Podhled zastfeSeni terasy, obklad prilehlé stény na hranici pozemku a terasy
budou ze dfeva.

B.2.7 Zzakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

V této kapitole jsou FeSeny instalace TZB objektu.

Jednotna kanalizace
UvnitF objektu — splaSkovéa €ast kanalizace

V rdmci projektu je upravovana domovni splaskova kanalizace. V celém objektu budou vyménény rozvody
pfipojovacich a svislych potrubi, které budou v 1.PP napojeny na stavajici lezaté rozvody pod podlahou
v 1.PP. Pripojovaci potrubi bude ze systému PVC-HT a bude instalovdno v min. sklonu 3%. Pfipadné
dopInéné lezaté potrubi bude ze systému PVC-KG a bude instalovano v min. sklonu 2%. | pfes drobné
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dispozi¢ni zmény neni navySovan pocet odkanalizovanych zafizeni. Navic je jen ochlazovna u sauny v 1.PP
a odvod kondenzatu od plynového kotle a VZT jednotky.

Vné objektu — desStovéa €ast kanalizace

Navrzené feSeni predpoklada, Ze voda z objektu RD a nové stfechy nad terasou (na vychodni fasadé) bude
odvedena do nové osazené podzemni akumulaéni nddoby o objemu 6 m3. Pfedpoklada se, Zze po % roku
(jaro az podzim) bude akumulovana destova voda vyuziva pro zalivku na pozemku. Timto opatfenim se po

rekonstrukci objektu sniZzi mnoZstvi odvadéné srazkové vody do kanalizace oproti stvajicimu stavu cca o
50%, konkrétné o 28,9 m3 za rok.

Horni Cast této nadoby o objemu 2,6 m3 bude slouzit jako retenéni nadrz, z niz bude voda regulované
odtékat (max. 4 l/(s.ha), coZ pro dany pozemek odpovida 0,19 I/s) do jednotné kanalizace. Bezpecnostni
prepad z nadrze bude odveden do vsaku. Voda ze zastfeSeni parkovaciho stani bude s ohledem na pozici
na pozemku a vyskové poméry, kdy neni mozné ji gravitatné odvést do akumulacni/retenéni nadrze,
odvedena rovnou do jednotné kanalizace.

Regulovany odtok byl volen jako mozZnost, kterd vyznamné zlepSi stavajici stav odtoku odpadnich deStovych
vod v pfipadé prfivalovych deStu a obdobi vydatnych srdZek. Odtok odpadnich deStovych vod z pozemku
jako celku do jednotné kanalizace bude oproti stdvajicimu stavu redukovan v rozhodujicich fazich (= v
prvnich nékolika hodinach desté), kdy odtéka nejvice vody, o 75 % (doloZeno vypocty niZze). Zasakovani zde
neni s ohledem na malou rozlohu pozemku a jeho pomérné ostry sklon smérem ke stavajicimu objektu
mozné. Pravidelnym zasakovanim destové vody by byly ohrozovany konstrukce objektu v 1.PP, které jsou
puvodni, v€éetné hydroizolace. Novy, plné funkéni hydroizola¢ni systém neni bez zbourani objektu mozné
zajistit.

Normovy dét (dle CSN 75 9010) pro Plzei - Doudlevce
doba trvani deité Tc min 5| 10| 15| 20| 30 40| 60| 120| 240| 360| 480| 600| 720| 1080 | 1440|2880 | 4320
Uhrny sraiek hc mm | 10,2 15|17,6| 19,2| 21,4| 22,8| 24,9| 28,6 33| 35,3|36,9]| 38,2] 39| 41,2| 42,6| 53,6| 60,1

Stavajici stav
|odt0kdokanal'\zace | Qd | I/s | | | | | | | | | | | | | | | | | ‘

Navrhovany stav

povrchovy odtok / natok do nadrie Qn I/s |4,25|313|244|2,00(1,49| 1,19| 0,86| 0,50{0,29|0,20{0,16| 0,13 0,11 0,08| 0,06 0,04| 0,03
odtok do kanalizace rovnou Qd1 /s |1,02| 0,75| 0,59| 0,48| 0,36| 0,29| 0,21| 0,12|0,07| 0,05| 0,04| 0,03| 0,03| 0,02 0,01 0,01 0,01
retentni odtok do kanalizace Qd2 /s |019|0,19|0,19|0,19|0,19| 0,19| 0,19/ 0,19|0,19|0,19|0,16| 0,13/ 0,11| 0,08| 0,06/ 0,04| 0,03
celkovy odtok do kanalizace

(plna akumulaéni nadr) Qd I/s

celkovy odtok do kanalizace

(prazdna akumulaéni nadri) Qd I/s

Odtok destové vody do kanalizace

w

Ta0 R =@=Stavajici stav

2 == Navrhovany stav (pina akumulacni nadrz)

= 3.0

g ==dem Navrhovany stav (prazdna akumulacni nadrz)

E

220

> zlepZeni po rekonstrukel az o 75%

o

8 10

0,0 e el T ST Y
5 10 15 20 30 40 60 120 240 360 480 600 720 1080144028804320
cas (min)

| doba trvani deits | Tc [min| 5 [ 10[ 15[ 20 [ 30[40] 60 [ 120] 240]
0dtok do kanalizace

stavajici stav Qd I/s

navrZzeny stav Qd I/s

rozdil AQd Il 31 23 18 14 11 09 04 02 0,0
sniZzeni odtoku o % 75% 75% 75% 75% 75% 75% 52% 34% 5%
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Stévajici pfipojka kanalizace nebude dotéena.

Vodovod

Predmétem dokumentace je vymeéna rozvodu vnitfniho vodovodu a osazeni nového zasobniku o objemu
250-300 | (referencni vyrobek Logalux SH290 RS-B) na teplou vodu. Rozvody budou provedeny
z plastovych trubek PPR PN 20. Zasobnik bude primarné ohfivan topnou vodou z plynového kotle,
sekundarné pak pomoci elektrické energie se solarniho fotovoltaického systému. Zasobnik bude téz
osazen elektrickou topnou patronou napéjenou ze sité — jako zalozniho zdroje.

PFipojka na vodovodni fad nebude dotcena.

Plynovod

Rozvod plynu bude lokalné upraven pouze v 1.NP z divodu dispoziéni zmény kuchyné. Vedle mista
ohfevu jidla bude zakonéen uzaviracim ventilem. Vétev v 1.PP smérem Kk plynovému kotli nebude
meénéna. Pfipojka na plynovodu nebude dotéena.

Elektroinstalace
Predmétem rekonstrukce je celkova vyména elektroinstalace v objektu.

Napétova soustava:  AC, 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S

Méfeni odbéru elektrické energie zGstane umisténo ve skfini na jizni fasadé objektu — fakturacni méfeni.
Hodnota stavajiciho jistiCe pfed elektromérem je 3x25A. K uvaZzovanému vyuziti v RD tato hodnota staci, je
vSak doporuceno si poZzadat o zvySeni hodnoty jistice na 3x32A. Hlavni domovni vedeni z pfipojkové skfiné
umisténé na hranici pozemku na zpadni strané v ul. Plzefiskd cesta do elektromérové skiiné bude
vyméneéno za medéné 4x10 CYKY. Nowvy elektromérovy rozvadé¢ bude umistén do vyzdéného npilitku
umisténého v oploceni smérem do ulice Plzefiska cesta.

Veskeré rozvody v objektu budou provedeny v souladu s poZzadavky CSN 33-2000-4-41ed.2, v soustavé TN-
S, tj. 3 a 5 vodicové. Rozvody budou vedeny jako skryté pod omitkou a pfipadné v pohledech. Rozvody
svetelnych, zasuvkovych a ostatnich silovych obvodd budou provedeny celoplastovymi kabely s médénymi
jadry typu CYKY v provedeni se stfednim a ochrannym vodiéem. Spotfebi¢e s vySSim pfikonem budou
pFipojeny na samostatny okruh (el. sporak, mw trouba, saunova kamna, pfiprava pro dobijeni elektromobilu,
apod.).

Pred ucCinky atmosférické elektfiny bude objekt chranén vnéjSim systémem ochrany pfed bleskem — jimaci
soustavou a hromosvodem. Svody budou napojeny na stavajici systém uzemnéni, ktery bude doplnén o
nové zemnice.

Vytéapéni

Predmétem rekonstrukce je celkova vyména rozvodu i zdroje v objektu.

V 1.PP je navrZen plynovy kondenzacni kotel na zemni plyn o max. vykonu 24 kW (referencni vyrobek
Buderus GB 172), ktery zaroven slouZi i jako zdroj pro ohfev TV v z&sobnikovém ohfivaci o objemu 250-
300 I (referenéni vyrobek Logalux SH290 RS-B). Kotel je odkoufen souosym potrubim, které zaroven slouzi
k nasavani vzduchu pro hofeni, vedenym v priduchu stavajiciho kominového télesa nad stfechu RD.
V objektu je navrZzen dvoutrubkovy systém s nucenym obéhem topné vody. Jako otopna télesa jsou v 1.NP a
2.NP navrzeny deskové (v koupelnach trubkové) radiatory.

Systém UT bude opatfen vedkerymi nalezitymi armaturami pro zaregulovani, odvzdudnéni a vypousténi.
Otopn4 télesa vybavena termostatickymi hlavicemi. Systém bude regulovan pomoci €idla venkovni teploty.

Jako doplikovy zdroj vytapéni je v 1.NP navrZzena krbova vioZzka na dfevo s vykonem do max. 6 kW.
(referencni vyrobek Romotop HEAT L 2gS). Odkourfeni je realizovano stavajicim kominem nad stfechu
objektu. Vzduch pro hofeni je nasavan mrizkou v jizni fasadé.

Vzduchotechnika

V objektu je navrzeno nucené rovnotlaké vétrani s rekuperaci tepla. Vzduchotechnické jednotka (referenéni
vyrobek Komfovent DOMEKT CF400V) bude osazena v 1.PP. Vtéto Urovni bude probihat i nasavani
Cerstvého vzduchu (na jizni fasadé) a vyfuk odpadniho vzduchu (na zapadni fasadé). K vyméneé tepla bude
dochazet v protiproudém deskovém vyméniku s G&innosti vy3si nez 85%. Cerstvy vzduch bude ze
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stoupaciho potrubi odbocen do podhledl, odkud bude rozveden do jednotlivych obytnych mistnosti.
Odséavéni bude realizovano v kuchyni, zadvefi, komofe, koupelné a na WC.

Vy€et technickych atechnologickych zaFizeni
Technologicka zafizeni nejsou navrzena.

B.2.8 PoZzarné bezpeénostni reSeni

Podrobné viz samostatnou slozku - pozarné bezpecnostni feSeni D.1.3.

a) rozdéleni stavby a objektd do pozarnich usekd
Objekt tvofi jeden pozarni Usek.

b) vypoéet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpeénosti
Obytna jednotka pvyp =46 kg.m-2 II. stupen poZarni bezpecnosti

c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobka véetné
pozadavku na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Stavebni konstrukce z

hlediska jeji  pozarni NavrZzena konstrukce a jeji pozani odolnost deklarovana normou,
funkce Il. SPB atestem ¢i vypoctem
Pozarni sténa, strop REI, El, meziobjektova sténa REI- M
Meziobjektovy predél ..........coooiiiiiiiii REI 120
DP1

Plynosilikatova tvarnice, zdivo tl. 440 mm, oboustr. Omitka.

Nadzemni podlazi ~ 45DP1  stana pristfe3ka u hranice POZemKU.............c.eceveeeeceeeeeennns El 15
DP1

Betonové prolévané tvarnice tl. 300 mm

Oboustranné oplasténé konstrukce s ocelovymi sloupky deskami typu
Fermacell, SDK, Cetris

Obvodové stény - nosné
REW

Nadzemni podlazi 30 ObvodovA Sténa..........occeviviiiiiiii i REL 120
DP1

Zdivo plnd cihla, dutinova cihla tl. 300 mm a vice, zatepleni
kontaktnim zateplovacim systémem tfidy reakce na ohen B, finalni
oboustrannd omitka ¢€i keramicky obklad.

posledni NP 15 dtto

PoZarni uzavéry EW, El (do CHUC)
Konstrukce se nevyskytuje
Posledni nadzemni podl. 30 o . o o
Rodinny dum je posouzen jako jeden poZarni Usek.
Vnitfni nosné konstrukce R,
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RE

Nadzemni podlazi 30
Posledni NP 15
VnéjsSi nosné konstrukce
nadzemni podlazi 30
Stfecha
R, El
nosni kce R 15
ze spodni strany El -
. Bez
z vrchni strany pozadavku

Schodisté mimo schodisté CHUC R

Vytahova Sachta
konstrukce REI, El
dvirka EW

Instalacni Sachta tvofici pozarni Usek

konstrukce, REI, El
dvirka El, EW

DP3

30 DP1
30 DP1

30 DP1
30 DP1

VNIt NOSNE SEENY ....cvviiiie e REI 120
DP1

Keramické zdivo, plna cihla tI 300 mm a vice, oboustranna omitka.

Ocelové nosniky tvorici preklady nad nové realizovanymi otvory
budou pfizdény na Storc mezi pasnice a omitnuty vpc omitkou tl. 20

30 DP1
Stavajici Hurdis SyStEmOovy Strop........cc.cvveeiiiieeiiiiiiieeiienn REI 45
DP1

V nejhorsi varianté, bez patek, v celkové tloustce i s nabetonavkou
100 mm. (posouzeno dle CSN 73 0821)

dtto
R, El

VnéjSi kce zajistujici stabilitu objektu se nevyskytuje.

StfeSni plast je uloZzen na stropni desce s pozarni odolnosti REI 45.

Zelend stfecha na hydroizolacni folii se substratem.

ZelezobetonoVA desKa... ... ...ooeeeee e RE 30 DP1

Monoliticka deska tl. min. 80 mm, kryti vyztuZe k ose hlavni vyztuze
20 mm

Nenavrzeno

Nenavrzeno

Vzduchotechnické potrubi prochézejici pfes pozarné delici kce

izolace, klapka El

15

Nenavrzeno

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest
Vnitini a vnéjSi zasahové cesty.

Zéasah lze vést ze tfi praceli, hloubka objektu nepfesahuje 60 m, vySka objektu nepfesahuje 22.5 m. Vnitfni
zasahoveé cesty nejsou poZzadovany. VnéjSi zasahové cesty vzhledem k velikosti objektu nejsou vyZadovany.

B — Souhrnna technicka zprava
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Evakuace osob

Evakuace z rodinného domu je mozna pfimo na terén. Veskeré dvefe do vnitfnich obytnych prostor jsou
navrzeny v Sifi 0,8 m, schodisté v Sifi 0,9 m. Velikost podlahové plochy rodinného domu neprekroc¢i 600 m2,
délka unikové cesty se neposuzuje. Vyhovi.

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného
prostoru

Zapadni fasada
- bez zmény. Neméni se velikost pozarné otevienych ploch ani poZarni riziko. Odstupy neni nutno
hodnotit.
Jizni fasada
- odstup je 3,67 m, hranice od pozemku je 2,8 m, vyhovuje
Vychodni fasada
- odstup od objektu RD je 3,67 m, hranice od pozemku je 25 m

- odstup od terasy je 2,3 m, hranice od pozemku je 25 m

- Do boku pfesahuje pozarné nebezpecny prostor do sousedniho pozemku 1,15 m, pfed udélenim
povoleni je nutny souhlas majitele pozemku. V poZarné nebezpecném prostoru je umisténa pouze
skruz studny, z pozarniho hlediska se zde nemuZe Sifit poZar na jinou stavbu.

V pozarné nebezpecném prostoru nesmi byt hmoty tfidy reakce na oher B-F.

f) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné
rozmisténi vnitinich a vnéjSich odbérnych mist

Vnitii odbérna mista
Pro rodinny dim neni poZzadovano osazeni vnitfni hydrantové skiiné.

VnéjSi odbérn4 mista
Je potieba zajistit moZnost odbéru pozarni vody 4 |.s%, PoZarni vodu Ize zajistit
-z vefejného vodovodniho fadu dimenze DN 80, podzemni hydrant je poZzadovan ve vzdalenosti
do 200 m od posuzované stavby,
-z vefejného vodovodniho fadu DN 80, nadzemni hydrant je pozadovan ve vzdalenosti do 600
m

- pfipadné z nadrze o objemu min. 14 m? ve vzdalenosti do 600 m.
V obci je vodovodni fad.

Podzemni hydrant je osazen v chodniku ve vzdalenosti 180 m od posuzované stavby na vodovodnim fadu
min. DN 80. Vyhovi.

g) zhodnoceni mozZnosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace,
zasahové cesty)

Prijezdova komunikace, nastupni plocha

PFijezdova komunikace — ul. Plzefisk& cesta je prijezdnd, dvoupruhova méstskd obsluznid komunikace
navrzena na zatiZzeni vozidlem poZarni techniky. Komunikace je vzdalena od posuzované stavby méné nez
20 m.

Komunikace ani stavba neni umisténa v ochranném pasmu nadzemniho vedeni nebo zdroje VN. Vyhovi.

Vnitimi zasahové cesty.
Vnitfni zasahové cesty nejsou pozadovany.
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VnéjSi zdsahové cesty.

VnéjSi zasahové cesty nejsou navrZzeny a pozadovany. Zasah lze vést ze tfi priceli, hloubka objektu
nepfesahuje 60 m, vysSka objektu nepfesahuje 22.5 m.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodné potrubi,
vzduchotechnicka zafizeni)

Elektrorozvod a elektrorozvadéé bude proveden dle platnych CSN.

Odvétrani prostor je z pobytovych prostor pfirozené, okny.

Lokalni odtahy digestofi ¢i hygienickych prostor nejsou vedeny pozarné délicimi konstrukcemi, jsou tedy

bez poZadavku z hlediska poZarni ochrany.

Instalace veSkerych tepelnych spotfebiéua (krb, sporak apod.) bude odpovidat pokyntim vyrobcu

a CSN 06 1008 (zejména s ohledem na dodrzeni bezpe&nych vzdalenosti od hoflavych hmot).

Vytapeéni

Krbové kamna ¢i krb budou feSena uzavienou krbovou/kamnovou vioZkou (dale uvadéna jen kamna, platné i

pro krb) Kamna budou odkoufena samostatnym kominem z materiélu tfidy reakce na ohen Al. V objektu, v

némz jsou instalovana kamna, je navrZzeno zaroven i zafizeni pro odtah vzduchu (digestor), které by mohlo

zpUsobit zpétné pronikani spalin. Musi byt zajisténo tlakové vyrovnani, které zajisti dostate¢né mnozstvi

vzduchu potfebného ke spalovani paliva v kamnech tak, aby se spaliny nevracely zpét do obytnych prostor.
(dle €l. 5.6.CSN 73 4230:2014 a ¢l. 9.1.3. CSN 73 4201) — doloZi dodavatel kamen.

Izolaéni podloZka pfed kamny bude provedena z konstrukce s tfidou reakce na ohen Al pfesahujici padorys
ohnisté 800 mm kolmo od oteviené ¢i oteviravé plochy, 400 mm ve sméru rovnobéZném s touto stranou.

Odstupy od télesa kamen a dalSich zdroju tepla budou stanoveny vyrobcem a dodrzeny.

Koufovod bude veden min. 200 mm od obloZeni z&rubni, 400 mm dfevénych konstrukci a hoflavych izolaci
rozvodu. Vyusténi koufovodu uzavieného spotiebice (krbu a plyn. kotle) bude vedeno min. 0,5 m od asti
stavby s hoflavymi konstrukcemi po stranach a smérem dold.

Prostup kominu konstrukci hoflavymi ¢astmi konstrukci — krovem musi byt proveden v souladu s pokyny
vyrobce kominu — min. 50 mm od hoflavych konstrukci a materiéld, pfipadné bude feSen kominovou tepelné
izola¢ni prichodkou.

i) posouzeni pozadavkd na zabezpeéeni stavby pozarné bezpe€nostnimi zafizenimi

Rodinny ddm bude vybaven zafizenim autonomni detekce a signalizace (autonomni hlsi¢ koufe podle
geské technické normy CSN EN 14 604). Hlasi¢ bude umistén u vychodu, tedy ve sméru evakuace z
bytové jednotky, druhé zafizeni bude osazeno nad schodistém na stropé (podhledu) ve 2.NP i 3.NP.
Nahradni zdroj bude feSen baterii. Kontrolu 1x ro€né zajisti majitel bytové jednotky.

Vypnuti vSech rozvodl elektro bude zajiSténo hlavnim vypinaem s funkci Total stop na hlavnim
elektrorozvadéci.

Obytné ¢ast rodinného domu bude vybavena 1x34 A praSkovy, 6 kg. Pfenosné hasici pfistroje budou
osazeny viditelné, rukojeti ve vySce 1,5 m, pfipadné umistény na zem

a zajistény proti padu. Provozuschopnost PHP bude doloZena dokladem o jeho kontrole, provedené

dle vyhl. 246/2001 Sb., hasici pfistroj bude mit Stitek s oznacenim typu a hasebni schopnosti a bude
zaplombovany.

j) rozsah a zpasob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacek a tabulek
Bezpecnostni znacky a tabulky budou provedeny takto:

- vécné prostfedky pozéarni ochrany (PHP apod.) a poZ. bezp. zafizeni
- elektrick& zafizeni
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- hlavni uzavéry / vypinace médii (elektro, voda, plyn).
B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni

Stavba u ménénych konstrukei spliiuje pozadované a vétsiné i doporuené hodnoty soucinitele prostupu
tepla dle CSN 730540: 2011 v¢€. zmény Z1 z roku 2012.

b) Energeticka naroénost stavby

Vrédmci rekonstrukce na navrzeno komplexni zatepleni vytdpéné casti RD spocivajici v zatepleni
obvodovych stén v 1.NP a 2.NP, stfechy, podhled v 1.PP, vyméné oken a instalaci hového zdroje vytapéni a
ohfevu TV.

Soucasti projektu je Prikaz energetické naro€nosti budovy, kde je stavba zahrnuta do klasifikaéni tfidy ,B"
uspornd. Projekt je navrZzen v podobé, kdy Ize Zadat o dotaci ,,Zelené usporam®.

c) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroja energii
Bylo provedeno v PENB.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostredi

a) Zasady reSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadu apod.)

Vétrani
Vétrani je navrzeno nucené rovnotlaké s rekuperaci tepla. Cerstvy vzduch je pfivadén do obytnych mistnosti
a odtahovéan na WC, v koupelné, zadvefi, komorfe a v kuchyni.

Vytéapéni
V objektu je instalovan v 1.PP plynovy kotel na zemni plyn o max. vykonu 24 kW, ktery zaroven slouzi i jako
zdroj pro ohfev TV v zasobnikovém ohfivaci.

Osveétleni

Denni osvétleni
V&echny obytné mistnosti budou mit vyhovujici denni osvétleni podle CSN 73 0580-2.

Proslunéni
PoZzadavek proslunéni min. 1/2 plochy bytové jednoty bude spinén.

Umélé osvétleni

Reseni umélého osvétleni bude dano &lenénim prostord, podle architektonickych, provoznich a hygienickych
poZzadavkd. Osvétleni bude navrzeno v souladu s CSN EN 12464-1 tak, aby splfiovalo stanovené intenzity
osvétlenosti v danych rovindch a prostorech. Rozmisténi svitidel bude zvoleno tak, aby byla vytvofena
maximalni svételna pohoda.

Zasobovéni vodou
Obijekt je pfipojen vodovodni pFipojkou z Fadu v ulici Plzefiska cesta ze zapadni strany. PFipojka dimenze PE
dn 32/4,4 mm vstupuje do chodby v 1.PP. V rdmci navrZzenych praci nebude pfipojka dotena.
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Odpadové hospodAarstvi
Cely investi¢ni zadmér je ve fazi vystavby a provozu zdméru spojen s produkci odpadd, které by z hlediska
celkového mnozZstvi i z hlediska druht odpad( nemeély vyznamné ohrozit Zivotni prostfedi.

Vice viz kapitola B.6.

b) Zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Hluk

Faze vystavby

Vystavba a s ni souvisejici hluk bude jevem Casové omezenym, hluéné prace budou provadény pouze
v denni dobé, ostatni malo hluéné a pripravné prace budou probihat v dobé od 7:00 do 21:00 hodin. Celkova
hladina akustického tlaku A bude také zaviset na vybéru dodavatele stavby a kvalité jeho strojového parku.
Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevSim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu
a jejichZ hluénost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.

V souvislosti s rekonstrukci objektu bude pfi vybéru zhotovitele stavby kladen duraz na to, aby byly dodrzeny
hygienické limity dané NV €. 272/2011 Sb., v platném znéni.

Béhem vystavby bude nutné dodrZovat nésledujici opatfeni pro snizovani hluku:

- zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichZ hluénost nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédcenti;

- fidi€i nakladnich aut po pfijezdu na stavbu a po dobu ¢ekéni na stavbé musi vypnout motor;

vypinat nepouzivané stavebni technologie;

- z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na okolni zastavbu je duleZité provedeni
c¢asového omezeni vyrazné hlu¢nych praci.

- v no¢ni dobé& nesmi probihat venkovni stavebni prace, mohou probihat pouze tiché vnitfni prace za
pfedpokladu zavienych oken a dvefi v objektu. Uvedenou skuteénost bude nutné upfesnit v dalSim stupni
projektové dokumentace.

- v no¢ni dobé nesmi byt v provozu obsluzna doprava stavenisté.

Faze provozu

Doprava v ulici Plzefiska cesta ani provoz vnitfnich ventilatord odvétrani (stacionarnich zdroji) v objektu
nevyvola pred fasddou projektovaného objektu ani v chrdnénych venkovnich prostorech v okoli hluk
prekracujici hygienicky limit pro denni &i pro no¢ni dobu.

Vibrace

K lokélnimu vyskytu vibraci ve fazi vystavby zaméru muiZe dojit vlivem nasazeni stavebnich strojl
(kompresory, sbijeci kladiva apod.) nebo pfi prijezdu téZkych nékladnich automobilt. Projevy vibraci z
téchto zdroju Ize oCekévat do vzdalenosti nékolika metrd od zdroje. S ohledem na skutec¢nost, Ze jde rodinny
ddm (polovina dvojdomu), bude nutné stavebni Cinnosti vyvolavajici vibrace minimalizovat a volit Setrné
technologie, aby nedochazelo k nadlimitnimu ovlivnéni zejména sousednich poloviny dvojdomu. Prfed
provadénim stavebnich praci bude na sousednim objektu bude proveden, pokud s tim bude jeho vlastnik
souhlasit, pasport zjiStujici stavajici stav nemovitosti, aby mohlo byt pfipadné pozdé&ji doloZeno, Ze tato
stavba nebyla navrzenym stavebnim zamérem poskozena.

Volba typu zafizeni a zpusob instalace bude provedena tak, aby vné ani uvnitf objektu nebyly pfekroceny
hlukové limity dané Nafizenim vlady ¢€.148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GCinky hluku a
vibraci.

B — Souhrnna technicka zprava 15/28 DUR+DSP



REKONSTRUKCE A PRISTAVBA RODINNEHO DOMU
Plzenska cesta 241/21, Plzen na pozemku parc. €. 396/5 a 396/1 k. 0. Hradisté u Plzné

Prasnost

Faze vystavby

Pro omezeni vlivli na kvalitu ovzduSi pfi stavebni €innosti na obyvatele Zijici v okoli planované stavby budou
dodrzovana nasledujici opatfeni:

- V pfipadé dlouhotrvajiciho sucha a vy3Sim vétru omezit stavebni prace, pfipadné zamezit Sifeni
prachovych ¢astic do okoli zadclonami po obvodu stavenisté

- V pribéhu celé vystavby provadét dasledny oplach aut pfed vyjezdem na komunikace, pravidelné distit
povrch pfijezdovych a odjezdovych tras v blizkosti stavenisté

- Vypinat motory, pokud nebudou v €innosti, za nepfiznivych rozptylovych podminek (mlha, inverze) omezit
soubéh ¢€innosti téZké strojni mechanizace na polovinu pracovni doby

- Zaplachtovat automobily, které budou odvazet surovinu s frakci mensi nez 4 mm

- V dobé déletrvajiciho sucha zajistit pravidelné skrapéni stavenisté, pfesypova mista na stavenisti (nakladka
materialu na vozidla) vybavit mobilnim skrapécim nebo mlZicim zafizenim, které bude spousténo v dobé
déletrvajiciho sucha

Faze provozu

Ve fazi provozu domu se zadny zdroj prachu nepredpoklada.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi a€inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

V ramci rekonstrukce stavajiciho objektu nebude zasahovano do vrstev a skladeb ovliviujicich pronikani
radonu. V 1.PP stavajiciho objektu neni nyni a ani neni nové navrzena obytn4 mistnost a prostory jsou
provétravany.

Radonovy priizkum nebyl proveden. Podle radonovych map Ceské geologické sluzby je v lokalité
predpokladany radonovy index pozemku: kvartér, hlubSi podlozi stfedni.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Projektantovi nejsou zndmy Zadné informace o podstatném vlivu bludnych proudd v misté stavby. Ochrana
tudiZz neni samostatné feSena.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
V misté stavby nejsou zdroje otfesu.

d) ochrana pred hlukem
Neprazvuénost vodorovnych a svislych konstrukci odpovida pozadavkam CSN 73 0532.

Doprava v ulici Plzeriska cesta ani provoz vnitfnich ventilatord odvétrani (stacionéarnich zdroj) v objektu
nevyvola pred fasddou projektovaného objektu ani v chrdnénych venkovnich prostorech v okoli hluk
prekracujici hygienicky limit pro denni €i pro no¢ni dobu. Navic ne navrzeno nucené vétrani, kdy vyména
vzduchu v mistnostech je zajiStovana bez nutnosti otevirat okna.

e) protipovodnova opatreni

Stavebni pozemky se nenachézi v zplavovém Gzemi ani zde vzhledem kumisténi a navrhu nehrozi
povoden.

f) ostatni t€inky
Projektantovi nejsou zndmy dalSi zasadni negativni U€inky vnéjSiho prostredi.
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B.3 PFipojeni natechnickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Pfehled:

- Stévajici napojeni na elektrickou energii nebude ménéno - objekt je napojen na podzemni vedeni na
hladiné NN z pfipojovaci skfiné umisténé v chodniku na zdpadni strané tésné za hranici pozemku
parc. €. 396/1

- Stavajici napojeni na vodovod nebude ménéno - pfipojka dimenze PE dn 32 mm zfadu v ul.
Plzenské cesta vstupuje do objektu v chodbé v 1.PP

- Stavajici napojeni na plynovod nebude ménéno — pfipojka plynu PE dn 32 z Plzenskd cesta
vstupuje do objektu z jizni strany, plynomér je umistén v 1.PP pod schodistém

- Stavajici napojeni na jednotnou kanalizaci nebude ménéno - pfipojka je vyvedena na zapadni stranu
do fadu v ul. Plzefisk& cesta - kamenina DN 150

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pfehled:
- Elektrickd energie — stavajici kabel ziejmé& CYKY-J 4x16 (cca 18 m), jiSténi 3x25A
- Vodovod - PE dn 32 (20 m)
- Plynovod - PE dn 32 (15 m)

- Jednotna kanalizace — kamenina DN 150 (12 m)

B.4 DopravnifeSeni

a) Popis dopravniho reSeni
Pozemek parc. €. 396/1 je napojen stavajicim vjezdem ze zdpadni strany na mistni komunikaci v ul.
Plzenské cesta. Vjezd bude o 0,3 m rozSifen, jinak stavajici feSeni nebude ménéno.

b) Napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Viz vySe.

c) Doprava v klidu
Na pozemku investora (parc. €. 396/1) jsou navrZena 2 parkovaci stani. Stavajici feSeni nebude ménéno.

d) PéSi a cyklistické stezky
Nejsou navrzeny.

B.5 ReSenivegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni upravy

Na pozemku parc. €. 396/1 jsou navrzeny terénni Upravy spocivajici v navySeni terénu podél jizni ¢asti
vychodni fasady, timto smérem bude rozSifena terasa. Terasa bude na své kratSi jizni strané dl. 3,2 m
ukon&ena opérnou sténou vysky 1,3 m. Bude pfistupna po zahradnim terénnim schodisti, které navazuje na
pFistupovou cestu.
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b) pouZzité vegetaéni prvky
Upraveny terén v okoli stavby bude oset travou a pfipadné doplnén vysadbou trvalek.

c) biotechnicka opatreni

Na plochéach hrubych terénnich Gprav -15 cm bude obnoven pudni profil rozprostfenim kvalitni ornice, resp.
substratu ve vrstvé 15 cm. Provede se ploSna Uprava terénu, obdélani pidy do drobtovité struktury, zasobni
hnojeni a oSetfeni herbicidem pred zaloZzenim.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) Vliv na zZivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda
Stavba bude mit ur€ity minimalni vliv na jednotlivé sloZzky Zivotniho prostiedi.

Ovzdusi
Zdroje znecisténi — faze vystavby

Liniové a ploSné zdroje

Ve fazi vystavby zdméru bude do¢asnym zdrojem zneciStovani ovzdusi viastni prostor stavenisté, kde bude
dochézet k produkci znecistujicich latek z provozu stavebnich stroji a ke vzniku sekundarni prasnosti z
pohybu stavebnich mechanism( a pfi nakladani se sypkymi materidly. DalSim zdrojem zneciSténi budou
pohyby nékladnich aut. Tyto zdroje budou po €asové omezenou dobu pomeérné vyznamné plsobit na své

nejblizSi okoli.

PloSnym zdrojem bude po dobu vystavby stavenisté.

Bodové zdroje
Bodové zdroje znecisténi ovzdusi nejsou ve fazi vystavby zaméru predpokladany.
Zdroje znecisténi — faze provozu

Liniové a ploSné zdroje

Liniovym zdrojem emisi pfedkladaného zaméru bude zdrojovd a cilovd doprava zdméru na dotéené
komunikaéni siti, ta bude vSak stejna jako doposud.

Bodové zdroje
Bodovym zdrojem emisi bude ob&asné pouZivana vnitfni krbova vioZzka / kamna na dfevo. Tento zdroj je
navrzen pouze jako doplnikovy, hlavnim je plynovy kotel.

Provoz domu k imisnim koncentracim v okoli pfispéje relativné malo. Vyraznim sniZzenim potfeby tepla na
vytapéni v dusledku zatepleni objektu se snizi i emise vypousténé plynovym kotlem.

Z hlediska zneciStovani ovzdusi se tedy nepfedpoklada jakykoliv kvantifikovatelny negativni viiv na zdravi
obyvatel v okoli v disledku provozu navrzeného zameéru.

Hluk

Legislativni poZzadavky
Hygienické limity nejvySe pfipustnych hodnot ekvivalentnich hladin akustického tlaku A pro chranény

venkovni prostor staveb a pro chrdnény vnitini prostor staveb jsou dany nafizenim viady €. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc€inky hluku a vibraci.

Viz. B.2.10 b)

Voda

Stfecha feSeného objektu &€.p. 21 je nyni odvodnéna do jednotnou kanalizaci. Voda ze stavajiciho
parkovaciho stani je odvedena do pojezdného Zlabu, ktery je také napojen na jednotnou kanalizaci.
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Navrzené feSeni pfedpokladd, Ze voda z objektu RD a nové stfechy nad terasou (na vychodni fasadé) bude
odvedena do nové zbudované podzemni akumulaéni nadoby. Jeji spodni ¢ast bude slouzit k akumulaci vody
pro zalivku na pozemku. Horni ¢4st této nddoby bude slouZit jako retencni. Voda z ni bude regulované
odtékat (max. 4 l/(s.ha), coZ pro dany pozemek odpovida 0,19 I/s) do jednotné kanalizace. Bezpecnostni
pfepad bude odveden do vsaku. Voda ze zastfeSeni parkovaciho stani (na zadpadni fasadé) bude s ohledem
na svou pozici na pozemku a vySkové pomeéry odvedena rovnou do jednotné kanalizace.

Regulovany odtok byl volen jako moZnost, kterd vyznamné zlepsi stavajici stav — doloZzeno vypocty dale
v PD. Zasakovani zde neni s ohledem na malou rozlohu pozemku a jeho pomérné ostry sklon smérem ke
stavajicimu objektu mozné. Pravidelnym zasakovanim destové vody by byly ohroZzovany konstrukce objektu
v 1.PP, které jsou pavodni v€etné hydroizolace. Novy, plné funkéni hydroizolaéni systém neni bez zbourani
objektu mozné zajistit.

Zdrojem pitné vody pro rekonstruovany objekt je pfipojka na vodovodni fad.

Vlivy na vody podzemni a povrchové jsou minimalni.

Odpady
Odpady, které vzniknou v souvislosti s realizaci zdméru je mozZno rozdélit do tfi zadkladnich skupin:

- odpady vznikajici pfi bouracich pracich na stavajicim objektu
- odpady vznikajici pfi pfistavbé
- odpady vznikajici pfi provozu

Odpady vznikajici ve fazi bouracich praci

Veskery vznikly odpad bude tfidén, ukladan do kontejnert a odvazen na fizenou skladku. PFi provadéni
praci budou provedena opatfeni ke sniZeni negativnich vlivii na okoli: zakryvani otvord plachtami, kropeni
stavebni suti, pouZziti plastovych shozl pfi svislém pfesunu hmot.

Cést stavenistniho odpadu, které je vyuZitelna pro navazujici vystavbu na daném pozemku, bude pFipadné
ponechana na misté a nasledné vyuzita (napf. betonovy recyklat, cihelny recyklat).

Seznam predpokladaného vzniku odpadu:

Popis odpadu kéd odpadu
Cihly 170102 | O
Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkd neuvedené | 17 01 07 0]
pod Eislem 17 01 06

Drevény odpad 170201 0
Sklo 170202 | O
Zelezo a ocel 170405 | O
Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢&isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 | 17 09 04 0]
09 03

Odpady vznikajici ve fazi vystavby

V pribéhu vystavby bude za odstranovani odpadd odpovédny zhotovitel stavby (ktery bude uréen na
zéakladé vybérového fizenti).

Za odpad dle platné legislativy je povaZzovan odpad vznikajici pfi demolicich stavajicich stavebnich objektt
(komunikace, budovy, inZenyrské sité), zemnich pracich na Upravé terénu (padni kryt, zemina, kamenivo),
myceni stavajicich kefd, strom( apod. a v zafizeni staveniSté kromé deponovani stavebnich materidld a
odtéZenych zemin a hornin téZ odpady z adrzby strojnich zafizeni, odpady z materidld pro Upravy
doplfiikovych zafizeni. V neposledni fadé se bude téZ jednat i o tvorbu zbytkového komunélniho odpadu.

V pfipadé vyskytu nebezpeénych odpadd pozadé dodavatel stavby o povoleni s nakladanim nebezpecénych
odpad(, a odstranovani zajisti prostfednictvim opravnéné osoby nebo firmy, kterd ze zakona ma opravnéni s
nakladanim nebezpecnych odpadu.

V prabéhu stavby bude nakladano se vznikajicimi odpady v souladu s platnou legislativou tj. se zakonem ¢&.
541/2020Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkonu, ve znéni pozdéjSich predpist a déle se
souvisejicimi vyhldSkami €. 8/2021, 383/2001, a dalSimi, ve znéni pozdé&jSich predpisu.
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PFi realizaci zaméru budou z hlediska objemového mnoZstvi vznikat odpady zejména kategorie - O - ostatni
odpad - které budou v maximalni mife recyklovany. Stavba se nevyhne ani tvorbé odpadld N -
nebezpecnych. Jejich mnozstvi Ize vSak pfedpokladat v podstatné mensSich objemech.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny predpokladané druhy odpadu, které Ize o¢ekéavat, Ze vzniknou v prabéhu
realizace.

Kaéd druhu . Kategorie .
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu Vyskyt
17 05 04 zemina a kameni O prebytek zeminy, nevhodna zemina a hornina
z hlediska |G pomérl do zpétnych zasypu,
neznecisténa
170101 beton o pfi vystavbé, a beton pfi demolicich
neznecistény, recyklace
17 0102 cihla o pfi demolicich a vystavbé, recyklace
170103 tasky a keramické vyrobky o pfi demolicich, a pfi vystavbé, recyklace
170201 Drevo o stavebni dfevo - pomocny materiél pfi vystavbé,
drevo pfi demolicich
17 02 02 Sklo 0] demolice, vystavba
17 02 03 Plasty 0] odpad ze svafovani izolaci, odpadni obal,
ochrannd tkanina apod.
2002 02 biologicky rozlozitelny odpad @] kacena zelen
03 01 05 piliny, hobliny, odfezky, dfevo... o dtto a Uprava stavebniho dfeva pfi vystavé
17 04 05 Zelezo a ocel 0] Zelezové konstrukce po demolicich, Zelezové
konstrukce souvisegjici s vystavbou novych
objektd a jejich doplfujicich zafizeni, trubni
fady, stozary apod.
1704 11 kabely O nové rozvody elektroinstalace
17 06 04 izola¢ni materiély o geotextilie, zbytky izolaci pfi nové vystavbe,
demolice
200301 smésny komunalni odpad o v mistech zafizeni staveniste,
2003 04 kal ze spetik a Zump, odpad o zafizeni stavenisté - kratkodobé soustfedovani
z chemickych toalet odpadd do shromazdovacich prostfedku
v misté jejich vzniku pfed dalSim nakladanim
s odpadem
1502 02 absorpéni c¢inidla, filtracni N zafizeni stavenisté- kratkodobé soustfedovani
materialy, cistici tkaniny a odpadid do shromaZzdovacich prostifedku
ochranné odévy znecisténé v misté jejich vzniku pfed dalSim nakladanim
nebezpecnymi latkami s odpadem
150101 papirové a lepenkové obaly o zafizeni stavenisté — z technického vybaveni -
1501 02 plastové obaly vyskyt zafizeni stavenisté
1501 03 drevéné obaly
1501 04 kovové obaly
1501 06 smésné obaly
1501 10 obaly obsahujici zbytky N zafizeni stavenisté — z technického vybaveni -
nebezpecnych latek nebo obaly vyskyt v zafizeni stavenisté
témito latkami znecisténé
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Kod druhu . Kategorie .
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu Vyskyt
08 01 99 odpad z distribuce a z pouzivani N nadoby ze Zeleznych kovd se zbytkovym
08 02 99 natérovych hmot, lepidel, obsahem Skodlivin — zafizeni stavenisté -
tésnicich materialt - nadoby ze povrchova Uprava Zelezovych konstrukci

08 04 99 Zeleznych kovl se zbytkovym
obsahem  Skodlivin, odpad
z pouZzivani natérovych barev

K vySe uvedenému prehledu druhd odpadl Ize podotknout, Ze nelze vyloucit vyskyt dalSich ¢i absenci
vyjmenovanych. PfesnéjSi specifikace bude zndma po vyjasnéni smluvnich vztahl mezi investorem a
zhotoviteli staveb a jejich skute€né potreby.

V pfipadé zafizeni stavenist se jednd o casove omezené plochy, slouZici hlavné jako zazemi pro
pracovniky, resp. plochy pfistupu k jednotlivym oddilim stavby a k €asové omezenym deponiim at jiz
zemniho ¢i stavebniho materialu a dale k umisténi stavebnich mechanizm(. Plochy po dokonéeni stavby
budou rekultivovany. Hospodareni s odpady na plochach zafizeni staveniSté musi byt v souladu s platnymi
pravnimi predpisy v€etné manipulace s nebezpecnymi latkami. Pfi provozovéani stavebnich strojd je nutné
dbat na jejich technicky stav a minimalizovat mnoZstvi Ukapu oleja, nafty a ostatnich technologickych
kapalin.

V souladu se zdkonem ¢&. 541/2020 Sh., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisi je mozné vytvorit
podminky k oddélenému shromazdovani jednotlivych druhd odpadi a jejich naslednému vyuZiti.

Navrhované zpusoby vyuZiti a odstrafiovani odpadu

» vykopovéa zemina - vznik odpadl odtéZovanim zeminového a horninového materidlu, pfipadné
nevyuZzitelnd zemina a hornina z hlediska geotechnickych parametrd pro jakékoliv terénni Upravy
v lokalité. UloZeni v rdmci potfeb pro prekryti skladek, terénni Upravy bez poZzadavku na normové
geotechnické parametry, skladkovani.

» Stérk a kamenivo - pfebytek zemniho kameniva pfi stavbé. VyuZzitelnost pro dalSi aktivity a pro
potfeby dalSich podnikatelskych subjektd.

» Dbeton, cihly, ocel, dfevo, plasty, izola¢ni material, papir apod. - separovatelny odpad vyuZitelny k
recyklaci. Vznik pfi vystavbé a demolicich. Beton, cihly - drceni - vyuZiti pro stavebni aktivity,
material napf. pouZzitelny do podloZi vozovek. Ocel, plasty, izolacni material, papir - sbér. Dfevo -
opétovné pouZziti, pfipadné jako energeticky zdroj - spalovani.

> biologicky rozloZitelny odpad - vyskyt na lokalité viivem kacené zelené. Stépkovani a zpétné vyuZiti
pro Upravu zelenych ploch, kompostovani, spalovani.
» smesny komundlni odpad - tvorba v zafizeni stavenisté — odstrafiovani béZznym zplsobem

» nédoby ze Zeleznych kovl se zbytky barev, znecisténé textilie, motorové a prevodové oleje apod. -
odpad kategorie N - nebezpecny - tvorba zejména v zafizeni stavenisté (skladovani). Ukladani na
skladky pfislusné skupiny.

Minimalizace dopadud na prostiedi v dusledku tvorby odpadd

Vystavba si vyzada, tak jako kterakoliv stavba, vytvofeni zazemi - zafizeni stavenisté. Zde budou
deponovany v mozné mife stavebni materidly, vytéZena zemina, skladovany mechanizmy apod. a bude téz
zadzemim pro pracovniky stavby - tedy misto, kde se odpady hlavné koncentruiji.

V obecnéjSi poloze Ize konstatovat, Ze bude dodrZen princip minimalizace dopadi téchto zafizeni, resp.
vlivli odpadu v téchto zafizenich na okolni prostfedi. Budou voleny nésledujici postupy:

» zafizeni staveniSté bude vybaveno kontejnery dle kategorie odpadu
» dodrZovanim technologické kézné pfi vystavbé bude zajiSténo omezeni Ukapl oleju, pohonnych
hmot, technologickych kapalin apod.

» v pfipadé havarijni situace dojde k urychlenému ovéfeni rozsahu zneciSténi a odstranéni Skody,
provedeny pfislusné rozbory
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>

>

>

v pfipadé potfeb technologické vody budou vybudovény usazovaci jimky a ty hygienicky nezavadné
zneskodnovany

pro deponie at jiz stavebniho materialu ¢i neznecisténych zemin budou vymezeny volné plochy,
avSak predpokladem je, Ze veSkery material bude pribézné odvézen, resp. dovazen pfimo do dila

pfipadné kontaminované zeminy (nepfedpokladé se) budou prabézné odvazeny odbornymi firmami
na misto odstrafiovani nebezpecnych odpadu

pro deponie materidld z demolic budou po omezenou dobu vyclenény zpevnéné plochy

nebezpecné odpady jako jsou napf. plechovky od barev, zbytky barev, zbytky olejd apod. budou
striktné separovany a ukladany do zabezpecenych kontejner a nasledné odstranény

skladovani pohonnych hmot, oleji apod. bude probihat v souladu s obecné platnymi pfedpisy tak,
aby nedoslo k ohroZeni zdravi a zneg€isténi Zivotniho prostredi.

Odpady z provozu

Odpady v prabéhu provozu budou odpovidat odpadim, které jsou charakteristické pro uZivani rodinného
domu - budou vznikat ty, které souvisi s béZnym provozem a s celkovou udrzbou vnéjSiho prostiedi.

Kéd druhul,,. Kategorie
odpadu Nézev odpadu odpadu
Komunalni odpady (odpady zdomacnosti a podobné Zivnostenské,
20 pramyslové odpady a odpady z Ufadu), véetné sloZzek z oddéleného
sbéru
2001 Slozky z oddéleného sbéru (kromé odpadd uvedenych v podskupiné 15 01)

200101 Papir a lepenka

200102 Sklo

200108 Biologicky rozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven

200110 Odévy

200111 Textilni materialy

200121 Z&fivky a jiny odpad obsahujici rtut

2001 30 Detergenty neuvedené pod ¢islem 20 01 29

2001 33

Z| O] Z| O] O] Of O] ©

Baterie a akumulatory, zafazené pod cisly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod
¢islem 16 06 03 a netfidéné baterie a akumulatory obsahujici tyto baterie

2001 34 Baterie a akumulatory neuvedené pod ¢islem 20 01 33

Vyfazené elektrické a elektronické zafizeni obsahujici nebezpecné latky|N

200135 neuvedené pod ¢&isly 20 01 21 a 20 01 23

2001 36 Vyfazené elektrické a elektronické zafizeni neuvedené pod ¢isly 20 01 21,|0
2001 23a200135

2001 39 Plasty O

2001 40 Kovy O

20 02 Odpad ze zahrad a parkd

200201 Biologicky rozlozitelny odpad 0]

20 03 Ostatni komunalni odpady

200301 Smésny komunalni odpad 0]

V celkovém kontextu s nakladanim s odpady Ize konstatovat:
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» ve vySe uvedeném prehledu druhG odpad( za provozu nelze vylougit vyskyt dalSich ¢i absenci
vyjmenovanych,

» odpady, které budou vznikat v Gzemi za provozu budou feSeny v souladu s legislativou platnou
v dobé provozu. K odvozu a odstranovani veskerych odpadd budou vyuZzity sluzby komercnich firem,
které maji opravnéni s nakladdanim odpadu. Sluzby pro odstranovani odpadi budou feSeny za
Uplatu,

» mnozstvi vznikajicich odpadd je mozno specifikovat v této fazi pouze u komunalniho odpadu:
Vychazi se z pfedpokladu: poctd bytd / obyvatel

» nebezpecné slozky odpadu, které za provozu budou vznikat tvofi zlomek mnozZstvi komunalniho
odpadu. Odhadovana produkce je cca 1kg/osobu/rok.

ReSeni v oblasti nakladani s odpady
Z vySe uvedeného a dostupnych podkladd vyplyva:
a) Sbérné nadoby budou umistény uvnitf i vné domu.
b) V domé je dostate€ny objem na 1 osobu a tyden je 28 litra.
c) Pro objekt vyplyva dostate€¢ny objem pro potfeby obyvatel (max. 5 osob) 140 | za tyden.

d) Triditelné odpady (papir, sklo, kovy, plasty apod. budou ukladany oddélené) do samostatnych
nadob.

e) Predpokladand frekvence svozu je 1x tydné (nemd vliv na potfebny objem sbérovych nadob).

Pada
Pozemky, na nichZ je navrZzen stavebni zameér, nejsou vedeny v katastru nemovitosti jako lesni pozemky,
proto vlivy na pozemky plnici funkci lesa (PPFL) jsou v lokalité bezpfedmétné.

Pozemek parc. €. 396/1 je v katastru nemovitosti veden jako zemédeélska plida — zahrada. Vynéti ze ZPF jiz
bylo v minulosti provedeno a v souvislosti navrzenym zdmérem jiz neni nutno dale Fesit.

Béhem vystavby mudze dojit k Uniku pohonnych a mazacich latek a tim ke zneciSténi pidy a horninového
prostfedi. Toto nebezpeci Ize minimalizovat zabezpe€enim stroju proti Gniku ropnych latek, preventivni a
pravidelnou udrzbou veskeré mechanizace, modernizaci strojového parku a dodrZzovanim bezpecnostnich
opatreni pfi manipulaci s témito latkami.

V pfipadé Uniku latek ropného plvodu neprodlené zahdjit sanacni prace a s kontaminovanou zeminou i
vodou zachazet v souladu se zdkonem €. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni a souvisejicimi
pravnimi predpisy. V pfipadé kontaminace puidy ¢i horninového podloZi je tfeba zneciSténou zeminu odtézit
a prislusnym zplasobem sanovat (pouzit sorpéni materily, napf. piliny, Vapex, Fibriol atd.).

Kontaminace zemin ve f4zi provozu zdméru se nepredpoklada.

b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromf,
ochrana rostlin a Zivo€icht apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné
Uzemi dotéené realizaci neni soucasti maloplo3nych ani velkoplosnych zvlasté chranénych Gzemi ani jejich
ochrannych pasem (narodni park, chrdnéna krajinna oblast, narodni pfirodni pamétka, pfirodni pamatka).
Lokalita nezasahuje do chrdnéné oblasti pfirozené akumulace vod, nezasahuje do vyhradnich loZisek dle
~Horniho z&kona"“.
Z hlediska zajmua ochrany pfirody nedojde na pfedmétném Gzemi k ovlivnéni pfitomnosti zvlasté chrdnénych
druht a jejich populaci.
Z dostupnych podklad(l a tezi je moZné jednoznacné konstatovat, Ze projektované zmény nepfinesou na
slozky zivotniho prostfedi negativni dopad.

V okoli vystavby se nenachézi dreviny, které by byly vystavbou ovlivnény nebo by bylo potfeba je po dobu
vystavby chranit.
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c¢) Vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Stavba se nenachézi v misté, které by bylo chrdnénym Gzemim Natura 2000.

Predmétny zdmér nemuize mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality, které jsou uvedeny v pfiloze €.
1 — 863 nafizeni vlady €. 132/2005 Sb., kterymi se stanovi narodni seznam evropsky vyznamnych lokalit ani
ptaci oblasti.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Navrhovany zamér nepodléha zjiStovacimu Fizeni dle 8 6 odst. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb. (EIA).

e) Navrhovana ochrannéa a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky

ochrany podle jinych pravnich predpisu
V souvislosti s realizaci zaméru nevyplyva nutnost vymezeni ¢i stanoveni novych ochrannych pasem.

B.7 Ochranaobyvatelstva

Navrhovana rekonstrukce a pfistavba rodinného domu se z hlediska z&kona €. 239/2000 Sb. o integrovaném
zachranném systému a zméné nékterych zakont a vyhlaSky Ministerstva vnitra €. 380/2002 Sb. k pfipravé a
provadéni Ukold ochrany obyvatelstva, jeho § 22, odst. 1, pismeno c) neposuzuje.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi
Voda pro potfeby stavby bude odebirana vodovodniho Ffadu ze stavajici pfipojky.
Elektricka energie bude odebirana ze stavajici pfipojky NN.

Telefon a telekomunikace bude zajiSténa prostfednictvim mobilnich operéatort.

b) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavebniho pozemku bude v pfipadé nutnosti (dést) feSeno Cerpanim vod z jimky/ryhy situované
vV nejniz§im misté stavebni jamy. Z této jimky/ryhy bude mozZno srédzkové vody preCerpavat kalovym
Cerpadlem na prilehlé travnaté plochy.

Vykopové prace spojené s otevienim zemni pldné se doporucuje provadét v suchém pocasi, tedy ve dnech,
kdy meteorologické predpovéd vylouci srdzkové pocasi. Pokud bude vlivem destivého pocasi povrch zemni
plané zvodnén, tak se nesmi na plochu vjizdét mechanizaci, aby nedoSlo k rozbfednuti zeminy. Ve
stavebnim deniku bude o pferuSeni praci proveden pfislusny zaznam.

Pokud nebudou vySe uvadéna doporu€eni respektovéna, tak v pfipadé poSkozeni zemni plané vlivem
rozbfednuti pojezdem stavebni mechanizace, bude nutné na néklady zhotovitele poSkozenou vrstvu zemni
plané odtézit a nahradit novou vrstvou zhutnitelné zeminy.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté bude napojeno na vefejnou dopravni infrastrukturu stavajicim vjezdem na zpadni strané
pozemku parc. €. 750/72 z ul. Plzenské cesta.

Voda a elekticka energie jsou dostupné na pozemku investora ve stavajicim objektu.

d) Vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky

Rekonstrukce rodinného domu a pfistavba budou realizovdny pouze z pozemkl investora. Pfedmétné
pozemky investora jsou oploceny. Okolni sousedici stavby nebudou realizaci stavby dotéeny. TotéZ obecné
plati i pro sousedni pozemky. Vyjimkou jsou pouze lokalni ¢asti sousedniho pozemku parc. €. 396/3,
v mistech, kde jsou navrzeny konstrukce na hranici s pozemkem stavebnika parc. €. 396/1. Zde bude
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vystavba novych konstrukci probihat s maximalni opatrnosti a Setrnosti tak, aby k ovlivnéni sousedniho
pozemku dochézelo pouze v minimalnim nutném prostorovém i ¢asovém rozsahu. Je zde po dobu vystavby
téchto konstrukci navrzen do€asny zabor pro provedeni téchto konstrukci. Jiné zabory (ani do¢asné) nejsou
vyzadovany.

Ovlivnéni okolni hlukem, prachem, vibracemi apod. je podrobné&ji popséno v kap. B.2.10 b).

e) Ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin
Navrzeny zamér nevyZaduje kdceni dfevin vyZadujicich povoleni ke kaceni.

f) Maximalni zabory pro stavenisté (doéasné/ trvalé)

Stavba bude probihat na pozemcich stavebnika parc. €. 396/1, 396/5. Tyto pozemky jsou oplocené.
Z okolnich pozemku bude stavbou dot€en jen sousedni pozemek parc. ¢. 396/3, a to jen v mistech, kde jsou
navrzeny konstrukce na hranici s pozemkem stavebnika parc. ¢. 396/1. Zde bude vystavba novych
konstrukci probihat s maximalni opatrnosti a Setrnosti tak, aby k ovlivnéni sousedniho pozemku dochéazelo
pouze v minimalnim nutném prostorovém i €asovém rozsahu. Je zde po dobu vystavby téchto konstrukci
navrzen do€asny z4abor pro provedeni téchto konstrukci. Jiné zabory (ani docasné) nejsou vyZadovany.

Vybrany zhotovitel stavby na zakladé vySe uvadénych podminek a omezeni, vlastniho vyrobniho postupu,
pouzivané technologie, zplsobu zasobovani stavby materidlem a organizace prace rozhodne o vybaveni a
¢lenéni zafizeni stavenisté. Predpoklada se, Ze zadzemi stavenisté (Satna, WC, kancelar) bude pfimo ve
stavajicim objektu. Skladovani stavebniho materialu bude realizovano uvniti stavajiciho objektu i venku, ale
vyluéné na pozemcich investora.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Povinnosti dodavatele je zajiSténi odvozu stavebni suti, zeminy z vykopd a odpadnich materidld a jejich
uloZeni na k tomu uréenou skladku, vSe na naklady dodavatele. TotéZ se tykd pfipadnych dalSich odpadl ze
stavby (obaly a podobné). Pfipadné zneciSténi okoli stavby je dodavatel povinen na vlastni ndklady bez
zbyte¢ného prodleni odstranit.

Podrobny popis druhu vzniklych odpadd a naklddani s nimi je popséno v odstavci B.6 a) této zpravy.
Zhotovitel musi dodrzovat zejména:

Narizeni vliddy 351/2002, kterym se stanovi zavazné emisni stropy pro nékteré latky znecistujici ovzdusi a
zpUsob pfipravy a provadéni emisnich inventur a emisnich projekci ve znéni pozdéjSich predpisu;

Nafizeni vlady 352/2002, kterym se stanovi emisni limity a dalSi podminky provozovani spalovacich
stacionérnich zdroji zneciStovani ovzdusi ve znéni pozdéjSich predpisu;

Nafizeni vlady 353/2002, kterym se stanovi emisni limity a dalSi podminky provozovani ostatnich
stacionérnich zdroji zneciStovani ovzdusi ve znéni pozdéjSich predpisu;

Narizeni vliady 354/2002, kterym se stanovi emisni limity a dalSi podminky pro spalovani odpadu ve znéni
pozdéjSich predpisu;

Vyhlagku MZP 355/2002, kterou se stanovi emisni limity a daldi podminky provozovani ostatnich
stacionérnich zdroju zneciStovani ovzduSi emitujicich tékavé organické latky z procesu aplikujicich
organicka rozpoustédla a ze skladovani a distribuce benzinu ve znéni pozdéjSich predpisu;

Vyhlasku MZP 356/2002, kterou se stanovi seznam znegiStujicich latek, obecné emisni limity, zpdsob
pfedavani zprav a informaci, zjiStovani mnozstvi vypousténych zneciStujicich latek, tmavosti koure,
pfipustné miry obtéZovani zapachem a intenzity pachl, podminky autorizace osob, poZadavky na vedeni
provozni evidence zdroju zneciStovani ovzdusi a podminky jejich uplatfiovani ve znéni pozdéjSich predpisu;

Vyhlasku MZP 358/2002, kterou se stanovi podminky ochrany ozénové vrstvy Zemé ve znéni pozdgjsich
predpisu;

Z&kon 86/2002 o ochrané ovzdusi ve znéni pozdéjSich predpisu;
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Narizeni viady 372/2007 o Narodnim programu snizovani emisi tuhych znec¢istujicich latek, oxidu sifi¢itého a
oxidu dusiku ze stavajicich velkych spalovacich stacionarnich zdroji zneciStovani ovzdusi;

h) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin.
Zemni prace budou mit vyrovnanou bilanci. Ze stavby nebude potfeba odvézt prebytek zeminy.

i) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé
Z hlediska ochrany ovzdusi budou eliminovany dopady na Zivotni prostfedi z hlediska prasSnosti a to zejména
postupnym kropenim demolovanych konstrukci.

V prabéhu provadéni praci bude zhotovitel dodrZovat zdkon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v
platném znéni — dil 6 § 88/2004 Sh., kterym se méni nafizeni vlady €. 502/2000 Sb, o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Gc€inky hluku a vibraci. Zhotovitel dohlédne na to, aby nebyly pfekroCeny Zadné limity a prace
budou probihat pouze mezi 7-21 hod.

Reseny zamér neni situovan v chranéné oblasti akumulace vod.

V prostoru areédlu se nenachézeji zadné pfirodni vodni zdroje ani zdroje 1é€ebnych pramenu.

Stavebni odpad vznikajici pfi stavbé bude shromazdovén, tfidén a po zafazeni podle Katalogu odpadu (vyhl.
8/2021Sb. - skupina 17 Stavebni a demoli¢ni odpady) s nim bude naloZeno podle zékona o odpadech
€.541/2020 Sh., v platném znéni.

Ke kolaudaci budou predloZeny doklady o zplUsobu odstranéni odpadd ze stavebni ¢innosti, pokud neni
mozné jejich dalsi vyuziti.

j) Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich
predpist

V prabéhu provadeéni praci bude zhotovitel dodrZovat zdkon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v

platném znéni — dil 6 § 88/2004 Sb., kterym se méni nafizeni vlady €. 502/2000 Sh., o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci.

ReZim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena v kontaktu s
provadéci firmou. Stavba zajisti viditelnou ceduli na hrané oploceni stavby, kde bude stanoven kontakt na
zodpovédné pracovniky stavby, v€etné telefonického spojeni. Vstup na staveniSté bude zajiStén, v noénich
hodinach nebo ve dnech pracovniho klidu a volna bude stavba pod uzaméenim.

Pracovnici na stavbé budou pouceni o BOZ, zahrani¢ni pracovnici budou mit platné pracovni povoleni.
Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patficnou atestaci nebo proskolenim. Na stavbé budou
dodrzovana vSechna nafizeni a normy IBP a CSN souvisejici s bezpecnosti prace.

Pro zajisténi bezpecnosti prace je tfeba dodrzovat vySe uvedene zasady, prisluSna technologicka pravidla a
postupy, platné normy CSN pro jednotlivé druhy praci, stejné jako ustanoveni IBP, zejména pak:
Nafizeni vlddy €.591/2006Sb., o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich — L’Jéinnost od 1.1.2007
— Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec€im padu z vySky nebo do hloubky — ze dne 15.8.2005
— Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského Gfadu banského & 601/2006 Sb. o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebm’ch pracich doplnéna NV 362/05.
— Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sh. o zéakladnich poZadavcich k zajisténi
bezpecénosti prace a technickych zafizeni.
— Nafizeni vlady €. 148/2006 Sbh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.
— Smérnice é 20/2001 Sb - Hygienické pfedpisy o zasadnich poiadavcich o] nejvy§§ich pFipustnych
V pfipadé nejasnosti, nepfedpokladdanych zmén nebo zjisténi neznamych skutec€nosti je nutno prace
okamZité prerusit a povolat projektanta. NavrZzeny postup praci i nékteré Upravy je moZzno po konzultaci
pfizplsobit poZzadavkim dodavatele, pokud navrhne vyhodnéjsi, rychlejSi, UspornéjSi a samoziejmé stejné
bezpeény alternativni postup.
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P¥i bouracich pracich bude postupovéno dle vyhlasky CUBP ¢&. 324/1990 Sb. a &. 207/1991 Sb.

PFi praci na leSenich se bude postupovat dle 8§ 52 ZajiSténi pod mistem prace a jeho okoli. Ohrozeny prostor
v zastavéném Uzemi se musi vymezit plnym oplocenim, pokud tomu technologie bourani nebrani. Neni-li
moZno prostor oplotit, musi se zajistit jinym vhodnym zpGsobem napf. stfeZenim, vylou¢enim provozu.

Pracovnici na stavbé budou absolvovat Skoleni o bezpecnosti prace. O proskoleni pracovnikd z prisluSnych
vyhlasek bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Uvedeny prehled opatfeni bezpeénosti a ochrany zdravi doplfiuje projektovou dokumentaci ve smyslu
platnych predpisi, ale nenahrazuje vlastni bezpec€nostni predpisy montdzni a dodavatelské firmy k
problematice BOZ a pozarni ochrany.

Koordinator BOZP

Podle § 14 zékona ¢. 309/2006 Sb budou-li na stavenisti pusobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele
stavby, je zadavatel stavby (stavebnik) povinen ur€it (jmenovat, smluvné zajistit) potfebny pocet
koordinatord bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila,
jeho narocnosti na koordinaci ve fazi pfipravy dila a ve fazi jeho realizace. Koordinator je fyzicka (popf.
pravnickd) osoba, kterd spliuje predpoklady odborné zplsobilosti podle § 10 zdkona. Koordintor vSak
nemuZze byt totoZny s osobou odpovidajici za vedeni provadéni stavby, ktera je z obecné platnych predpist
povinna zabezpecit BOZP na svém pracovisti. Na stavbé muZe byt ur€eno i vice koordinatord, potom je
nutno vymezit jejich vzajemné kompetence. Koordinator nemusi byt ur€en v pfipadé, Ze stavbu provadi jen
jeden zhotovitel a dale v pfipadé stavby:
— U niz nevznik4 povinnost doru€eni ozndmeni o zah4jeni praci dle § 15 odst.1 zak. 309/2006 Sb;
— kterou provadi stavebnik sam pro sebe svépomoci za podminky § 160 odst. 3 Stavebniho zak.;
— nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaSeni podle Stavebniho zakona.
— Zhotovitel stavby je povinen nejpozdéji 8 dnud pfed zahdjenim praci na stavenisti doloZit, Ze
informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které
zvolil.

Oznameni o zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace

Dle § 15, odst. 1, zakona €. 309/2006 Sb. u staveb, pfi jejiZ realizaci se pfedpoklada, ze:

— celkova doba trvani praci a cinnosti bude delSi nez 30 pracovnich dnd, ve kterych budou
vykonavany prace a ¢innosti, na nichZ bude sou€asné pracovat vice nez 20 fyzickych osob po dobu
delSi nez 1 pracovni den, nebo

— celkovy planovany objem praci a €innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnl v
pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahgjeni praci
oblastnimu inspektoratu prace, nejpozdéji 8 dnli pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli;

— oznameni muZe byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam
Gdaji obsaZenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbyte¢ného odkladu jeho
aktualizaci. Stejnopis ozndmeni musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po
celou dobu provadéni stavby az do pfedani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozséhlé stavby
mohou byt oznageny jinym vhodnym zpudsobem, napfiklad tabuli s uvedenim potfebnych tdaju.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Rekonstrukce a pristavba rodinného domu nepodléhaji vyhlaSce €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
poZzadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

[) Zasady pro dopravni inZzenyrska opatieni
Zamér si nevyzadé zadna zvlastni dopravné bezpecénostni opatfeni.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatfeni proti t€inkaim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.)
Pro zadmér neni potfeba stanovovat specialni podminky pro provadéni.
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n) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Realizace stavby se predpoklada v délce 24 mésicl. Stavba nebude €lenéna na etapy a bude provadéna
jako jeden celek. Terminy realizace stavby budou stanoveny dle skuteéného zahgjeni stavby uréeného
stavebnikem.

Zhotovitel pro realizaci stavby zpracuje harmonogram postupu praci. Kontrolni prohlidky stavby budou
zahajeny dnem predani staveniSté zhotoviteli stavby. DalSi kontrolni prohlidky budou provadény pfi
kontrolnich dnech stavby tj. pfi dokonéeni ucelenych stavebnich celkd.

Predpokladany termin zahajeni stavby predpoklad: 03/2024
Predpokladany termin skoceni stavby: 03/2026

Ve smyslu § 133 zékona €.183/2006Sh. ,O0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu “ bude stavebni Gfad
provadét kontrolni prohlidky stavby. Kontrolni prohlidky stavby budou zahajeny dnem predani stavby jejimu
zhotoviteli. DalSi kontrolni prohlidky budou provadény pfi kontrolnich dnech stavby. Tyto kontrolni dny budou
provadény pfi dokonceni ucelenych ¢asti stavby. Zavérecnd kontrolni prohlidka stavby bude provedena v
den prevzeti dokoncené stavby stavebnikem. Plan kontrolnich dnl stavby bude zpracovan stavebnim
dozorem stavby ve vazbé na harmonogram postupu praci. Stavebnik popf. stavebni dozor budou o
terminech kontrolnich prohlidek v dostateéném &asovém predstihu informovat stavebni Gfad. Ufad zvazi,
kterych kontrolnich prohlidek se zu&astni.

Predpokladany postup praci:

1) Bouraci prace (venkovni a vnitini)

2) Dokonceni HSV (zaloZeni, konstrukce pfistfeska)

3) Dokonceni PSV (domovni technické instalace, kompletacni konstrukce)

4) Dokonceni terénnich Uprav (opérna sténa, Upravy vySek terénu, finalni povrchy)
5) Kolaudace

0) Zafizeni stavenisté

Jako zafizeni staveniSté bude slouZit stavajici objekt rodinného domu. Pfipadné bude po dohodé se
zhotovitelem doplnén o plechovou uzamykateln& burika cca rozmeérd 2x4m, jako misto pro uloZeni naradi a
drobného materialu. Burika bude pfipadné umisténa na pozemku parc. ¢. 396/1. Bunka bude zaroven slouzit
jako provizorni kanceléf, kde bude uloZen stavebni denik. Za vjezdem na stavenisté bude umisténa ocistna
rampa. Stavebni material bude skladovan na pozemcich investora, v blizkosti vlastni stavby. Stavenisté je /
bude oploceno.

Zpracoval: Ing. Marek Zenka, Ph.D.
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