
REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU

Plzeňská cesta 241/21, Plzeň na pozemku parc. č. 396/5 a 396/1 k. ú. Hradiště u Plzně

B – Souhrnná technická zpráva 1/28 DUR+DSP

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
Dokumentace je zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Obsah

B.1 Popis území stavby ...........................................................................................................................3
a) Charakteristika stavebního pozemku .................................................................................................3
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

stavebně historický průzkum apod.)...................................................................................................3
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma ........................................................................................3
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. .............................................3
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území ......3
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin ...............................................................................5
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění

funkce lesa (dočasné / trvalé) ............................................................................................................5
h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) ...5
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice .......................................5

B.2 Celkový popis stavby ........................................................................................................................5
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek.................................................................5

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ...................................................................................6
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení .......................................................6
b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení..........................6

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby .....................................................................................6

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby..............................................................................................................6

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby ...........................................................................................................6

B.2.6 Základní charakteristika objektů ........................................................................................................7

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení........................................................7
Výčet technických a technologických zařízení ........................................................................................ 10

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení .......................................................................................................... 10
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků................................................................................ 10
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti ................................................... 10
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavku na zvýšení

požární odolnosti stavebních konstrukcí .......................................................................................... 10
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest ..................................................... 11
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru ........................ 12
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a

vnějších odběrných míst .................................................................................................................. 12
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)......... 12
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická

zařízení) 13
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními ......................... 13
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek .................................. 13

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi..................................................................................................... 14
a) Kritéria tepelně technického hodnocení ........................................................................................... 14
b) Energetická náročnost stavby.......................................................................................................... 14
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií ................................................................................ 14

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí ............................. 14
a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) ... 14
b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) ................................................. 15

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ............................................................. 16



REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU

Plzeňská cesta 241/21, Plzeň na pozemku parc. č. 396/5 a 396/1 k. ú. Hradiště u Plzně

B – Souhrnná technická zpráva 2/28 DUR+DSP

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží ...................................................................................... 16
b) ochrana před bludnými proudy ........................................................................................................ 16
c) ochrana před technickou seizmicitou ............................................................................................... 16
d) ochrana před hlukem....................................................................................................................... 16
e) protipovodňová opatření .................................................................................................................. 16
f) ostatní účinky .................................................................................................................................. 16

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu .......................................................................................... 17
a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky ......................................................................... 17
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky .............................................................................. 17

B.4 Dopravní řešení ............................................................................................................................... 17
a) Popis dopravního řešení ................................................................................................................. 17
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu ......................................................................... 17
c) Doprava v klidu ............................................................................................................................... 17
d) Pěší a cyklistické stezky .................................................................................................................. 17

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ......................................................................... 17
a) terénní úpravy ................................................................................................................................. 17
b) použité vegetační prvky ................................................................................................................... 18
c) biotechnická opatření ...................................................................................................................... 18

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ................................................................ 18
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda ......................................................... 18
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině .................................................. 23
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 ................................................................. 24
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA .............................. 24
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných

právních předpisů............................................................................................................................ 24

B.7 Ochrana obyvatelstva ..................................................................................................................... 24

B.8 Zásady organizace výstavby .......................................................................................................... 24
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění ........................................................ 24
b) Odvodnění staveniště...................................................................................................................... 24
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu .............................................. 24
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky .......................................................................... 24
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin .................. 25
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé).......................................................................... 25
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,  jejich likvidace .................. 25
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. .................................................. 26
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě ......................................................................................... 26
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení  potřeby koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů ............................................. 26
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb ........................................................ 27
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření ........................................................................................ 27
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) ............................................................................... 27
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny ....................................................................................... 28
o) Zařízení staveniště .......................................................................................................................... 28



REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU

Plzeňská cesta 241/21, Plzeň na pozemku parc. č. 396/5 a 396/1 k. ú. Hradiště u Plzně

B – Souhrnná technická zpráva 3/28 DUR+DSP

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku
Řešená stavba se nachází v obci Plzeň, v zastavěném území. Jde o polovinu rodinného dvojdomu na
pozemku p. č. 396/5 k.ú. Hradiště u Plzně a přístavbu k němu v podobě zastřešení terasy a zastřešení
parkovacího stání na pozemku p. č. 396/1 k.ú. Hradiště u Plzně. Pozemek je svažitý od východu k západu,
výška klesá směrem ke komunikaci – ul. Plzeňská cesta.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Byly zajištěny mapové podklady, ZM 1:10000, KM zájmového území. Dále byl proveden průzkum
podzemních vedení u Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce a.s., Telco Pro Services
a.s., GasNet s.r.o., vyjádření jednotlivých správců jsou předmětem dokladové části.

Geologický a hydrogeologický průzkum staveniště nebyl proveden.

Dle geologických map lze zařadit následovně:

Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity
Oblast: kvartér
Geneze : deluviální
Horninový typ: sediment nezpevněný
Hornina : kamenitý až hlinito-kamenitý sediment
Éra: kenozoikum
Útvar: kvartér
Zrnitost horniny: kamenitá až hlinito-kamenitá

Lokalita náleží do povodí Berounky. V hydrogeologické rajonizaci ČR 2005 nese ozn. 6222 a název rajónu je
Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy - západní část

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Ochranná pásma inženýrských sítí budou zabezpečena proti poškození stavebními pracemi v souladu
s předpisy jejich správců a s obecně platnou legislativou. Rovněž budou respektována ochranná pásma i u
ostatních inženýrských sítí. tj. zákona č. 458/2000 Sb. Energetický zákon (energetika, plyn, tepelné potrubí),
zákon č. 127/2005 Sb. (telekomunikace), zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), zákon č.274/2001 Sb. (o
vodovodech a kanalizacích).

Navrhovaná stavba se nachází v území, kde nejsou chráněná území ani jejich ochranná pásma.

Do řešeného území zasahují následující ochranná pásma běžných inženýrských sítí:

- ČEZ Distribuce – viz vyjádření - podzemní vedení nn ČEZ Distribuce – podzemní vedení do 110 kV je
chráněno ochranným pásmem 1 m po obou stranách krajního kabelu)

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Řešené pozemky nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území

vliv stavby na okolní stavby a pozemky
Vzhledem k charakteru stavebního záměru a umístění objektu nebude mít stavba téměř žádný negativní vliv
na okolní stavby ani pozemky.
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Výstavba se bude odehrávat především uvnitř objektu. Exteriérové práce – zateplení fasády, provádění
navržených zastřešení parkovacího stání a terasy a úpravy terénu budou mít minimální vliv na okolní
zástavbu.

Vliv nově navržené stěny umístěné na hranici pozemků parc.č. 396/1 a 396/3 (podél zastřešení terasy na
východní fasádě) na vedlejší objekt č.p. 240/19 je vyhodnocen v rámci žádosti o povolení výjimky spočívající
v umístění stavby blíže než 2 m od hranice pozemku. Stěna, kromě své hlavní funkce – vizuální a akustické
oddělení dvou těsně sousedících teras dvou různých objektů) funguje zároveň jako protipožární konstrukce
a chrání prostor terasy sousedního objektu. Požárně nebezpečný prostor od terasy žadatele sice zasahuje
na sousední pozemek parc. č. 396/3, nicméně jen v oblasti nad studnou a jen do vzdálenosti nejvýše 1,15 m
od společné hranice pozemků (podrobně zakresleno v přiložené situaci). Stěna neovlivňuje obytné místnosti
v sousedním objektu z hlediska požadavků na oslunění a ani požadavků na denní osvětlení (podrobněji vit
přílohu P.3: Vyhodnocení denního osvětlení a oslunění okolní zástavby k žádosti o povolení výjimky. Stěna
je navržena a bude provedena jako konstrukce s dostatečnou mechanickou odolností a stabilitou, zajišťující
ochranu a zdraví osob a zvířat a její bezpečné užívání. Stěna je navržena tak, že veškerá dešťová voda a
sníh na ni dopadající jsou odváděny a likvidovány na pozemku žadatele (parc. č. 396/1). S ohledem na
skutečnost, že je umístěna na hranici pozemku, je navržena jako takřka bezúdržbová (beton). Proto není
vyžadována její údržba ze sousedního pozemku parc. č. 396/1. Majiteli sousedního objektu umístěného na
pozemku parc. č. 396/4 a pozemku sousední zahrady parc. č. 396/3 byl návrh detailně představen. S výše
uvedenými skutečnostmi týkajícími se zejména přesahů navržených konstrukcí na jeho pozemek parc. č.
396/3, požárně bezpečnostního řešení, osvětlení a proslunění souhlasí, což doložil i svým podpisem.

ochrana okolí
Při realizaci stavby se předpokládá použití moderních stavebních technologií. Budou provedena opatření
proti hluku, otřesům a prachu ze stavby. Bude stanoven režim používání hlučných stavebních mechanismů s
ohledem na provoz sousedních objektů.

V objektu nebude produkováno žádné radioaktivní ani elektromagnetické záření. Vzhledem k charakteru
stavby se nepředpokládají její negativní biologické vlivy na okolní životní prostředí.

Vlivem provozu objektu nebude docházet ke kontaminaci půdy. Negativní vlivy na půdu se provozem objektu
nepředpokládá.

V zájmovém území ani v bezprostředním okolí se nenacházejí ložiska nerostných surovin ani stavebních
nerostných surovin, poddolovaná území, chráněná ložisková území, dobývací prostory či prognózní zdroje
nerostných surovin. Nebudou tedy realizací záměru dotčena. V území nebude docházet k čerpání
podzemních vod ani nedojde k ovlivnění stávajících vodních zdrojů. Negativní vliv na hydrogeologické
charakteristiky se nepředpokládá.

V zájmovém území a jeho okolí se nenacházejí chráněná území ani jinak chráněné části přírody. Vlivy na
chráněné části přírody se tudíž nepředpokládají.

vliv stavby na odtokové poměry v území

Splašková část jednotné kanalizace
V rámci navrženého záměru nebude měněna přípojka jednotné kanalizace objektu. V rámci vnitřní splaškové
kanalizace budou vyměněny svislé rozvody a připojovací potrubí.

Dešťové část jednotné kanalizace
Střecha řešeného objektu č.p. 21 je nyní odvodněna do žlabu a svodu, který je zaústěn na jihovýchodní
nároží budovy do země a následně napojen jednotnou kanalizaci pod objektem. Voda ze stávajícího
parkovacího stání je odvedena do pojezdného žlabu, který je také napojen na domovní jednotnou kanalizaci.

Navržené řešení předpokládá, že voda z objektu RD a nové střechy nad terasou (na východní fasádě) bude
odvedena do nově zbudované podzemní akumulační nádoby. Horní část této nádoby bude sloužit jako
retenční nádrž, z níž bude voda regulovaně odtékat (max. 4 l/(s.ha), což pro daný pozemek odpovídá 0,19
l/s) do jednotné kanalizace. Bezpečnostní přepad bude odveden do vsaku. Voda ze zastřešení parkovacího
stání bude s ohledem na svou pozici na pozemku a výškové poměry na pozemku odvedena rovnou do
jednotné kanalizace.

Regulovaný odtok byl volen jako možnost, která významně zlepší stávající stav – doloženo výpočty
dále v PD. Zasakování zde není s ohledem na malou rozlohu pozemku a jeho poměrně ostrý sklon směrem
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ke stávajícímu objektu možné. Pravidelným zasakováním dešťové vody by byly ohrožovány konstrukce
objektu v 1.PP, které jsou původní včetně hydroizolace. Nový, plně funkční hydroizolační systém není bez
zbourání objektu možné zajistit.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace
Nebude provedena.

Demolice, bourací práce
Na stavebním pozemku se nenacházejí objekty určené k demolici. Na stávajícím objektu však budou
provedeny drobnější bourací práce (podrobně vyznačeno ve výkresové části PD).

Kácení porostů
Zeleň vyžadující povolení ke kácení nebude výstavbou dotčena.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Stavba nevyžaduje trvalé ani dočasné zábory pozemků určených pro plnění funkce lesa. Vlivem
dispozičních úprav v objektu a navazujících exteriérových ploch dojde k drobným úpravám v záboru
zemědělského půdního fondu.

h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu)

Stávající napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu nebude měněno. Drobnou změnou je
pouze rozšíření vjezdu na pozemek z 5,5 m na 5,8 m.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Obecně nejsou žádné známy.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Funkční náplň stavby
Objekt bude i po provedení rekonstrukce a přístavby dále sloužit k bydlení.

Základní kapacity funkčních jednotek
Počet jednotek 1 bytová jednotka

Zastavěná plocha na pozemku 107 m2

Obestavěný prostor 1 162 m3

Užitná plocha 245 m2
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Stávající objekt je polovinou dvojdomu rodinného domu. Hlavní fasáda směřuje do ulice Plzeňská cesta
směrem na západ. Navržená rekonstrukce drobně mění venkovní rozměr objektu stavby, a to o tloušťku
zateplovacího systému.

K objektu je navržena přístavba dvou konstrukcí. 1) zastřešení terasy napojené na úroveň 1.NP na východní
fasádě, 2) zastřešení parkovacího stání napojené na úroveň 1.PP na západní fasádě. Obě tyto přístavby
jsou navrženy jako otevřené, vzdušné, ocelové konstrukce s pultovou střechou v minimální spádu.
Zastřešení u terasy je na hranici pozemku doplněno o plnou stěnu, která slouží zejména k akustickému a
vizuálním oddělení dvou těsně sousedících teras dvou různých objektů (č.p. 241/21 a č.p. 240/19).

Nově navržené konstrukce je v souladu s požadavky územního plánu, prostorovými a kompozičními
požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot. Přístavba doplňuje svým měřítkem a
uspořádáním stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a navazuje na převládající výškovou hladinu. V
lokalitě se vyskytují příklady staveb umístěných blíže než 2 m od hranice veřejného prostoru.

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné
řešení

Objekt je třípodlažní a stojí ve svažitém terénu. Hlavní fasáda směřuje do ulice Plzeňská cesta směrem na
západ. Úroveň 1.PP je přístupná směrem od ulice, z východní strany je přístup do objektu v úrovni 1.NP.
V rámci rekonstrukce budou provedeny drobné změny v dispozici zejména v 1.NP, které se směrem do
exteriéru projeví hlavně v přesunutí hlavního vchodu do objektu. Stávající venkovní vstupní schodiště včetně
podesty na jižní fasádě bude odstraněno a hlavní vstup bude nově z úrovně terénu z východní strany pod
zastřešením terasy.

K objektu je navržena přístavba dvou konstrukcí. 1) zastřešení terasy napojené na úroveň 1.NP na východní
fasádě, 2) zastřešení parkovacího stání napojené na úroveň 1.PP na západní fasádě. Obě tyto přístavby
jsou navrženy jako otevřené, vzdušné, ocelové konstrukce s pultovou střechou v minimální spádu.

Celý stávající objekt bude nově zateplen. Finální povrch fasády bude tvořen jemnozrnnou tenkovrstvou
omítkou světlého odstínu (bude upřesněno investorem po vyvzorkování při realizaci). Střechy přístavby
budou plechové.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční a celkové provozní řešení
Hlavní vstup do domu je přesunut z jižní fasády na fasádu východní v úrovni 1.NP. V 1.NP se nachází
zádveří, chodba, WC, kuchyň, obývací pokoj a pracovna s možným využitím jako pokoj pro hosta. V 2.NP se
nacházejí dva dětské pokoj, ložnice se šatnou, koupelna, WC a komora. Objekt je přístupný i z úrovně 1.PP
směrem z ulice. V 1.PP je navrženo technické zázemí, úložné prostory pro sportovní vybavení, domácí
dílna, spíž potravin a sauna se sušárnou.

Technologie výroby
Jedná se o objekt nevýrobního charakteru, který neobsahuje žádná výrobní technologická zařízení.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Druh stavby nevyžaduje splnění obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Stavba je navržena tak, aby respektovala platné předpisy a technické normy z hlediska bezpečnosti při
užívání stavby.
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Požadavky specifikované vyhláškou o Obecných technických požadavcích na výstavbu, jakožto další
požadavky vyhlášek, nařízení vlády, technických norem v platném znění a požadavky jednotlivých orgánů
státní správy jsou projektem respektovány, případně je povolena výjimka z odstupu k hranicím sousedních
pozemků.

Bezpečný pohyb na střechách bude zajištěn instalací vhodných kotevních a úvazových prvků. Podrobný
návrh bude řešen v dalším stupni projektové dokumentace.

Bezpečná evakuace osob v případě požáru je zabezpečena stavebně technickým a požárně bezpečnostním
řešením / návrhem stavby dle platných předpisů.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

Stavba není s ohledem na rozsah rozčleněna na objekty – celý záměr je řešen jako jeden stavební objekt.
Jedná se o rodinný dům o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží. Předmětem dokumentace je
rekonstrukce stávajícího objektu spočívající zejména v zateplení vytápěných částí (obvodových stěn a
střechy a podhledu 1.PP), výměně výplní otvorů, výměně vnitřních technických instalací a provedení
drobných dispozičních úprav zejména v 1.NP. K objektu je navržena přístavba dvou konstrukcí. 1)
zastřešení terasy napojené na úroveň 1.NP na východní fasádě, 2) zastřešení parkovacího stání napojené
na úroveň 1.PP na západní fasádě.

Bourací práce
V rámci bouracích prací dojde k odstranění venkovního vstupního schodiště včetně podesty na jižní fasádě,
balkónů v úrovni 1.NP i 2.NP na západní fasádě a pochozích zpevněných ploch na pozemku. Dále budou
drobně upraveny otvory na jižní a východní fasádě. V rámci rekonstrukce střechy bude rozebrána střešní
krytina a odstraněny stávající krokve a nadezdívky vnitřních nosných stěn. Uvnitř objektu dojde k odstranění
několika příček nebo jejich částí a nášlapných vrstev vyznačených podlah.

Podrobný popis provádění bouracích prací je uveden v D.1.2. – Stavebně konstrukční řešení.

Rekonstrukce a přístavba
Dojde úpravě otvorů pro výplně otvorů ve fasádách. Fasády bude v úrovni 1.NP a 2.NP nově zateplena
kontaktní zateplovacím systémem na bázi šedého EPS. Budou osazena nová okna a vstupní dveře.
Vyznačená okna budou vybavena venkovními žaluziemi osazenými do zateplovacího systému. Bude
zateplen strop nad 1.PP. Střecha bude nově opatřena parozábranou, zateplena a jako jednoplášťová
opatřena s fóliovou krytinou. Na střeše bude nově provedena jímací soustava.

V interiéru budou realizovány nové příčky z pórobetonu a SDK a lokální dozdívky. Budou položeny nové
nášlapné vrstvy vyznačených podlah, ostatní budou repasovány. Na vyznačených stropech budou
realizovány SDK podhledy. Budou osazeny nové interiérové dveře. Dojde k výměně rozvodů ZTI, VYT, VZT
a EL.

Nosná konstrukce přistavěných zastřešení parkovacího stání a nad terasou bude z ocelových profilů.
Konstrukce parkovacího stání bude typu DP1 (nehořlavá). Střechy přístaveb budou pultové s minimálním
sklonem s plechovou krytinou. Podhled zastřešení terasy, obklad přilehlé stěny na hranici pozemku a terasy
budou ze dřeva.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
V této kapitole jsou řešeny instalace TZB objektu.

Jednotná kanalizace
Uvnitř objektu – splašková část kanalizace
V rámci projektu je upravována domovní splašková kanalizace. V celém objektu budou vyměněny rozvody
připojovacích a svislých potrubí, které budou v 1.PP napojeny na stávající ležaté rozvody pod podlahou
v 1.PP. Připojovací potrubí bude ze systému PVC-HT a bude instalováno v min. sklonu 3%. Případně
doplněné ležaté potrubí bude ze systému PVC-KG a bude instalováno v min. sklonu 2%. I přes drobné
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dispoziční změny není navyšován počet odkanalizovaných zařízení. Navíc je jen ochlazovna u sauny v 1.PP
a odvod kondenzátu od plynového kotle a VZT jednotky.

Vně objektu – dešťová část kanalizace
Navržené řešení předpokládá, že voda z objektu RD a nové střechy nad terasou (na východní fasádě) bude
odvedena do nově osazené podzemní akumulační nádoby o objemu 6 m3. Předpokládá se, že po ¾ roku
(jaro až podzim) bude akumulovaná dešťová voda využívá pro zálivku na pozemku. Tímto opatřením se po
rekonstrukci objektu sníží množství odváděné srážkové vody do kanalizace oproti stávajícímu stavu cca o
50%, konkrétně o 28,9 m3 za rok.

Horní část této nádoby o objemu 2,6 m3 bude sloužit jako retenční nádrž, z níž bude voda regulovaně
odtékat (max. 4 l/(s.ha), což pro daný pozemek odpovídá 0,19 l/s) do jednotné kanalizace. Bezpečnostní
přepad z nádrže bude odveden do vsaku. Voda ze zastřešení parkovacího stání bude s ohledem na pozici
na pozemku a výškové poměry, kdy není možné ji gravitačně odvést do akumulační/retenční nádrže,
odvedena rovnou do jednotné kanalizace.

Regulovaný odtok byl volen jako možnost, která významně zlepší stávající stav odtoku odpadních dešťových
vod v případě přívalových dešťů a období vydatných srážek. Odtok odpadních dešťových vod z pozemku
jako celku do jednotné kanalizace bude oproti stávajícímu stavu redukován v rozhodujících fázích (= v
prvních několika hodinách deště), kdy odtéká nejvíce vody, o 75 % (doloženo výpočty níže). Zasakování zde
není s ohledem na malou rozlohu pozemku a jeho poměrně ostrý sklon směrem ke stávajícímu objektu
možné. Pravidelným zasakováním dešťové vody by byly ohrožovány konstrukce objektu v 1.PP, které jsou
původní, včetně hydroizolace. Nový, plně funkční hydroizolační systém není bez zbourání objektu možné
zajistit.
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Stávající přípojka kanalizace nebude dotčena.

Vodovod
Předmětem dokumentace je výměna rozvodů vnitřního vodovodu a osazení nového zásobníku o objemu
250-300 l (referenční výrobek Logalux SH290 RS-B) na teplou vodu. Rozvody budou provedeny
z plastových trubek PPR PN 20. Zásobník bude primárně ohříván topnou vodou z plynového kotle,
sekundárně pak pomocí elektrické energie se solárního fotovoltaického systému. Zásobník bude též
osazen elektrickou topnou patronou napájenou ze sítě – jako záložního zdroje.

Přípojka na vodovodní řad nebude dotčena.

Plynovod
Rozvod plynu bude lokálně upraven pouze v 1.NP z důvodu dispoziční změny kuchyně. Vedle místa
ohřevu jídla bude zakončen uzavíracím ventilem. Větev v 1.PP směrem k plynovému kotli nebude
měněna. Přípojka na plynovodu nebude dotčena.

Elektroinstalace
Předmětem rekonstrukce je celková výměna elektroinstalace v objektu.

Napěťová soustava: AC, 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S

Měření odběru elektrické energie zůstane umístěno ve skříni na jižní fasádě objektu – fakturační měření.
Hodnota stávajícího jističe před elektroměrem je 3x25A. K uvažovanému využití v RD tato hodnota stačí, je
však doporučeno si požádat o zvýšení hodnoty jističe na 3x32A. Hlavní domovní vedení z přípojkové skříně
umístěné na hranici pozemku na západní straně v ul. Plzeňská cesta do elektroměrové skříně bude
vyměněno za měděné 4x10 CYKY. Nový elektroměrový rozváděč bude umístěn do vyzděného pilířku
umístěného v oplocení směrem do ulice Plzeňská cesta.

Veškeré rozvody v objektu budou provedeny v souladu s požadavky ČSN 33-2000-4-41ed.2, v soustavě TN-
S, tj. 3 a 5 vodičově. Rozvody budou vedeny jako skryté pod omítkou a případně v pohledech. Rozvody
světelných, zásuvkových a ostatních silových obvodů budou provedeny celoplastovými kabely s měděnými
jádry typu CYKY v provedení se středním a ochranným vodičem. Spotřebiče s vyšším příkonem budou
připojeny na samostatný okruh (el. sporák, mw trouba, saunová kamna, příprava pro dobíjení elektromobilu,
apod.).

Před účinky atmosférické elektřiny bude objekt chráněn vnějším systémem ochrany před bleskem – jímací
soustavou a hromosvodem. Svody budou napojeny na stávající systém uzemnění, který bude doplněn o
nové zemniče.

Vytápění
Předmětem rekonstrukce je celková výměna rozvodů i zdroje v objektu.

V 1.PP je navržen plynový kondenzační kotel na zemní plyn o max. výkonu 24 kW (referenční výrobek
Buderus GB 172), který zároveň slouží i jako zdroj pro ohřev TV v zásobníkovém ohřívači o objemu 250-
300 l (referenční výrobek Logalux SH290 RS-B). Kotel je odkouřen souosým potrubím, které zároveň slouží
k nasávání vzduchu pro hoření, vedeným v průduchu stávajícího komínového tělesa nad střechu RD.
V objektu je navržen dvoutrubkový systém s nuceným oběhem topné vody. Jako otopná tělesa jsou v 1.NP a
2.NP navrženy deskové (v koupelnách trubkové) radiátory.

Systém ÚT bude opatřen veškerými náležitými armaturami pro zaregulování, odvzdušnění a vypouštění.
Otopná tělesa vybavena termostatickými hlavicemi. Systém bude regulován pomocí čidla venkovní teploty.

Jako doplňkový zdroj vytápění je v 1.NP navržena krbová vložka na dřevo s výkonem do max. 6 kW.
(referenční výrobek Romotop HEAT L 2gS). Odkouření je realizováno stávajícím komínem nad střechu
objektu. Vzduch pro hoření je nasáván mřížkou v jižní fasádě.

Vzduchotechnika
V objektu je navrženo nucené rovnotlaké větrání s rekuperací tepla. Vzduchotechnická jednotka (referenční
výrobek Komfovent DOMEKT CF400V) bude osazena v 1.PP. V této úrovni bude probíhat i nasávaní
čerstvého vzduchu (na jižní fasádě) a výfuk odpadního vzduchu (na západní fasádě). K výměně tepla bude
docházet v protiproudém deskovém výměníku s účinností vyšší než 85%. Čerstvý vzduch bude ze
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stoupacího potrubí odbočen do podhledů, odkud bude rozveden do jednotlivých obytných místností.
Odsávání bude realizováno v kuchyni, zádveří, komoře, koupelně a na WC.

Výčet technických a technologických zařízení
Technologická zařízení nejsou navržena.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Podrobně viz samostatnou složku - požárně bezpečnostní řešení D.1.3.

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
Objekt tvoří jeden požární úsek.

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
Obytná jednotka pvýp = 46  kg.m-2 II. stupeň požární bezpečnosti

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně
požadavku na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Stavební konstrukce z
hlediska její požární
funkce II. SPB

Navržená konstrukce a její požání odolnost deklarovaná normou,
atestem či výpočtem

 Požární stěna, strop REI, EI, meziobjektová stěna REI - M

Nadzemní podlaží 45 DP1

Meziobjektový předěl ……………………………………………..REI 120
DP1

Plynosilikátová tvárnice, zdivo tl. 440 mm, oboustr. Omítka.

Stěna přístřešků u hranice pozemku………………………………EI 15
DP1

Betonové prolévané tvárnice tl. 300 mm

Oboustranně opláštěná konstrukce s ocelovými sloupky deskami typu
Fermacell, SDK, Cetris

Obvodové stěny - nosné
REW

Nadzemní podlaží 30 Obvodová stěna……………………………………………………REI 120
DP1

Zdivo plná cihla, dutinová cihla tl. 300 mm a více, zateplení
kontaktním zateplovacím systémem třídy reakce na oheň B, finální
oboustranná omítka či keramický obklad.

poslední NP 15 dtto

 Požární uzávěry EW, EI (do CHÚC)

Poslední nadzemní podl. 30
Konstrukce se nevyskytuje

Rodinný dům je posouzen jako jeden požární úsek.

Vnitřní nosné konstrukce R,
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RE

Nadzemní podlaží 30

Vnitřní nosné stěny ……………………………………………….REI 120
DP1

Keramické zdivo, plná cihla tl  300 mm a více, oboustranná omítka.

Ocelové nosníky tvořící překlady nad nově realizovanými otvory
budou přizděny na štorc mezi pásnice a omítnuty vpc omítkou tl. 20
mm…………………………………………………………………………..R
30 DP1

Stávající Hurdis systémový strop………………………………..REI 45
DP1

V nejhorší variantě, bez patek, v celkové tloušťce i s nabetonávkou
100 mm. (posouzeno dle ČSN 73 0821)

Poslední NP 15 dtto

Vnější nosné konstrukce R, EI
nadzemní podlaží 30 Vnější kce zajišťující stabilitu objektu se nevyskytuje.

Střecha
R, EI

nosná kce R 15 Střešní plášť je uložen na stropní desce s požární odolností REI 45.

 ze spodní strany EI -

  z vrchní strany Bez
požadavku

Zelená střecha na hydroizolační folii se substrátem.

Schodiště mimo schodiště  CHÚC  R
DP3 Železobetonová deska……………………………………RE 30 DP1

Monolitická deska tl. min. 80 mm, krytí výztuže k ose hlavní výztuže
20 mm

Výtahová šachta

konstrukce REI, EI 30 DP1 Nenavrženo

dvířka EW 30 DP1

Instalační šachta tvořící požární úsek

konstrukce, REI, EI 30 DP1 Nenavrženo

dvířka EI, EW 30 DP1

Vzduchotechnické potrubí procházející přes požárně dělící kce

izolace, klapka EI 15  Nenavrženo

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest
Vnitřní a vnější zásahové cesty.
Zásah lze vést ze tří průčelí, hloubka objektu nepřesahuje 60 m, výška objektu nepřesahuje 22.5 m. Vnitřní
zásahové cesty nejsou požadovány. Vnější zásahové cesty vzhledem k velikosti objektu nejsou vyžadovány.
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Evakuace osob
Evakuace z rodinného domu je možná přímo na terén. Veškeré dveře do vnitřních obytných prostor jsou
navrženy v šíři 0,8 m, schodiště v šíři 0,9 m. Velikost podlahové plochy rodinného domu nepřekročí 600 m2,
délka únikové cesty se neposuzuje. Vyhoví.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného
prostoru

Západní fasáda
- bez změny. Nemění se velikost požárně otevřených ploch ani požární riziko. Odstupy není nutno

hodnotit.

Jižní fasáda
- odstup je 3,67 m, hranice od pozemku je 2,8 m, vyhovuje

Východní fasáda
- odstup od objektu RD je 3,67 m, hranice od pozemku je 25 m

- odstup od terasy je 2,3 m, hranice od pozemku je 25 m

- Do boku přesahuje požárně nebezpečný prostor do sousedního pozemku 1,15 m, před udělením
povolení je nutný souhlas majitele pozemku. V požárně nebezpečném prostoru je umístěna pouze
skruž studny, z požárního hlediska se zde nemůže šířit požár na jinou stavbu.

V požárně nebezpečném prostoru nesmí být hmoty třídy reakce na oheň B-F.

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Vnitřní odběrná místa

Pro rodinný dům není požadováno osazení vnitřní hydrantové skříně.

Vnější odběrná místa
Je potřeba zajistit možnost odběru požární vody 4 l.s-1, Požární vodu lze zajistit

- z veřejného vodovodního řadu dimenze DN 80, podzemní hydrant je požadován ve vzdálenosti
do 200 m od posuzované stavby,

- z veřejného vodovodního řadu DN 80, nadzemní hydrant je požadován ve vzdálenosti do 600
m,

- případně z nádrže o objemu min. 14 m3 ve vzdálenosti do 600 m.
V obci je vodovodní řad.

Podzemní hydrant je osazen v chodníku ve vzdálenosti 180 m od posuzované stavby na vodovodním řadu
min. DN 80. Vyhoví.

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace,
zásahové cesty)

Příjezdová komunikace, nástupní plocha
Příjezdová komunikace – ul. Plzeňská cesta je průjezdná, dvoupruhová městská obslužná komunikace
navržená na zatížení vozidlem požární techniky. Komunikace je vzdálená od posuzované stavby méně než
20 m.

Komunikace ani stavba není umístěna v ochranném pásmu nadzemního vedení nebo zdroje VN. Vyhoví.

Vnitřní zásahové cesty.
Vnitřní zásahové cesty nejsou požadovány.
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Vnější zásahové cesty.
Vnější zásahové cesty nejsou navrženy a požadovány. Zásah lze vést ze tří průčelí, hloubka objektu
nepřesahuje 60 m, výška objektu nepřesahuje 22.5 m.

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,
vzduchotechnická zařízení)

Elektrorozvod a elektrorozvaděč bude proveden dle platných ČSN.

Odvětrání prostor je z pobytových prostor přirozené, okny.

Lokální odtahy digestoří či hygienických prostor nejsou vedeny požárně dělícími konstrukcemi, jsou tedy

bez požadavků z hlediska požární ochrany.

Instalace veškerých tepelných spotřebičů (krb, sporák apod.) bude odpovídat pokynům výrobců

a ČSN 06 1008 (zejména s ohledem na dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých hmot).

Vytápění
Krbová kamna či krb budou řešena uzavřenou krbovou/kamnovou vložkou (dále uváděna jen kamna, platné i
pro krb)  Kamna budou odkouřena samostatným komínem z materiálu třídy reakce na oheň A1. V objektu, v
němž jsou instalována kamna, je navrženo zároveň i zařízení pro odtah vzduchu (digestoř), které by mohlo
způsobit zpětné pronikání spalin. Musí být zajištěno tlakové vyrovnání, které zajistí dostatečné množství
vzduchu potřebného ke spalování paliva v kamnech tak, aby se spaliny nevracely zpět do obytných prostor.
(dle čl. 5.6.ČSN 73 4230:2014 a čl. 9.1.3. ČSN 73 4201) – doloží dodavatel kamen.

Izolační podložka před kamny bude provedena z konstrukce s třídou reakce na oheň A1 přesahující půdorys
ohniště 800 mm kolmo od otevřené či otevíravé plochy, 400 mm ve směru rovnoběžném s touto stranou.

Odstupy od tělesa kamen a dalších zdrojů tepla budou stanoveny výrobcem a dodrženy.

Kouřovod bude veden min. 200 mm od obložení zárubní, 400 mm dřevěných konstrukcí a hořlavých izolací
rozvodů. Vyústění kouřovodu uzavřeného spotřebiče (krbu a plyn. kotle) bude vedeno min. 0,5 m od částí
stavby s hořlavými konstrukcemi po stranách a směrem dolů.

Prostup komínu konstrukcí hořlavými částmi konstrukcí – krovem musí být proveden v souladu s pokyny
výrobce komínu – min. 50 mm od hořlavých konstrukcí a materiálů, případně bude řešen komínovou tepelně
izolační průchodkou.

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
Rodinný dům bude vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace (autonomní hlásič kouře podle
české technické normy ČSN EN 14 604).  Hlásič bude umístěn u východu, tedy ve směru evakuace z
bytové jednotky, druhé zařízení bude osazeno nad schodištěm na stropě (podhledu) ve 2.NP i 3.NP.
Náhradní zdroj bude řešen baterií. Kontrolu 1x ročně zajistí majitel bytové jednotky.

Vypnutí všech rozvodů elektro bude zajištěno hlavním vypínačem s funkcí Total stop na hlavním
elektrorozvaděči.

Obytná část rodinného domu bude vybavena 1x 34 A práškový, 6 kg. Přenosné hasicí přístroje budou
osazeny viditelně, rukojetí ve výšce 1,5 m, případně umístěny na zem

a zajištěny proti pádu. Provozuschopnost PHP bude doložena dokladem o jeho kontrole, provedené

dle vyhl. 246/2001 Sb., hasicí přístroj bude mít štítek s označením typu a hasební schopností a bude
zaplombovaný.

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
Bezpečnostní značky a tabulky budou provedeny takto:

- věcné prostředky požární ochrany (PHP apod.) a pož. bezp. zařízení
- elektrická zařízení
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- hlavní uzávěry / vypínače médií (elektro, voda, plyn).

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) Kritéria tepelně technického hodnocení
Stavba u měněných konstrukcí splňuje požadované a většině i doporučené hodnoty součinitele prostupu
tepla dle ČSN 730540: 2011 vč. změny Z1 z roku 2012.

b) Energetická náročnost stavby
V rámci rekonstrukce na navrženo komplexní zateplení vytápěné části RD spočívající v zateplení
obvodových stěn v 1.NP a 2.NP, střechy, podhled v 1.PP, výměně oken a instalaci nového zdroje vytápění a
ohřevu TV.

Součástí projektu je Průkaz energetické náročnosti budovy, kde je stavba zahrnuta do klasifikační třídy „B“
úsporná. Projekt je navržen v podobě, kdy lze žádat o dotaci „Zelená úsporám“.

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií
Bylo provedeno v PENB.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální
prostředí

a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,
odpadů apod.)

Větrání
Větrání je navrženo nucené rovnotlaké s rekuperací tepla. Čerstvý vzduch je přiváděn do obytných místností
a odtahován na WC, v koupelně, zádveří, komoře a v kuchyni.

Vytápění
V objektu je instalován v 1.PP plynový kotel na zemní plyn o max. výkonu 24 kW, který zároveň slouží i jako
zdroj pro ohřev TV v zásobníkovém ohřívači.

Osvětlení

Denní osvětlení
Všechny obytné místnosti budou mít vyhovující denní osvětlení podle ČSN 73 0580-2.

Proslunění
Požadavek proslunění min. 1/2 plochy bytové jednoty bude splněn.

Umělé osvětlení
Řešení umělého osvětlení bude dáno členěním prostorů, podle architektonických, provozních a hygienických
požadavků. Osvětlení bude navrženo v souladu s ČSN EN 12464-1 tak, aby splňovalo stanovené intenzity
osvětlenosti v daných rovinách a prostorech. Rozmístění svítidel bude zvoleno tak, aby byla vytvořena
maximální světelná pohoda.

Zásobování vodou
Objekt je připojen vodovodní přípojkou z řadu v ulici Plzeňská cesta ze západní strany. Přípojka dimenze PE
dn 32/4,4 mm vstupuje do chodby v 1.PP. V rámci navržených prací nebude přípojka dotčena.
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Odpadové hospodářství
Celý investiční záměr je ve fázi výstavby a provozu záměru spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska
celkového množství i z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí.

Více viz kapitola B.6.

b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Hluk

Fáze výstavby
Výstavba a s ní související hluk bude jevem časově omezeným, hlučné práce budou prováděny pouze
v denní době, ostatní málo hlučné a přípravné práce budou probíhat v době od 7:00 do 21:00 hodin. Celková
hladina akustického tlaku A bude také záviset na výběru dodavatele stavby a kvalitě jeho strojového parku.
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu
a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

V souvislosti s rekonstrukcí objektu bude při výběru zhotovitele stavby kladen důraz na to, aby byly dodrženy
hygienické limity dané NV č. 272/2011 Sb., v platném znění.

Během výstavby bude nutné dodržovat následující opatření pro snižování hluku:

- zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení;

- řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout motor;

- vypínat nepoužívané stavební technologie;

- z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu je důležité provedení
časového omezení výrazně hlučných prací.

- v noční době nesmí probíhat venkovní stavební práce, mohou probíhat pouze tiché vnitřní práce za
předpokladu zavřených oken a dveří v objektu. Uvedenou skutečnost bude nutné upřesnit v dalším stupni
projektové dokumentace.

- v noční době nesmí být v provozu obslužná doprava staveniště.

Fáze provozu
Doprava v ulici Plzeňská cesta ani provoz vnitřních ventilátorů odvětrání (stacionárních zdrojů) v objektu
nevyvolá před fasádou projektovaného objektu ani v chráněných venkovních prostorech v okolí hluk
překračující hygienický limit pro denní či pro noční dobu.

Vibrace
K lokálnímu výskytu vibrací ve fázi výstavby záměru může dojít vlivem nasazení stavebních strojů
(kompresory, sbíjecí kladiva apod.) nebo při průjezdu těžkých nákladních automobilů. Projevy vibrací z
těchto zdrojů lze očekávat do vzdálenosti několika metrů od zdroje. S ohledem na skutečnost, že jde rodinný
dům (polovina dvojdomu), bude nutné stavební činnosti vyvolávající vibrace minimalizovat a volit šetrné
technologie, aby nedocházelo k nadlimitnímu ovlivnění zejména sousedních poloviny dvojdomu. Před
prováděním stavebních prací bude na sousedním objektu bude proveden, pokud s tím bude jeho vlastník
souhlasit, pasport zjišťující stávající stav nemovitosti, aby mohlo být případně později doloženo, že tato
stavba nebyla navrženým stavebním záměrem poškozena.

Volba typu zařízení a způsob instalace bude provedena tak, aby vně ani uvnitř objektu nebyly překročeny
hlukové limity dané Nařízením vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací.
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Prašnost

Fáze výstavby
Pro omezení vlivů na kvalitu ovzduší při stavební činnosti na obyvatele žijící v okolí plánované stavby budou
dodržována následující opatření:

- V případě dlouhotrvajícího sucha a vyšším větru omezit stavební práce, případně zamezit šíření
prachových částic do okolí záclonami po obvodu staveniště

- V průběhu celé výstavby provádět důsledný oplach aut před výjezdem na komunikace, pravidelně čistit
povrch příjezdových a odjezdových tras v blízkosti staveniště

- Vypínat motory, pokud nebudou v činnosti, za nepříznivých rozptylových podmínek (mlha, inverze) omezit
souběh činnosti těžké strojní mechanizace na polovinu pracovní doby

- Zaplachtovat automobily, které budou odvážet surovinu s frakcí menší než 4 mm

- V době déletrvajícího sucha zajistit pravidelné skrápění staveniště, přesypová místa na staveništi (nakládka
materiálu na vozidla) vybavit mobilním skrápěcím nebo mlžícím zařízením, které bude spouštěno v době
déletrvajícího sucha

Fáze provozu
Ve fázi provozu domu se žádný zdroj prachu nepředpokládá.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
V rámci rekonstrukce stávajícího objektu nebude zasahováno do vrstev a skladeb ovlivňujících pronikání
radonu. V 1.PP stávajícího objektu není nyní a ani není nově navržena obytná místnost a prostory jsou
provětrávány.

Radonový průzkum nebyl proveden. Podle radonových map České geologické služby je v lokalitě
předpokládaný radonový index pozemku: kvartér, hlubší podloží střední.

b) ochrana před bludnými proudy
Projektantovi nejsou známy žádné informace o podstatném vlivu bludných proudů v místě stavby. Ochrana
tudíž není samostatně řešena.

c) ochrana před technickou seizmicitou
V místě stavby nejsou zdroje otřesů.

d) ochrana před hlukem
Neprůzvučnost vodorovných a svislých konstrukcí odpovídá požadavkům ČSN 73 0532.

Doprava v ulici Plzeňská cesta ani provoz vnitřních ventilátorů odvětrání (stacionárních zdrojů) v objektu
nevyvolá před fasádou projektovaného objektu ani v chráněných venkovních prostorech v okolí hluk
překračující hygienický limit pro denní či pro noční dobu. Navíc ne navrženo nucené větrání, kdy výměna
vzduchu v místnostech je zajišťována bez nutnosti otevírat okna.

e) protipovodňová opatření
Stavební pozemky se nenachází v záplavovém území ani zde vzhledem k umístění a návrhu nehrozí
povodeň.

f) ostatní účinky
Projektantovi nejsou známy další zásadní negativní účinky vnějšího prostředí.
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Přehled:

- Stávající napojení na elektrickou energii nebude měněno - objekt je napojen na podzemní vedení na
hladině NN z připojovací skříně umístěné v chodníku na západní straně těsně za hranicí pozemku
parc. č. 396/1

- Stávající napojení na vodovod nebude měněno - přípojka dimenze PE dn 32 mm z řadu v ul.
Plzeňská cesta vstupuje do objektu v chodbě v 1.PP

- Stávající napojení na plynovod nebude měněno – přípojka plynu PE dn 32 z Plzeňská cesta
vstupuje do objektu z jižní strany, plynoměr je umístěn v 1.PP pod schodištěm

- Stávající napojení na jednotnou kanalizaci nebude měněno - přípojka je vyvedena na západní stranu
do řadu v ul. Plzeňská cesta - kamenina DN 150

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Přehled:

- Elektrická energie – stávající kabel zřejmě CYKY-J 4x16 (cca 18 m), jištění 3x25A

- Vodovod - PE dn 32 (20 m)

- Plynovod - PE dn 32 (15 m)

- Jednotná kanalizace – kamenina DN 150 (12 m)

B.4 Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení
Pozemek parc. č.  396/1 je napojen stávajícím vjezdem ze západní strany na místní komunikaci v ul.
Plzeňská cesta. Vjezd bude o 0,3 m rozšířen, jinak stávající řešení nebude měněno.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Viz výše.

c) Doprava v klidu
Na pozemku investora (parc. č. 396/1) jsou navržena 2 parkovací stání. Stávající řešení nebude měněno.

d) Pěší a cyklistické stezky
Nejsou navrženy.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy
Na pozemku parc. č. 396/1 jsou navrženy terénní úpravy spočívající v navýšení terénu podél jižní části
východní fasády, tímto směrem bude rozšířena terasa. Terasa bude na své kratší jižní straně dl. 3,2 m
ukončena opěrnou stěnou výšky 1,3 m. Bude přístupná po zahradním terénním schodišti, které navazuje na
přístupovou cestu.
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b) použité vegetační prvky
Upravený terén v okolí stavby bude oset trávou a případně doplněn výsadbou trvalek.

c) biotechnická opatření
Na plochách hrubých terénních úprav -15 cm bude obnoven půdní profil rozprostřením kvalitní ornice, resp.
substrátu ve vrstvě 15 cm. Provede se plošná úprava terénu, obdělání půdy do drobtovité struktury, zásobní
hnojení a ošetření herbicidem před založením.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavba bude mít určitý minimální vliv na jednotlivé složky životního prostředí.

Ovzduší

Zdroje znečištění – fáze výstavby
Liniové a plošné zdroje

Ve fázi výstavby záměru bude dočasným zdrojem znečišťování ovzduší vlastní prostor staveniště, kde bude
docházet k produkci znečišťujících látek z provozu stavebních strojů a ke vzniku sekundární prašnosti z
pohybu stavebních mechanismů a při nakládání se sypkými materiály. Dalším zdrojem znečištění budou
pohyby nákladních aut. Tyto zdroje budou po časově omezenou dobu poměrně významně působit na své
nejbližší okolí.

Plošným zdrojem bude po dobu výstavby staveniště.

Bodové zdroje
Bodové zdroje znečištění ovzduší nejsou ve fázi výstavby záměru předpokládány.

Zdroje znečištění – fáze provozu

Liniové a plošné zdroje
Liniovým zdrojem emisí předkládaného záměru bude zdrojová a cílová doprava záměru na dotčené
komunikační síti, ta bude však stejná jako doposud.

Bodové zdroje
Bodovým zdrojem emisí bude občasně používaná vnitřní krbová vložka / kamna na dřevo. Tento zdroj je
navržen pouze jako doplňkový, hlavním je plynový kotel.

Provoz domu k imisním koncentracím v okolí přispěje relativně málo. Výrazním snížením potřeby tepla na
vytápění v důsledku zateplení objektu se sníží i emise vypouštěné plynovým kotlem.

Z hlediska znečišťování ovzduší se tedy nepředpokládá jakýkoliv kvantifikovatelný negativní vliv na zdraví
obyvatel v okolí v důsledku provozu navrženého záměru.

Hluk

Legislativní požadavky
Hygienické limity nejvýše přípustných hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku A pro chráněný
venkovní prostor staveb a pro chráněný vnitřní prostor staveb jsou dány nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Viz. B.2.10 b)

Voda
Střecha řešeného objektu č.p. 21 je nyní odvodněna do jednotnou kanalizací. Voda ze stávajícího
parkovacího stání je odvedena do pojezdného žlabu, který je také napojen na jednotnou kanalizaci.
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Navržené řešení předpokládá, že voda z objektu RD a nové střechy nad terasou (na východní fasádě) bude
odvedena do nově zbudované podzemní akumulační nádoby. Její spodní část bude sloužit k akumulaci vody
pro zálivku na pozemku. Horní část této nádoby bude sloužit jako retenční. Voda z ní bude regulovaně
odtékat (max. 4 l/(s.ha), což pro daný pozemek odpovídá 0,19 l/s) do jednotné kanalizace. Bezpečnostní
přepad bude odveden do vsaku. Voda ze zastřešení parkovacího stání (na západní fasádě) bude s ohledem
na svou pozici na pozemku a výškové poměry odvedena rovnou do jednotné kanalizace.

Regulovaný odtok byl volen jako možnost, která významně zlepší stávající stav – doloženo výpočty dále
v PD. Zasakování zde není s ohledem na malou rozlohu pozemku a jeho poměrně ostrý sklon směrem ke
stávajícímu objektu možné. Pravidelným zasakováním dešťové vody by byly ohrožovány konstrukce objektu
v 1.PP, které jsou původní včetně hydroizolace. Nový, plně funkční hydroizolační systém není bez zbourání
objektu možné zajistit.

Zdrojem pitné vody pro rekonstruovaný objekt je přípojka na vodovodní řad.

Vlivy na vody podzemní a povrchové jsou minimální.

Odpady
Odpady, které vzniknou v souvislosti s realizací záměru je možno rozdělit do tří základních skupin:

- odpady vznikající při bouracích pracích na stávajícím objektu

- odpady vznikající při přístavbě

- odpady vznikající při provozu

Odpady vznikající ve fázi bouracích prací
Veškerý vzniklý odpad bude tříděn, ukládán do kontejnerů a odvážen na řízenou skládku. Při provádění
prací budou provedena opatření ke snížení negativních vlivů na okolí: zakrývání otvorů plachtami, kropení
stavební suti, použití plastových shozů při svislém přesunu hmot.

Část staveništního odpadu, která je využitelná pro navazující výstavbu na daném pozemku, bude případně
ponechána na místě a následně využita (např. betonový recyklát, cihelný recyklát).

Seznam předpokládaného vzniku odpadů:
Popis odpadu kód odpadu
Cihly 17 01 02 O
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06

17 01 07 O

Dřevěný odpad 17 02 01 O
Sklo 17 02 02 O
Železo a ocel 17 04 05 O
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17
09 03

17 09 04 O

Odpady vznikající ve fázi výstavby
V průběhu výstavby bude za odstraňování odpadů odpovědný zhotovitel stavby (který bude určen na
základě výběrového řízení).

Za odpad dle platné legislativy je považován odpad vznikající při demolicích stávajících stavebních objektů
(komunikace, budovy, inženýrské sítě), zemních pracích na úpravě terénu (půdní kryt, zemina, kamenivo),
mýcení stávajících keřů, stromů apod. a v zařízení staveniště kromě deponování stavebních materiálů a
odtěžených zemin a hornin též odpady z údržby strojních zařízení, odpady z materiálů pro úpravy
doplňkových zařízení. V neposlední řadě se bude též jednat i o tvorbu zbytkového komunálního odpadu.

V případě výskytu nebezpečných odpadů požádá dodavatel stavby o povolení s nakládáním nebezpečných
odpadů, a odstraňování zajistí prostřednictvím oprávněné osoby nebo firmy, která ze zákona má oprávnění s
nakládáním nebezpečných odpadů.

V průběhu stavby bude nakládáno se vznikajícími odpady v souladu s platnou legislativou tj. se zákonem č.
541/2020Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále se
souvisejícími vyhláškami č. 8/2021, 383/2001, a dalšími, ve znění pozdějších předpisů.
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Při realizaci záměru budou z hlediska objemového množství vznikat odpady zejména kategorie - O - ostatní
odpad - které budou v maximální míře recyklovány. Stavba se nevyhne ani tvorbě odpadů N -
nebezpečných. Jejich množství lze však předpokládat v podstatně menších objemech.

V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané druhy odpadů, které lze očekávat, že vzniknou v průběhu
realizace.

Kód druhu
odpadu Název druhu odpadu Kategorie

odpadu Výskyt

17 05 04  zemina a kamení O přebytek zeminy, nevhodná zemina a hornina
z hlediska IG poměrů do zpětných zásypů,
neznečištěná

17 01 01  beton O při výstavbě, a beton při demolicích
neznečištěný, recyklace

17 01 02  cihla O při demolicích a výstavbě, recyklace

17 01 03  tašky a keramické výrobky O při demolicích, a při výstavbě, recyklace

17 02 01  Dřevo O stavební dřevo - pomocný materiál při výstavbě,
dřevo při demolicích

17 02 02 Sklo O demolice, výstavba

17 02 03  Plasty O odpad ze svařování izolací, odpadní obal,
ochranná tkanina apod.

20 02 02 biologicky rozložitelný odpad O kácená zeleň

03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo... O dtto a úprava stavebního dřeva při výstavě

17 04 05 železo a ocel O železové konstrukce po demolicích, železové
konstrukce související s výstavbou nových
objektů a jejich doplňujících zařízení, trubní
řady, stožáry apod.

17 04 11  kabely O nové rozvody elektroinstalace

17 06 04  izolační materiály O geotextilie, zbytky izolací při nové výstavbě,
demolice

20 03 01  směsný komunální odpad O v místech zařízení staveniště,

20 03 04 kal ze spetiků a žump, odpad
z chemických toalet

O zařízení staveniště - krátkodobé soustřeďování
odpadů do shromažďovacích prostředků
v místě jejich vzniku před dalším nakládáním
s odpadem

15 02 02 absorpční činidla, filtrační
materiály, čisticí tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

N zařízení staveniště-  krátkodobé soustřeďování
odpadů do shromažďovacích  prostředků
v místě jejich vzniku před dalším nakládáním
s odpadem

15 01 01

15 01 02

15 01 03

15 01 04

15 01 06

papírové a lepenkové obaly

plastové obaly

dřevěné obaly

kovové obaly

směsné obaly

O zařízení staveniště – z technického vybavení -
výskyt zařízení staveniště

15 01 10 obaly obsahující zbytky
nebezpečných  látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné

N zařízení staveniště – z technického vybavení -
výskyt v zařízení staveniště
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Kód druhu
odpadu Název druhu odpadu Kategorie

odpadu Výskyt

08 01 99

08 02 99

08 04 99

odpad z distribuce a z používání
nátěrových hmot, lepidel,
těsnících materiálů - nádoby ze
železných kovů se zbytkovým
obsahem škodlivin, odpad
z používání nátěrových barev

N nádoby ze železných kovů se zbytkovým
obsahem škodlivin – zařízení staveniště -
povrchová úprava železových konstrukcí

K výše uvedenému přehledu druhů odpadů lze podotknout, že nelze vyloučit výskyt dalších či absenci
vyjmenovaných. Přesnější specifikace bude známa po vyjasnění smluvních vztahů mezi investorem a
zhotoviteli staveb a jejich skutečné potřeby.

V případě zařízení stavenišť se jedná o časově omezené plochy, sloužící hlavně jako zázemí pro
pracovníky, resp. plochy přístupu k jednotlivým oddílům stavby a k časově omezeným deponiím ať již
zemního či stavebního materiálu a dále k umístění stavebních mechanizmů. Plochy po dokončení stavby
budou rekultivovány. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště musí být v souladu s platnými
právními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je nutné
dbát na jejich technický stav a minimalizovat množství úkapů olejů, nafty a ostatních technologických
kapalin.

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů je možné vytvořit
podmínky k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů odpadů a jejich následnému využití.

Navrhované způsoby využití a odstraňování odpadů

 výkopová zemina - vznik odpadů odtěžováním zeminového a horninového materiálu, případně
nevyužitelná zemina a hornina z hlediska geotechnických parametrů pro jakékoliv terénní úpravy
v lokalitě. Uložení v rámci potřeb pro překrytí skládek, terénní úpravy bez požadavku na normové
geotechnické parametry, skládkování.

 štěrk a kamenivo - přebytek zemního kameniva při stavbě. Využitelnost pro další aktivity a pro
potřeby dalších podnikatelských subjektů.

 beton, cihly, ocel, dřevo, plasty, izolační materiál, papír apod. - separovatelný odpad využitelný k
recyklaci. Vznik při výstavbě a demolicích. Beton, cihly - drcení -  využití pro  stavební aktivity,
materiál např. použitelný do podloží vozovek. Ocel, plasty, izolační materiál, papír - sběr. Dřevo -
opětovné použití, případně jako energetický zdroj - spalování.

 biologicky rozložitelný odpad - výskyt na lokalitě vlivem kácené zeleně. Štěpkování a zpětné využití
pro úpravu zelených ploch, kompostování, spalování.

 směsný komunální odpad - tvorba v zařízení staveniště – odstraňování běžným způsobem

 nádoby ze železných kovů se zbytky barev, znečištěné textilie, motorové a převodové oleje apod. -
odpad kategorie N - nebezpečný - tvorba zejména v zařízení staveniště (skladování). Ukládání na
skládky příslušné skupiny.

Minimalizace dopadů na prostředí v důsledku tvorby odpadů
Výstavba si vyžádá, tak jako kterákoliv stavba, vytvoření zázemí - zařízení staveniště. Zde budou
deponovány v možné míře stavební materiály, vytěžená zemina, skladovány mechanizmy apod. a bude též
zázemím pro pracovníky stavby - tedy místo, kde se odpady hlavně koncentrují.

V obecnější poloze lze konstatovat, že bude dodržen princip minimalizace dopadů těchto zařízení, resp.
vlivů odpadů v těchto zařízeních na okolní prostředí. Budou voleny následující postupy:

 zařízení staveniště bude vybaveno kontejnery dle kategorie odpadu

 dodržováním technologické kázně při výstavbě bude zajištěno omezení úkapů olejů, pohonných
hmot, technologických kapalin apod.

 v případě havarijní situace dojde k urychlenému ověření rozsahu znečištění a odstranění škody,
provedeny příslušné rozbory
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 v případě potřeb technologické vody budou vybudovány usazovací jímky a ty hygienicky nezávadně
zneškodňovány

 pro deponie ať již stavebního materiálu či neznečištěných zemin budou vymezeny volné plochy,
avšak předpokladem je, že veškerý materiál bude průběžně odvážen, resp. dovážen přímo do díla

 případné kontaminované zeminy (nepředpokládá se) budou průběžně odváženy odbornými firmami
na místo odstraňování nebezpečných odpadů

 pro deponie materiálů z demolic budou po omezenou dobu vyčleněny zpevněné plochy

 nebezpečné odpady jako jsou např. plechovky od barev, zbytky barev, zbytky olejů apod. budou
striktně separovány a ukládány do zabezpečených kontejnerů a následně odstraněny

 skladování pohonných hmot, olejů apod. bude probíhat v souladu s obecně platnými předpisy tak,
aby nedošlo k ohrožení zdraví a znečištění životního prostředí.

Odpady z provozu
Odpady v průběhu provozu budou odpovídat odpadům, které jsou charakteristické pro užívání rodinného
domu - budou vznikat ty, které souvisí s běžným provozem a s celkovou údržbou vnějšího prostředí.

Kód druhu
odpadu Název odpadu Kategorie

odpadu

20
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské,
průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného
sběru

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)

20 01 01 Papír a lepenka O

20 01 02 Sklo O

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O

20 01 10 Oděvy O

20 01 11 Textilní materiály O

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N

20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 O

20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod
číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

N

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 O

20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23

N

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21,
20 01 23 a 20 01 35

O

20 01 39 Plasty O

20 01 40 Kovy O

20 02 Odpad ze zahrad a parků

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O

20 03 Ostatní komunální odpady

20 03 01 Směsný komunální odpad O

V celkovém kontextu s nakládáním s odpady lze konstatovat:
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 ve výše uvedeném přehledu druhů odpadů za provozu nelze vyloučit výskyt dalších či absenci
vyjmenovaných,

 odpady, které budou vznikat v území za provozu budou řešeny v souladu s legislativou platnou
v době provozu. K odvozu a odstraňování veškerých odpadů budou využity služby komerčních firem,
které mají oprávnění s nakládáním odpadů. Služby pro odstraňování odpadů budou řešeny za
úplatu,

 množství vznikajících odpadů je možno specifikovat v této fázi pouze u komunálního odpadu:
Vychází se z předpokladu: počtů bytů / obyvatel

 nebezpečné složky odpadů, které za provozu budou vznikat tvoří zlomek množství komunálního
odpadu. Odhadovaná produkce je cca 1kg/osobu/rok.

Řešení v oblasti nakládání s odpady
Z výše uvedeného a dostupných podkladů vyplývá:

a) Sběrné nádoby budou umístěny uvnitř i vně domu.

b) V domě je dostatečný objem na 1 osobu a týden je 28 litrů.

c) Pro objekt vyplývá dostatečný objem pro potřeby obyvatel (max. 5 osob) 140 l za týden.

d) Tříditelné odpady (papír, sklo, kovy, plasty apod. budou ukládány odděleně) do samostatných
nádob.

e) Předpokládaná frekvence svozu je 1x týdně (nemá vliv na potřebný objem sběrových nádob).

Půda
Pozemky, na nichž je navržen stavební záměr, nejsou vedeny v katastru nemovitostí jako lesní pozemky,
proto vlivy na pozemky plnící funkci lesa (PPFL) jsou v lokalitě bezpředmětné.

Pozemek parc. č. 396/1 je v katastru nemovitostí veden jako zemědělská půda – zahrada. Vynětí ze ZPF již
bylo v minulosti provedeno a v souvislosti navrženým záměrem již není nutno dále řešit.

Během výstavby může dojít k úniku pohonných a mazacích látek a tím ke znečištění půdy a horninového
prostředí. Toto nebezpečí lze minimalizovat zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a
pravidelnou údržbou veškeré mechanizace, modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních
opatření při manipulaci s těmito látkami.

V případě úniku látek ropného původu neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou i
vodou zacházet v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími
právními předpisy. V případě kontaminace půdy či horninového podloží je třeba znečištěnou zeminu odtěžit
a příslušným způsobem sanovat (použít sorpční materiály, např. piliny, Vapex, Fibriol atd.).

Kontaminace zemin ve fázi provozu záměru se nepředpokládá.

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb
v krajině

Území dotčené realizací není součástí maloplošných ani velkoplošných zvláště chráněných území ani jejich
ochranných pásem (národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní památka, přírodní památka).
Lokalita nezasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod, nezasahuje do výhradních ložisek dle
„Horního zákona“.

Z hlediska zájmů ochrany přírody nedojde na předmětném území k ovlivnění přítomnosti zvláště chráněných
druhů a jejich populací.

Z dostupných podkladů a tezí je možné jednoznačně konstatovat, že projektované změny nepřinesou na
složky životního prostředí negativní dopad.

V okolí výstavby se nenachází dřeviny, které by byly výstavbou ovlivněny nebo by bylo potřeba je po dobu
výstavby chránit.



REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU

Plzeňská cesta 241/21, Plzeň na pozemku parc. č. 396/5 a 396/1 k. ú. Hradiště u Plzně

B – Souhrnná technická zpráva 24/28 DUR+DSP

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavba se nenachází v místě, které by bylo chráněným územím Natura 2000.

Předmětný záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality, které jsou uvedeny v příloze č.
1 – 863 nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterými se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit ani
ptačí oblasti.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Navrhovaný záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. (EIA).

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky
ochrany podle jiných právních předpisů

V souvislosti s realizací záměru nevyplývá nutnost vymezení či stanovení nových ochranných pásem.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Navrhovaná rekonstrukce a přístavba rodinného domu se z hlediska zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném
záchranném systému a změně některých zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. k přípravě a
provádění úkolů ochrany obyvatelstva, jeho § 22, odst. 1, písmeno c) neposuzuje.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Voda pro potřeby stavby bude odebírána vodovodního řadu ze stávající přípojky.

Elektrická energie bude odebírána ze stávající přípojky NN.

Telefon a telekomunikace bude zajištěna prostřednictvím mobilních operátorů.

b) Odvodnění staveniště
Odvodnění stavebního pozemku bude v případě nutnosti (déšť) řešeno čerpáním vod z jímky/rýhy situované
v nejnižším místě stavební jámy. Z této jímky/rýhy bude možno srážkové vody přečerpávat kalovým
čerpadlem na přilehlé travnaté plochy.

Výkopové práce spojené s otevřením zemní pláně se doporučuje provádět v suchém počasí, tedy ve dnech,
kdy meteorologická předpověď vyloučí srážkové počasí. Pokud bude vlivem deštivého počasí povrch zemní
pláně zvodněn, tak se nesmí na plochu vjíždět mechanizací, aby nedošlo k rozbřednutí zeminy. Ve
stavebním deníku bude o přerušení prací proveden příslušný záznam.

Pokud nebudou výše uváděná doporučení respektována, tak v případě poškození zemní pláně vlivem
rozbřednutí pojezdem stavební mechanizace, bude nutné na náklady zhotovitele poškozenou vrstvu zemní
pláně odtěžit a nahradit novou vrstvou zhutnitelné zeminy.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště bude napojeno na veřejnou dopravní infrastrukturu stávajícím vjezdem na západní straně
pozemku parc. č. 750/72 z ul. Plzeňská cesta.

Voda a elektická energie jsou dostupné na pozemku investora ve stávajícím objektu.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Rekonstrukce rodinného domu a přístavba budou realizovány pouze z pozemků investora. Předmětné
pozemky investora jsou oploceny. Okolní sousedící stavby nebudou realizací stavby dotčeny. Totéž obecně
platí i pro sousední pozemky. Výjimkou jsou pouze lokální části sousedního pozemku parc. č. 396/3,
v místech, kde jsou navrženy konstrukce na hranici s pozemkem stavebníka parc. č. 396/1. Zde bude
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výstavba nových konstrukcí probíhat s maximální opatrností a šetrností tak, aby k ovlivnění sousedního
pozemku docházelo pouze v minimálním nutném prostorovém i časovém rozsahu. Je zde po dobu výstavby
těchto konstrukcí navržen dočasný zábor pro provedení těchto konstrukcí. Jiné zábory (ani dočasné) nejsou
vyžadovány.

Ovlivnění okolní hlukem, prachem, vibracemi apod. je podrobněji popsáno v kap. B.2.10 b).

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení
dřevin

Navržený záměr nevyžaduje kácení dřevin vyžadujících povolení ke kácení.

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
Stavba bude probíhat na pozemcích stavebníka parc. č. 396/1, 396/5. Tyto pozemky jsou oplocené.
Z okolních pozemků bude stavbou dotčen jen sousední pozemek parc. č. 396/3, a to jen v místech, kde jsou
navrženy konstrukce na hranici s pozemkem stavebníka parc. č. 396/1. Zde bude výstavba nových
konstrukcí probíhat s maximální opatrností a šetrností tak, aby k ovlivnění sousedního pozemku docházelo
pouze v minimálním nutném prostorovém i časovém rozsahu. Je zde po dobu výstavby těchto konstrukcí
navržen dočasný zábor pro provedení těchto konstrukcí. Jiné zábory (ani dočasné) nejsou vyžadovány.

Vybraný zhotovitel stavby na základě výše uváděných podmínek a omezení, vlastního výrobního postupu,
používané technologie, způsobu zásobování stavby materiálem a organizace práce rozhodne o vybavení a
členění zařízení staveniště. Předpokládá se, že zázemí staveniště (šatna, WC, kancelář) bude přímo ve
stávajícím objektu. Skladování stavebního materiálu bude realizováno uvnitř stávajícího objektu i venku, ale
výlučně na pozemcích investora.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,  jejich
likvidace

Povinností dodavatele je zajištění odvozu stavební suti, zeminy z výkopů a odpadních materiálů a jejich
uložení na k tomu určenou skládku, vše na náklady dodavatele. Totéž se týká případných dalších odpadů ze
stavby (obaly a podobně). Případné znečištění okolí stavby je dodavatel povinen na vlastní náklady bez
zbytečného prodlení odstranit.

Podrobný popis druhu vzniklých odpadů a nakládání s nimi je popsáno v odstavci B.6 a) této zprávy.

Zhotovitel musí dodržovat zejména:

Nařízení vlády 351/2002, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a
způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí ve znění pozdějších předpisů;

Nařízení vlády 352/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů;

Nařízení vlády 353/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů;

Nařízení vlády 354/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu ve znění
pozdějších předpisů;

Vyhlášku MŽP 355/2002, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících
organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu ve znění pozdějších předpisů;

Vyhlášku MŽP 356/2002, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob
předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře,
přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení
provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování ve znění pozdějších předpisů;

Vyhlášku MŽP 358/2002, kterou se stanoví podmínky ochrany ozónové vrstvy Země ve znění pozdějších
předpisů;

Zákon 86/2002 o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů;
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Nařízení vlády 372/2007 o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a
oxidů dusíku ze stávajících velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší;

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.
Zemní práce budou mít vyrovnanou bilanci. Ze stavby nebude potřeba odvézt přebytek zeminy.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Z hlediska ochrany ovzduší budou eliminovány dopady na životní prostředí z hlediska prašnosti a to zejména
postupným kropením demolovaných konstrukcí.

V průběhu provádění prací bude zhotovitel dodržovat zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v
platném znění – díl 6 § 88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb, o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel dohlédne na to, aby nebyly překročeny žádné limity a práce
budou probíhat pouze mezi 7-21 hod.

Řešený záměr není situován v chráněné oblasti akumulace vod.

V prostoru areálu se nenacházejí žádné přírodní vodní zdroje ani zdroje léčebných pramenů.

Stavební odpad vznikající při stavbě bude shromažďován, tříděn a po zařazení podle Katalogu odpadů (vyhl.
8/2021Sb. - skupina 17 Stavební a demoliční odpady) s ním bude naloženo podle zákona o odpadech
č.541/2020 Sb., v platném znění.

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud není
možné jejich další využití.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení  potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních
předpisů

V průběhu provádění prací bude zhotovitel dodržovat zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v
platném znění – díl 6 § 88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu s
prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby, kde bude stanoven kontakt na
zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn, v nočních
hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením.

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení.
Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou
dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce.

Pro zajištění bezpečnosti práce je třeba dodržovat výše uvedené zásady, příslušná technologická pravidla a
postupy, platné normy ČSN pro jednotlivé druhy prací, stejně jako ustanovení IBP, zejména pak:

 Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého úřadu báňského č. 601/2006 Sb. o
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích doplněná NV 362/05.

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb. o základních požadavcích k zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení.

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
 Směrnice č. 20/2001 Sb. – Hygienické předpisy o zásadních požadavcích, o nejvyšších přípustných

koncentracích nejzávažnějších škodlivin v ovzduší a o hodnocení stupně jeho znečištění.
V případě nejasností, nepředpokládaných změn nebo zjištění neznámých skutečností je nutno práce
okamžitě přerušit a povolat projektanta. Navržený postup prací i některé úpravy je možno po konzultaci
přizpůsobit požadavkům dodavatele, pokud navrhne výhodnější, rychlejší, úspornější a samozřejmě stejně
bezpečný alternativní postup.
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Při bouracích pracích bude postupováno dle vyhlášky ČÚBP č. 324/1990 Sb. a č. 207/1991 Sb.

Při práci na lešeních se bude postupovat dle § 52 Zajištění pod místem práce a jeho okolí. Ohrožený prostor
v zastavěném území se musí vymezit plným oplocením, pokud tomu technologie bourání nebrání. Není-li
možno prostor oplotit, musí se zajistit jiným vhodným způsobem např. střežením, vyloučením provozu.

Pracovníci na stavbě budou absolvovat školení o bezpečnosti práce. O proškolení pracovníků z příslušných
vyhlášek bude proveden zápis do stavebního deníku.

Uvedený přehled opatření bezpečnosti a ochrany zdraví doplňuje projektovou dokumentaci ve smyslu
platných předpisů, ale nenahrazuje vlastní bezpečnostní předpisy montážní a dodavatelské firmy k
problematice BOZ a požární ochrany.

Koordinátor BOZP
Podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele
stavby, je zadavatel stavby (stavebník) povinen určit (jmenovat, smluvně zajistit) potřebný počet
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla,
jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy díla a ve fázi jeho realizace. Koordinátor je fyzická (popř.
právnická) osoba, která splňuje předpoklady odborné způsobilosti podle § 10 zákona. Koordinátor však
nemůže být totožný s osobou odpovídající za vedení provádění stavby, která je z obecně platných předpisů
povinna zabezpečit BOZP na svém pracovišti. Na stavbě může být určeno i více koordinátorů, potom je
nutno vymezit jejich vzájemné kompetence. Koordinátor nemusí být určen v případě, že stavbu provádí jen
jeden zhotovitel a dále v případě stavby:

 u níž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací dle § 15 odst.1 zák. 309/2006 Sb;
 kterou provádí stavebník sám pro sebe svépomocí za podmínky § 160 odst. 3 Stavebního zák.;
 nevyžadující stavební povolení ani ohlášení podle Stavebního zákona.
 Zhotovitel stavby je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že

informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které
zvolil.

Oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce
Dle § 15, odst. 1, zákona č. 309/2006 Sb. u staveb, při jejíž realizaci se předpokládá, že:

 celková doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou
vykonávány práce a činnosti, na nichž bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu
delší než 1 pracovní den, nebo

 celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v
přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací
oblastnímu inspektorátu práce, nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli;

 oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám
údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho
aktualizaci. Stejnopis oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po
celou dobu provádění stavby až do předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé  stavby
mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Rekonstrukce a přístavba rodinného domu nepodléhají vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření
Záměr si nevyžádá žádná zvláštní dopravně bezpečnostní opatření.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Pro záměr není potřeba stanovovat speciální podmínky pro provádění.
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n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Realizace stavby se předpokládá v délce 24 měsíců. Stavba nebude členěna na etapy a bude prováděna
jako jeden celek. Termíny realizace stavby budou stanoveny dle skutečného zahájení stavby určeného
stavebníkem.

Zhotovitel pro realizaci stavby zpracuje harmonogram postupu prací. Kontrolní prohlídky stavby budou
zahájeny dnem předání staveniště zhotoviteli stavby. Další kontrolní prohlídky budou prováděny při
kontrolních dnech stavby tj. při dokončení ucelených stavebních celků.

Předpokládaný termín zahájení stavby předpoklad: 03/2024

Předpokládaný termín skočení stavby: 03/2026

Ve smyslu § 133 zákona č.183/2006Sb. „O územním plánování a stavebním řádu “ bude stavební úřad
provádět kontrolní prohlídky stavby. Kontrolní prohlídky stavby budou zahájeny dnem předání stavby jejímu
zhotoviteli. Další kontrolní prohlídky budou prováděny při kontrolních dnech stavby. Tyto kontrolní dny budou
prováděny při dokončení ucelených částí stavby. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby bude provedena v
den převzetí dokončené stavby stavebníkem. Plán kontrolních dnů stavby bude zpracován stavebním
dozorem stavby ve vazbě na harmonogram postupu prací. Stavebník popř. stavební dozor budou o
termínech kontrolních prohlídek v dostatečném časovém předstihu informovat stavební úřad. Úřad zváží,
kterých kontrolních prohlídek se zúčastní.

Předpokládaný postup prací:

1) Bourací práce (venkovní a vnitřní)
2) Dokončení HSV (založení, konstrukce přístřešků)
3) Dokončení PSV (domovní technické instalace, kompletační konstrukce)
4) Dokončení terénních úprav (opěrná stěna,  úpravy výšek terénu, finální povrchy)
5) Kolaudace

o) Zařízení staveniště
Jako zařízení staveniště bude sloužit stávající objekt rodinného domu. Případně bude po dohodě se
zhotovitelem doplněn o plechovou uzamykatelná buňka cca rozměrů 2x4m, jako místo pro uložení nářadí a
drobného materiálu. Buňka bude případně umístěna na pozemku parc. č. 396/1. Buňka bude zároveň sloužit
jako provizorní kancelář, kde bude uložen stavební deník. Za vjezdem na staveniště bude umístěna očistná
rampa. Stavební materiál bude skladován na pozemcích investora, v blízkosti vlastní stavby. Staveniště je /
bude oploceno.

Zpracoval: Ing. Marek Ženka, Ph.D.


