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1. ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, DISPOZICNIHO A
PROVOZNIHO RESENI

Architektonické a vytvarné reSeni

Objekt je tfipodlazni a stoji ve svazitém terénu. Hlavni fasada sméfuje do ulice Plzeriska cesta smérem
na zapad. Uroven 1.PP je pfistupna smérem od ulice, z vychodni strany je pfistup do objektu v Grovni
1.NP. V ramci rekonstrukce budou provedeny drobné zmény v dispozici zejména v 1.NP, které se
smérem do exteriéru projevi hlavné v presunuti hlavniho vchodu do objektu. Stavajici venkovni vstupni
schodisté véetné podesty na jizni fasadé bude odstranéno a hlavni vstup bude nové z Urovné terénu

z vychodni strany pod zastfeSenim terasy.

K objektu je navrzena pfistavba dvou konstrukci. 1) zastfeSeni terasy napojené na troven 1.NP na
vychodni fasade, 2) zastfeSeni parkovaciho stani napojené na Uroven 1.PP na zapadni fasadé. Obé tyto
pFistavby jsou navrzeny jako oteviené, vzdusné, ocelové konstrukce s pultovou stfechou v minimalni
spadu.

Cely stavajici objekt bude nové zateplen. Findlni povrch fasady bude tvofen jemnozrnnou tenkovrstvou
omitkou svétlého odstinu (bude upfesnéno investorem po vyvzorkovani pfi realizaci). Stfechy pfistavby
budou plechové.

Dispoziéni a provozni feSeni

Hlavni vstup do domu je pfesunut z jizni fasady na fasaddu vychodni v Urovni 1.NP. V 1.NP se nachazi
zadveri, chodba, WC, kuchyn, obyvaci pokoj a pracovna s moznym vyuZitim jako pokoj pro hosta. V 2.NP
se nachazeji dva détské pokoj, loZnice se Satnou, koupelna, WC a komora. Objekt je pfistupny i z drovné
1.PP smérem z ulice. V 1.PP je navrZeno technické zadzemi, UloZné prostory pro sportovni vybaveni,
doméci dilna, spiZ potravin a sauna s odpocivarnou.

2.  KONSTRUKCNIi A STAVEBNE TECHNICKE RESENI STAVBY

2.1. Pripravné prace
Pfipravné prace zahrnuji pfedevsim:
— fyzické zjisténi a trvalé vyty€eni inzenyrskych siti v zdjmovém Gzemi
— zfizeni zafizeni stavenisté je uvaZzovano ve stavajicim objektu
— napojeni na sité potfebné pro stavbu budou zajiSténa ze stavajiciho objektu

2.2. Bouraci prace

V rdmci bouracich praci dojde k odstranéni venkovniho vstupniho schodiSté véetné podesty na jizni
fasadé, balkénud v trovni 1.NP i 2.NP na zapadni fasadé a pochozich zpevnénych ploch na pozemku.
Dale budou drobné upraveny otvory v obvodovych sténach na jizni a vychodni fasadé. V rdmci
rekonstrukce stfechy bude rozebrana stfeSni krytina a odstranény stavajici krokve a nadezdivky vnitfnich
nosnych stén. Uvnitf objektu dojde k odstranéni nékolika pficek nebo jejich €asti, naSlapnych vrstev
vyznacenych podlah, vyplni otvor( (oken a vyznac¢enych dvefi), zafizovacich pfedmétd a rozvodu ZTl a
VYT. Na stavbé nebyly nalezeny materialy obsahujici azbest.

Podrobny popis provadéni bouracich praci je uveden v D.1.2. — Stavebné konstrukéni feSeni.

2.3. Zemni prace

V rdmci zemnich praci budou vyhloubeny ryhy pro zaloZeni stény podél terasy, opérné stény na druhé
kratSi strané terasy, zakladu ocelovych konstrukci obou pfistfeskd, podezdivek oploceni, akumulaéni
nadrze a pfidruzeného bezpec€nostniho vsaku na destovou vodu, ryhy pro vedeni deStové kanalizace a
hlavniho domovniho vedeni elektroinstalace. Déle budou provedeny ploSné Upravy pro polozeni novych
zpevnénych povrchd. Podél vychodni fasddy bude doplnéna zemina a nasyp zhutnén pod rozSifenim
terasy.
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VSechny vykopy se predpokladaji svahované (pfedpoklad 1:2). Pidorysné rozmeéry vykopl jsou dany
obrysem z&kladovych konstrukci zvétSenych o nutny pracovni prostor. Hloubka dna vykopu je déana
tvarem zékladovych konstrukci a je patrna z vykresu fezu.

2.4. Z&akladové konstrukce

Navrzené konstrukce budou zalozeny na zakladovych pasech nebo patkach z prostého betonu litého
pfimo do vykopu. Horni Uroven zakladovych pasu resp. patek je navrZzena z betonovych bednicich
tvarovek. V pfipadé vyskytu navadzek pod navrZzenou zakladovou spérou je nutné nahradit navazky
hutnénym zasypem. Rozmeéry a pozice zakladi budou provedeny dle D.1.1. - Architektonicko stavebni
¢asti PD. Materialové feSeni a technologie je pfedepséana v D.1.2. — Stavebné konstrukeni feSeni.
Z&kladové pasy jsou navrZzeny pod sténou podél terasy, opérnou sténou terasy a podezdivkami oploceni.
Patky podpiraji zbylé ocelové sloupky pfistfeskl. Podrobné viz v D.1.2. — Stavebné konstrukeni feSeni.

V zékladovych pasech budou instalovany chranicky pro technické instalace.

2.5. Svislé nosné konstrukce

Objekt RD je postaven z rdznych materiall. Nosné stény v 1.PP jsou zdéné z plnych cihel, na zapadni a
¢asti jizni fasady v kombinaci s Zulovym haklikovym zdivem. V 1.NP a 2.NP jsou nosné vnitfni stény také
z plnych cihel, obvodové stény z keramickych dutinovych tvarovek a spole¢nd sténa se sousednim
objektem na pozemku parc. €. 396/4 je v obou nadzemnich podlazich z plynosilikatovych blokd. V rdmci
Uprav rozmért okennich otvord v obvodovych sténach budou realizovéany lokalni dozdivky. Pokud neni
v D.1.2. (Stavebné konstrukéni feSeni) uréeno jinak, budou dozdivky z pérobetonu.

Svisla nosna konstrukce pristfesku je navrzena z ocelova z jeklovych profilG.

Podrobné viz v D.1.2. — Stavebné konstrukéni feSeni.

2.6. Vodorovné nosné konstrukce

Objekt RD mé stropni konstrukce tvofené hurdiskami vloZzenymi do ocelovych I-profilli €. 160. Skladba je
pak dle archivni PD zalita Skvarobetonem cca 40 mm pfes horni pasnice ocelovych nosniki a nasledné
25 mm cementového potéru. Stavajici pfeklady jsou dle archivni PD Zelezobetonové prefabrikované
(RZP). Stavajici stropy jsou ztuZeny Zelezobetonovymi vénci.

V rdmci Uprav rozmeérd okennich otvord v obvodovych sténédch jsou navrzeny preklady z ocelovych
| profild.

Podrobné viz v D.1.2. — Stavebné konstrukéni feSeni.

2.7. Schodisté

Stavajici schodisté z 1.PP do 1.NP je Zelezobetonové, schodist¢ z 1.NP do 2.NP je dfevéné
schodnicové. V radmci rekonstrukce budou obé schodisté zachovéna.

PFistup k novému vstupu do objektu bude zajiStovat kfivocaré venkovni schodisté poloZzené na terénu.
PFistup na stfechu objektu bude zajitovat ocelovy Zebfik umistény na jizni fasadé. Uroven spodni pficky
Zebfiku bude z bezpe€nostnich cca 2,5 m nad upravenym terénem. Pfistup bude zajiStén pomoci
pfenosného Zebfiku s haky (zahaknuti za spodni pficel).

Podrobné viz v D.1.2. — Stavebné konstrukéni feSeni.

2.8. Strechy, terasy

2.8.1. Strechy

Na objektu je navrzeno nékolik druh( stfech.

a) Stfecha stavajiciho objektu
Stavajici objekt je zastfeSen dvouplaStovou pultovou stfechou se sklonem cca 4 % s krytinou
z falcovaného plechu. Stfecha bude rekonstruovana a nové zateplena.
Budou odstranény vSechny vrstvy skladby aZz na uUroven betonového stropu nad 2.NP. Nadezdivky
vhitfnich nosnych stén budou také odbourany (na stejnou vySkovou Uroveri). Budou poloZena nova vrstva
asfaltové parozébrany, tepelna izolace z EPS ve spadu min. 2% a krytina zféliové hydroizolace.
Hydroizolace bude vytaZzena az na vrch pfiléhajicich atik.

b) Stfecha parkovaciho stani
Stfecha pfistfeSku na parkovacim stanim musi byt typu DP1 (z nehoflavych material(). Nosnou
konstrukci zajistuji ocelové profily, poloZzené na Sifi stani (po vrstevnici), svafené s ocelovymi sloupky. Na
nich bude poloZena krytina z vinitého plechu. S ohledem na zcela minimalni spad nebude krytina podéiné
napojovéna (od objektu az ke Zlabu budou vcelku = nedélené).

c) Stfecha terasy
Stfecha nad terasou bude vynesena pomoci ocelovych profilll podepfenych ¢astecné ocelovymi sloupky,
s nimiz budou profily svafeny, a ¢aste€né bude vynesena ze stény podél terasy. Mezi ocelové nosniky
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budou vloZzeny dfevéné krove ve spadu 4 %. Z krokvi budou pomoci pfifezd z OSB desek vyneseny
drevéné laté nesouci vodorovny podhled z modfinovych palubek. Krokve budou zaklopeny prkny, na néz
bude pfes mikroventilacni vrstvu poloZzena falcovi plechova krytina. S ohledem na minimélni spad
nebude krytina podéiné napojovana (od objektu az ke Zlabu budou vcelku = nedélené).

2.8.2. Terasy

Naslapnou vrstvu terasy na vychodni fasadé tvofi modfinova terasova prkna na drevénych latich
poloZzenych pred podkladni betonové dlaZdice. Podklad je z hutnéné Stérkodrti poloZzené na folii proti
prorastani plevele.

2.9. Hydroizolace

Hydroizola¢ni systémy budou provedeny pro nésledujici ¢4sti stavby:

a) Hydroizolace spodni stavby
Céast stény vychodni fasady v Grovni 1.PP bude nové pfihrnuta a vznikne nad ni terasa. Stavajici
pfihrnuta ¢ast stény bude v rdmci hloubeni zakladd pro ocelovou zastfeSujici kci a sténu na hranici
pozemku odkryta. PFi této pfileZitosti bude zkontrolovana stavajici hydroizolace a pfipadné opravena. Na
tuto hydroizolaci bude navazana nova hydroizolacni vrstva z modifikovaného asfaltového pasu.
Hydroizolace bude vytazena 300 mm nad droven terasy. ZvnéjSi strany bude podzemni ¢éast
hydroizolace ochrdnéna vrstvou XPS do trovné 300 mm pod terén a nopovou folii.
V rdmci dobetonavky ¢asti podlahy v 1.PP bude téZ pouZzita hydroizolace z modifikovaného asfaltového
pasu — viz skladby FL.06 a FL.07.

b) Hydroizolace stfechy
Na pultové stfeSe stavajiciho objektu je navrZzena krytina z mPVC. Soucésti skladby ploché stfechy je i
pojistna hydroizolace zajiStujici zarover Ulohu parozabrany — modifikovany asfaltovy pas.

2.10. Protiradonové izolace

Stévajici objekt neni vtomto ohledu rekonstrukci dotéen. 1.PP, které je v kontaktu sterénem, neni
obytné. Stavajici ochrana zajisStuje stavajici bitumenova hydroizolace. Nové protiradonové izolace nejsou
navrzeny.

2.11. Tepelnéizolace

Tepelné izolace budou provedeny pro nasledujici ¢asti budovy:
a) extrudovany polystyren - XPS
— obvodova sténa v 1.PP v kontaktu se zeminou
— skladba zatepleni soklu 1Z2.02 na vychodni fasadé obsahuje desku XPS
b) expandovany polystyren - ESP
— zatepleni ploché/pultové stfechy stavajiciho objektu
c) grafitovy expandovany polystyren - ESP grey
— kontaktni zatepleni fasady stavajiciho objektu
— kontaktni zatepleni podhledu stropu v 1.PP
d) mineralni tepelna izolace
— vypln v akustické SDK pfedsténé (na spole€né nosné sténe)
— lokalné, misto grafitového EPS okolo trubky prostupujici zateplovacim systémem (Ctverec
400 x 400 mm), trubka navrZena za G¢elem nasavani vzduchu pro hofeni v krbové
vloZce
e) PUR/PIR
— zatepleni za mezi obvodovou sténou a boxy pro Zaluzie

2.12. Akustické izolace

Akustické izolace budou provedeny jako soucast SDK predstény navrzené v 1.NP a 2.NP podél stény
spole¢né se sousednim objektem.

2.13. Protipozarniizolace

Pouze lokalné navrZzena mineralni tepelna izolace, misto grafitového EPS okolo trubky prostupujici
zateplovacim systémem (Ctverec 400 x 400 mm), trubka navrZena za U¢elem nasavani vzduchu pro
hofeni v krbové vloZce, u podlahy v 1.NP.

2.14. Fasady

Je navrzeno zatepleni fasady v 1.NP a 2.NP kontaktnim zateplovacim systémem s fasadni tepelnou
izolaci z grafitového pénového polystyrenu s finalni tenkovrstvou omitkou (ETICS).
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Tepelny izolant bude lepen a kotven k obvodové sténé. Kotvy budou provedeny jako zapustné
(s prekrytim pfitlacného talifku tepelnou izolaci). Fasada stavajiciho objektu bude pred aplikaci zatepleni
zkontrolovdna a ocisténa, pfipadné nesoudrzné plochy omitky oklepdny a doplnény novou
vapenocementovou omitkou. lzolant bude podkladem pro naneseni finalniho systémového souvrstvi -
systémové lepici a stérkové hmoty s vloZenou sklotextilni vyztuZznou mfizkou a finlni probarvené omitky.
Barva finélni fasady na stavajicim objektu bude svétld (napf. ,lomena bild“, nebo svétle Seda) bude
upfesnéno investorem na zaklady vzorkd pfi realizaci. Do zateplovaciho systému budou nad vyznacena
okna v 1. a 2. NP (podrobné viz vykresova ¢ast) pfipevnény kastliky pro venkovni Zaluzie. Prostor mezi
kastlikem a obvodovou sténu bude zateplen pomoci PUR / PIR. Drazky Zaluzii budou integrované
(zapousténé) v osténich v zateplovacim systému. Sokl v misté terasy na vychodni faséddé bude s
negativnim odskocenim tl. 30 mm cca 20 mm nad drovni tarasy. Spodni usko€ena ¢€ast soklu bude
v soklové Sedé omitce a bude zatazena 250 mm pod uskoceni (tedy cca 230 mm pod Uroveni terasy).
Izolant bude do vySky 250 mm nad upraveny terén z XPS nebo EPS perimetr.

Mezi okny v 1.NP a 2.NP na jizni fasadé je navrZzen vyplfiovy dfevény obklad z modfinovych fasadnich
palubek.

2.15. Vnitini délici konstrukce

V objektu pfistavby jsou navrZeny vnitini délici konstrukce a predstény z pérobetonovych blokd tl. 75, 100
a 150 mm, zdéné na tenkovrstvou maltu. Povrch bude zatazen lepidlem s vloZenou sklotextilni vyztuznou
mfizkou.

Dale je navrzena pficka ve 2.NP a predstény s akustickymi poZadavky z SDK podél spole¢né stény se
sousednim objektem.

2.16. Podlahy

1.PP
- nov4 naslapna vrstva v sauné (0.09) a odpocivarnée (0.08)
- dobetonovana podlaha v mistnostech skladu (0.04 a 0.03), v 0.03 v&etné keramické dlazby

1.NP
- nova naslapna vrstva ve vSech mistnostech kromé pracovny (1.04), kde bude stavajici dfevéné podlaha
jen repasovana

2.NP
- vSechny stavajici dfevéné podlahy budou repasovany
- v koupelné (2.06) a na WC (2.07) nové& naslapna vrstva z keramické dlazby

U novych podlah v 1. a 2.NP bude odstranéna stavajici naslapna vrstva a pofadné podkladni vrstvy na
béazi dfevénych desek (pokud budou pfitomny). Povrh dopinén na potfebnou vySkovou drover a vyrovnan
stérkou. Pak bude poloZena nova naslapna vrstva.

2.17. Povrchové Upravy stén a stropu

1.PP
Stény ociStény a nové vymalovany. Na stropé bude realizovadn podhled v podobé kontaktniho
zateplovaciho systému opatfeného lepidlem s vyztuznou tkaninou a finalni malba.

1.NP a 2.NP

Stény vSech mistnosti budou oSkrdbany a zapraveny drédzky po vedeni novych instalaci. Poté budou
stény opatfeny vapenocementovym Stukem. Stény v koupelnidch a na WC budou obloZené keramickym
obkladem.

Stopy v mistnostech, kde neni navrzen SDK podhled budou upraveny stejné jako stény. V ostatnich
mistnostech bude instalovan bezespary zavéSeny SDK podhled na roStu z ocelovych pozinkovanych
profilG. Finalni povrch stropl a stén bude tvofit bild malba. Na vyznacenych sténach v obyvacim pokoji a
kuchyni bude provedena na sténé stérka.

2.18. Komin

Stévajici komin vyzdény z plnych cihel m& dva praduchy. Priduchem déle od fasady bude protaZzena
nerezova vloZzka pro odkoureni plynového kotle. Priduch bliZze k fasadé bude vycistén, vyfrézovan a nove
vyvlozkovan nerezovou viozkou a bude slouzit pro odvod spalin z krbové vlozky / krbovych kamen
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umisténé v 1.NP. NadstfeSni ¢ast kominového télesa bude opravena — uvolnénd sparovaci hmota
vySkrabana a spary nove vyplnény vhodnym materidlem.

2.19. Vyplné otvord vnéjsi

VypIné otvorud stavajiciho objektu budou vyménény za nové. V 1. a 2.NP se pfedpokladaji plastové profily
s hloubkou profilu min. 80 mm, min. 6 komorovym systémem, trojitym tésnénim a celoobvodovym
kovanim, Uf=max. 1,0 W/m2K. Zaskleni je navrzeno tepelné izola¢ni trojsklem s ,teplym“ zasklivacim
rameckem, Ug=max 0,55 W/m2K. Nové vyplné budou splfiovat min. doporu¢ené hodnoty soucinitele
prostupu tepla. Pfed vyznacend okna jsou navrzeny exteriérové Zaluzie.

Na okenni otvory v 1.PP nejsou kladeny tak vysoké naroky na prostup tepla, budou zaskleny pouze
izolacnim dvojsklem. Vrata v 1.PP budou segmentova zateplena vysuvna s motorickym ovladanim.

2.20. Vyplné otvord vnitini

1.PP

Nové zarubné ocelové, pouze do sauny ramové drevéné, dverni kfidla pln4 na bazi dreva.

1.NP a2.NP

Predpokladaji se obloZkové zarubné s kfidly na bazi dfeva. VySka dvernich kfidel 1970 mm. Dvoje dvefe
jdou navrZeny jako posuvné do pouzdra schovaného v tloustce pricky (napf. JAP). Jedny dvefe jsou
navrzeny jako posuvné po povrchu stény.

2.21. Zamecénické vyrobky

V objektu se budou vyskytovat standardni ale i atypické a specialné navrZzené zamecnické vyrobky,
konkrétni specifikace a materialy v€etné detaild budou upfesnény v dalSim stupni PD.
Jedna se zejména o:

— zébradli u terasy

— zAbradli podél venkovniho schodisté

— venkovni Zebfik na stfechu

— vjezdovéa brana posuvna délena

— vstupni branky

— oploceni k sousedovi — u parkovaciho stani

Zadmecenické konstrukce budou zhotoveny z konstrukéni uhlikové oceli opatfené zé&kladnim natérem a
dvojndsobnym vrchnim natérem dle vybéru investora. Exteriérové zamecnické konstrukce budou vzdy
Zarové pozinkovéany a pfipadné opatfeny vrchnim natérem dle vybéru investora (Seda / cernd).

2.22. Klempirské vyrobky

Materidlem vSech klempifskych prvkd bude plech Sedé barvy (titanzinkovy plech nebo ocelovy plech
s polyuretanovou povrchovou vrstvou). Vyrobené dily budou provedeny v souladu s detaily dle pfedpisu
vyrobce. Jedna se o veSkeré oplechovani (venkovni parapety, atiky, Zlaby, svody, oplechovani detailt u
zastfeSeni terasy a parkovaciho stani apod.). Podrobné budou klempifské vyrobky popsany v dalSim
stupni PD.

2.23. Tesafiské vyrobky
Mezi tesarské vyrobky patfi konstrukce krovu zastfeSeni terasy.

2.24. Truhlarské vyrobky
Truhlarské vyrobky nejsou pfedmétem této dokumentace, budou upfesnény v dalSim stupni PD.

2.25. Ostatni vyrobky

V objektu se budou vyskytovat i dalSi - ostatni vyrobky, konkrétni specifikace a materidly véetné detaill
budou upfesnény v dalsim stupni PD.
Jedna se zejména o:

— Cistici zony

— vnitfni parapety

— hasici pfistroj

2.26. Terénni Upravy, opérné stény a zpevnéné plochy

Na pozemku objektu se vyskytuji nasledujici prvky:
— Z&dlazba pred terasou
— Venkovni terénni schodisté
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— Opérn4 sténa z jizni strany terasy (s nikou pro uloZeni dfeva)
— chodni¢ek ze zamkové dlazby

— plocha zamkové dlazby pod parkovacim stanim

— Cisté terénni Upravy, ozelenéni

3. RESENIi STAVEBNICH PRIPOMOCI

Stavebni pfipomoc mensiho rozsahu a vSechny technologické €asti jsou soucasti dodavky prislusné
provadéni pfipomoci jsou stanovena nize:

1) Mezi pfipomoce zajiStované stavbou pro jednotlivé subdodavatele patfi i vrtani prostupl do
obvodovych stén a prostupy stropem vétSi nez pr. 75 mm. Prostupy nosnymi konstrukcemi jsou
v dokumentaci zakresleny. Dodate¢né vrtani pfipadnych dalSich prostupd podléha pred
provedenim souhlasu projektanta a technického dozoru. Projektant a technicky dozor (TD) budou
k odsouhlaseni vyzvani prostfednictvim zhotovitele pfedanim dodavatelské dokumentace
k odsouhlaseni.

2) Je-li potrubi prochézejici sténou opatfeno subdodavatelem ZTI prichodkou (potrubi vodovodu
skrz nosnou sténu, potrubi plynu skrz jakoukoliv sténu), provede osazeni a zaciSténi otvoru mezi
prachodkou a sténou zhotovitel stavebni €asti; utésnéni mezery mezi prachodkou a potrubim
provede subdodavatel ZTI tak, aby byla zachovana celistvost stény a jeji poZarni a akusticka
odolnost.

3) Pro dodate¢né drazkovani v nosnych konstrukcich, plati stejny postup jako v pfipadé vrtani
prostupl — viz vySe - nutné odsouhlaseni projektanta a technického dozoru.

4) JE ZAKAZANO JAKEKOLI DRAZOVANI VE STROPNICH KONSTRUKCICH Z DUVODU
MOZNEHO PORUSENI HURDISEK. PFipustné je pouze schovani plochého kabelu do omitky.

4. DOPLNUJICI INFORMACE STAVEBNE KONSTRUKCNIHO
RESENI
4.1. Hodnoty uzZitnych, klimatickych a dalSich zatizeni

PFi navrhu nosnych konstrukci objektu byly uvazovany hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni
dle platnych norem.

4.2. Technologické podminky postupu praci

PFi provadéni stavebnich praci na nosnych, nenosnych a kompleta¢nich konstrukcich je nutné dodrZovat
normové C¢i doporucené technologické postupy a doporuceni vyrobcd nebo dodavatelll pouZitych
material( a vyrobkd.

4.3. PozZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Drevéné prvky konstrukci musi splfiovat poZadavky na maximalni vnitfni vlhkost a provedeni oSetfeni
feziva proti dfevokaznym Skadcim, houbdm, plisnim a zemni vihkosti.

Pred findlnim zakrytim konstrukci musi byt provedeny zkouSky tésnosti a revizni zkousky technickych
instalaci, kontrola vyztuze, tepelnych vrstev, jejich celistvost a neporuSenost, déle vzduchovou tésnost a
neporusenost navrzenych membran (napf. parozébran).

5. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAViI

Vlivem stavby a uZivani nebude nadmérné zatizeno bezprostfedni ani vzdalené okoli stavby. Dale musi
byt dodrZzeny vSechny dotéené normy, pfedpisy a vyhlasky, tykajici se bezpecnosti prace a ochrany
zdravi i ochrany zivotniho prostiedi.
VSichni pracovnici na stavbé budou proSkoleni a budou sezndmeni s predpisy bezpecnosti prace,
pouceni o pohybu po stavenisti, dopravé a manipulaci s materidlem, budou sezndmeni s hygienickymi a
poZzarnimi predpisy. Budou dodrZovat zakony a vyhlasky CUBP, zejména:
PFi provadéni stavby se musi dodrzovat zdkladni pravidla BOZP a bezpecnostni predpisy, pfedevsim
dodrZovat:

- Vyhlasku &. 363/2005 vydanou Ufadem bezpeénosti prace

- Ustanoveni o bezpecnosti prace obsazené v Zakoniku prace ¢. 155/2000
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Vyhlasku CUBP &. 48/1982

Zakonik prace — zékon €. 262/2006 Sb.

Zé&kon €. 183/2006 Sb. Stavebni zakon ve znéni pozdéjSich predpist

Zé&kon €. 500/2004 Spravni fad ve znéni zdkona 413/2005 Sb. (spravni fad se pouziva vzdy, kdyz
neni ve specialnim zakoné stanoveno jinak)

Zé&kon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci

Narizeni vliady €. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Narizeni vliady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec€im padu z vySky nebo do hloubky

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich miniméalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Narizeni vlady €. 494/2001 Sbh., kterym se stanovi zpUsob evidence, hldSeni a zasilani zaznamu o
Urazu, vzor zdznamu o Urazu a okruh organa, kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a zasil4 zaznam o
Urazu

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpe€ny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi

Narizeni vlady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZzSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, €isticich a dezinfekénich prostfedku

Narizeni vlady €. 405/2004 Sb., kterym se méni nafizeni vlady €. 11/2002 Sh., kterym se stanovi
vzhled a umisténi bezpec€nostnich znacek a zavedeni signall

Narizeni vliady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi
Zé&kon €. 251/2005 Sb. o inspekci prace

Vyhlasku CUBP a CBU &. 50/1978 Sb. o odborné zplisobilosti v elektrotechnice, ve znéni vyhlasky
¢. 98/1982 Sb.

Nafizeni vlady 592/2006 Sb. o podminkach akreditace

Zakon CNR €.133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni zak. & 40/1994 Sb., zak. & 203/1994
Sb., zak. ¢. 163/1998 Sh.

Z&kon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec€nosti prace, ve znéni zakona ¢.
575/1990 Sh., zak. €. 159/1992 Sh., zak. ¢. 47/1994 Sh.

Vyhlasku CUBP &.85/1978 Sh., o kontrolach, revisich a zkouskach plynového zafizeni

Vyhlasku CUBP a CBU &.18/1979 Sb.,doplnéna vyhl. & 551/1990 Sb., kterou se uréuji vyhrazena
tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlasku CUBP a CBU &.19/1979 Sb., doplnéna vyhl. &. 552/1990 Sb., kterou se uréuji vyhrazena
zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlasku CUBP a CBU &. 20/1979 Sb., doplnéna vyhl. & 553/1990 Sb., kterou se uréuji vyhrazena
elektrick& zarizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlasku CUBP a CBU ¢&. 21/1979 Sb., doplnéna vyhl. &. 554/1990 Sb., kterou se urdéuji
vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlasku CUBP ¢&. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajiSténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhl.¢. 207/1991 Sb.

Zakon CNR &. 61/1988 Sbh., o hornické &innosti, vybusninach a o statni barské spravé, ve znéni
zéakona z&kona €.128/1999 Sb.

Vyhlasku CBU &. 22/1989 Sb., o bezpe&nosti a ochranné zdravi pfi praci a bezpegnosti provozu pfi
hornické ¢&innosti provadéné hornickym zpGsobem v podzemi, doplnéna vyhlaskami CBU
€.477/1991 Sh., €. 3/1994 Sb., €. 54/1996 Sb. a €. 109/1998 Sb.

Z&k. €. 12/1997 Sh.

Vyhlasku MF €. 125/1993 Sh., ve znéni vyhl. . 43/95 Sb., kterou stanovi podminky a sazby
zadkonného pojisténi odpoveédnosti organizace za Skodu pfi pracovnim Urazu nebo nemoci z
povolani

Z&kon €.22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych
zéakonu

Obecné dodrzovat veskeré platné CSN a vyhlasky vztahujici se k bezpegnosti prace.

V pfipadé potfeby dodavatel stavby vybuduje oploceni v potfebném rozsahu proti vniknuti nepovolanych
osob do prostoru. Toto oploceni bude mobilni, pfemistitelné dle postupu stavby.

Stavba se seznami s pouzitim odbérnych mist podzemnich hydrantd z vodovodnich Fadd v pfilehlych
ulicich pro zajisténi pozarni bezpecnosti.
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6. DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Projekt je zpracovan tak, aby byly dodrzeny podminky zédkona 183/2006 Sb. (stavebni zakon), vyhlasky ¢.
268/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu. Zaroven jsou projektem dodrzeny
poZadavky jednotlivych pfislusnych technickych norem a dalSich pfedpist.
VSechny podminky stanovené pro dokumentaci pro Uzemni rozhodnuti objektd jsou v této dokumentaci
respektovany.
Pro vystavbu budou pouzity vyhradné materidly a vyrobky v souladu se zakonem 22/1997 Sbh. a s
nafizenim vlady ¢. 163/2002 Sb.
Provadénim stavby bude povérena firma odpovidajici poZzadavkim zédkona 183/2006 Sb. — stavebni
zakon, a budou dodrzovany dalSi legislativni podminky dané zejména:

— z&kon ¢. 262/ 2006 Sb. — Zakonik prace

— z&kon ¢&. 309 / 2006 Sb. — Zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi

préaci

— zékon &. 48/ 1982 Sh. — Vyhlaska CUBP, zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace

— z&kon €. 361/ 2000 Sh. — Z&kon o provozu na pozemnich komunikacich

— z&kon 185/2001 Sh. — Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu

7.  VYPIS POUZITYCH NOREM

Konstrukce budou splfiovat pfedevsSim tyto technické normy:

CSN 73 4301 Obytné budovy

CSN 730540-2  Tepelna ochrana budov. Cast 2: Funkéni poZzadavky

CSN 730540-3  Tepelna ochrana budov - Céast 3: Navrhové hodnoty veligin

CSN 730580-1  Denni osvétleni budov - Cast 1: Zakladni pozadavky

CSN 730580-2  Denni osvétleni budov - Cast 2: Denni osvétleni obytnych budov
CSN 73 0802 Pozéarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty

CSN 730810 Pozéarni bezpecnost staveb. Spole¢na ustanoveni

CSN 73 0035 ZatiZeni stavebnich konstrukci

CSN 73 0037 Zemni a horninovy tlak na stavebni konstrukce
CSN 73 1001 Zakladova puda pod plodnymi zaklady

CSN 731201 Navrhovéani betonovych konstrukci

CSN 73 1401 Navrhovéani ocelovych konstrukci

CSN 731101 Navrhovani zdénych konstrukci

CSN 732310 Provadéni zdénych konstrukci

CSN 731901 Navrhovani stfech. Z&kladni ustanoveni

CSN 73 0202 Geometricka presnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

CSN 730210-1  Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cést 1: Pfesnost osazeni

CSN 730210-2  Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast 2: Piesnost
monolitickych betonovych konstrukci

CSN 732611 Uchylky rozméru a tvard ocelovych konstrukci

CSN 732901 Provadéni vnéjSich tepelné izola¢nich kompozitnich systému (ETICS)

CSN 732902 Vnéjsi tepelné izolacni kompozitni systémy (ETICS) - Navrhovani a pouZziti
mechanického upevnéni pro spojeni s podkladem

CSN EN 13162  Tepelné izoladni vyrobky pro stavebnictvi - Pramyslové vyrabéné vyrobky z mineralni
viny (MW) — Specifikace

CSN EN 13163  Tepelné izolaéni vyrobky pro stavebnictvi - Pramyslové vyrabé&né vyrobky z pénového
polystyrenu (EPS) — Specifikace

CSN EN 13164  Tepelné izoladni vyrobky pro stavebnictvi - Pramyslové vyrabéné vyrobky z
extrudované polystyrenové peny (XPS) — Specifikace

CSN EN 13165  Tepelné izolaéni vyrobky pro stavebnictvi - Pramyslové vyrabéné vyrobky z tvrdé
polyuretanové pény (PUR) — Specifikace

CSN 72 7308 Mineralni vina. Technické poZadavky

C:)SN 73 0080 Ochrana stavebnich konstrukci proti korozi
CSN 73 3130 Stavebni prace. Truhlafské stavebni prace. Zakladni ustanoveni
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CSN 73 3150 Tesafské spoje dfevénych konstrukci. Terminologie tfidéni

CSN 73 3450 Obklady keramické a sklenéné

CSN 73 3451 Obecna pravidla pro navrhovani a provadéni keramickych obklad
CSN 733610 Klempifské prace stavebni

CSN 73 4130 Schodisté a Sikmé rampy. Zakladni ustanoveni

CSN 73 4201 Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotfebica paliv
CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 74 3282 Ocelové Zebfiky. Zakladni ustanoveni

CSN 74 3305 Ochranna zabradli. Zakladni ustanoveni

CSN 74 6401 Drevéné dvefe. Zakladni ustanoveni.

CSN 74 6550 Kovové dvefe oteviravé. Zakladni ustanoveni

CSN 74 6501 Ocelové zarubné. Spole€na ustanoveni

CSN 74 6930 Podlahové rosty ocelové. Spole¢né ustanoveni

CSN 73 2520 Drsnost povrchu stavebnich konstrukci

CSN 74 4505 Podlahy. Spole¢na ustanoveni

CSN EN 14351-1 Okna a dvefe — Norma vyrobku
CSN EN 26927  Stavebni konstrukce. Tésnici hmoty - tmely. Nazvoslovi

CSNEN998-1  Specifikace malt pro zdivo - Cast 1: Malty pro vnitfni a vnéjsi omitky
CSN 72 2600 Cihlarské vyrobky. Spole¢na ustanoveni

CSNEN 771-1  Specifikace zdicich prvk( - Cést 1: Palené zdici prvky

CSN EN 1339 Betonové dlazebni desky - PoZzadavky a zkuSebni metody

CSN P ENV 1991 Eurokéd 1:
CSN P ENV 1992 Eurokéd 2:
CSN P ENV 1993 Eurokéd 3:
CSN P ENV 1995 Eurokéd 5:
CSN P ENV 1996 Eurokéd 6:
CSN P ENV 1997 Eurokéd 7:
CSN P ENV 1997 Eurokéd 8:

Zasady navrhovani zatizeni konstrukci
Navrhovéani betonovych konstrukci

Navrhovani ocelovych konstrukci

Navrhovéani dfevénych konstrukci

Navrhovéani zdénych konstrukci

Navrhovéani geotechnickych konstrukci
Navrhovéani konstrukci odolnych proti zemétfeseni

— nafizeni vlady ¢.163/2002 Sb. v aktualnim znéni, kterym se stanovi technické poZadavky na
vybrané stavebni vyrobky

— nafizeni vlady €.190 /2002 Sbh., kterym se stanovi technické poZadavky na stavebni vyrobky
oznacené CE

8. ZAVERECNA USTANOVENI

VesSkeré stavebni prace budou provedeny odbornou firmou, podnikajici dle pfisluSnych predpist a
zakonl vcetné zabezpeceni odborného vedeni stavby v souladu se zdkonem €.183/2006 Sb., o Uzemnim
planovéani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.

VeSkeré montadzni a pomocné prace musi byt realizovany v souladu s platnymi vyhlaSkami, predpisy,
pravnimi piedpisy a dale s platnymi CSN v dobé realizace stavby.

V pfipadé nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi dokumentace plati Ze: kéty plati, i kdyZ se liSi od
velikosti odméfenych ve vykresu - zadkaz odmérovani rozmeéra z vykresu; vykresy podrobnéjSiho méfitka
maji prednost pfed vykresy hrubSiho méfitka pofizenymi ke stejnému datu; textova uréeni (specifikace)
maji pfednost pfed vykresy; Upravy povrchi v tabulkach a textovych specifikacich maji pfednost pred
zndzornénim ve vykresech; stavebné architektonické vykresy maji pfednost pfed vykresy konstrukénimi a
technické zafizeni budov v tom smyslu, Ze jsou rozhodujici v celkovém utvafeni, pojeti prvkd a
konstrukci.

Bez ohledu na predchézejici podminky mé dokumentace pozdéjSiho data vzdy prednost pred
dokumentaci dfivéjSiho data.

Zpracovatel dokumentace si vyhrazuje pravo byt neodkladné informovan o vSech zménéch v ramci
stavby a pfipadnych odchylkach skute¢ného stavu od dokumentace z davodu neprovedenych sond nebo
anomadlii v ramci stavby objektu. Soucasné si vyhrazuje pravo podle téchto sdéleni v ramci autorského
dozoru upravit konstrukci nebo Gpravy konstrukci schvalit. V pfipadé neinformovani o nastalych zménach
¢i nutnosti Upravy navrZzeného feSeni nenese projektant Zadnou odpovédnost za pfipadné vécné, finanéni
¢i duSevni Skody spojené s realizaci stavby.

Veskeré odchylky od navrZzeného feSeni anebo zjiSténi neshod zpracované dokumentace musi byt v
ramci autorského dozoru pfedem konzultovany a odsouhlaseny projektantem, zaznam bude proveden do
stavebniho deniku.
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REKONSTRUKCE A PRISTAVBA RODINNEHO DOMU
Plzenské cesta 241/21, Plzefi na pozemku parc. ¢. 396/5 a 396/1 k. U. Hradisté u Plzné

Zpracovatel projektu si vyhrazuje pravo na zmeény, pokud nové poznatky zjiSténé po vypracovani této
dokumentace umozni zlepsit funkce vyprojektovanych prvkd a zafizeni. Nové zjiSténé poznatky je nutné
zpracovateli projektové dokumentace sdélit v dostate€ném predstihu pfed samotnym provadénim
stavebnich praci ¢i vyroby navrzenych prvkd.

Autorskéa prava jsou chrdnéna zakonem ¢&. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
prdvem autorskym a o zméné nékterych zdkonud (autorsky zakon). Dokumentace i jeji ¢ast maze byt
kopirovana nebo jinym zplsobem rozsifovana pouze na zékladé predchoziho vyslovného pisemného
souhlasu zpracovatele projektové dokumentace. Toto autorské dilo Ize vyuZit pouze a jen k G€elu danym
smluvnim vztahem, jakékoliv zneuZiti pro jiny Ucel je trestné dle zadkona.

Vypracoval: Ing. Marek Zenka, Ph.D.
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