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UPRAVA ZATEPLENIA PRI OKRAJI
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NOVA VRSTVA - PAROZABRANA

POROBETONOVY PANEL
HORNEHO PLASTA
NA PODKLADKE

interiér

V PRIPADE BUDUCEJ REALIZACIE ZATEPLENIA FASADY
PRINITOVAT NOVE OPLECHOVANIE S ODSADENIM NOSA

min. 30 mm OD ZATEPLOVANEJ PLOCHY

*POZN.: NIE JE MOZNE REALIZOVAT PRESAH OPLECHAVANIA
AKO PRIPRAVU PRE BUDUCE ZATEPLENIE FASADY, NAKOLKO

ODREZAT NOS OPLECHOVANIA A NAVARIT alt.
ZATEPLENIE FASADY V CASE ZHOTOVENIA TEJTO PD NIE JE
PLANOVANE. Z DOVODU VELKEHO ZATAZENIA VETROM

A SNEHOM NIE JE MOZNE PONECHAT DLHODOBO VOLNY
PRESAH OPLECHOVANIA - DOPLN{ SA V CASE REALIZACIE
ZATEPLENIA FASADY;

g

PRIPRAVA PRE MONTAZ
SOLARNYCH alt. FV PANELOV

exteriér interiér

JAKLOVY NEREZOVY PROFIL
= 100/60/3 mm, DLZKA 7,0 m

KOTVENIE POMOCOU LEPENEJ TECHNOLOGIE
HILTI, NAVRH KOTIEV UPRESNIT V CASE
REALIZACIE NA ZAKLADE TAHOVEJ SKOSKY

A UNOSNOSTI PODKLADU - ZABEZPECUJE
ZHOTOVITEL STAVBY

800
T

0D ZATEPLOVANEJ PLOCHY
STRESNEHO PLASTA

1/2 os. vzd. JAKLOV = cca 600-1000 mm

JAKLOVY NEREZOVY PROFIL
= 100/60/3 mm, DLZKA 7,0 m

POZNAMKY

1) ROZMERY NEMERAT Z VYKRESU;

(strojovia)

SUSTAVA JAKLOVYCH NEREZOVYCH PROFILOV V DVOCH
RADOCH AKO PRIPRAVA PRE MOZNOST BUDUCEHO
UKOTVENIA NOSNYCH KONSTRUKCII PRE SOLARNE alt.
FOTOVOLTICKE PANELY, KTORA JE RIESENA AKO NEREZOVA
TROJUHOLNIKOVA k-cia. PODROBNA SPECIFIKACIA NOSNEJ
SUSTAVY PRE SOLARNY SYSTEM JE SUCASTOU DODAVKY
KONKRETNEHO SOLARNEHO SYSTEMU - ZABEZPECUJE
DODAVATEL SOLARNEJ TECHNIKY.

MAX. PREDPOKLADANY POCET PANELOV PRI HORIZONTALNEJ
MONTAZI - 4 ks. V PRIPADE REALIZACIE SOLARNEHO
SYSTEMU KONZULTOVAT KONKRETNY SPOSOB MONTAZE A
NAVRH UKOTVENIA SO STATIKOM - ZABEZPECUJE
DODAVATEL SYSTEMU V CASE REALIZACIE.

MONTAZ NA ZAPADNEJ STRANE STROJOVNE.

NAVRH PRIPRAVNEJ KONSTRUKCIE PRE MONTAZ SOLARNEHO
SYSTEMU PREVERIT A AKTUALIZOVAT V RAMCI
REALIZACNEJ PRIPRAVY - KONZULTOVAT SO STATIKOM,
ZABEZPECUJE ZHOTOVITEL STAVBY.

2)  KLAMPIARSKE PRVKY VYROBIT PODLA SKUTOCNEHO ZAMERANIA NA STAVBE;
3)  ZNAZORNENIE POVODNYCH SKLADIEB KONSTRUKCIi JE LEN SCHEMATICKE;

+0,000 = 695 m n. m.
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PROJEKTANT ing. Patricia KOSEOVA | ZOLAprojekt, s.r.o.
VYPRACOVAL Ing. Michal MEDVED PROJEKCI\}&O — INZINIERSKA
: KANCELARIA STAVEBNEJ
KONTROLOVAL Ing. Stanislav JURKO FYZIKY BUDOV
INVESTOR Vlastnici BaNP bytového domu v zasfﬁpeni:kL TEXTILNA & 8, KOSICE
SVB DIALAVA POPRAD, Jesenn 3240/13, 058 01 Poprad
MIESTO STAVBY | JESENNA &. 13, POPRAD | KAT. 0z FORMAT 1x Ak
NAZOV STAVBY OPRAVA STRESNEHO PLASTA BYTOVEHO DOMU NA UL. DATUM méj 2021
JESENNA & 13, POPRAD STUPEN SP
OBJEKT . KLAS. STAVBY| ¢. zAkAZKY 2102/P
BYTOVY DOM 1] 1] 2] 2 [merka 110
cast STAVEBNE RIESENIE ARCH. CisLo | €. VYKRESU
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AKEKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOZOVANIE TEJTO DOKUMENTACIE JE V ZMYSLE

AUTORSKEHO ZAKONA BEZ SUHLASU NEPRIPUSTNE!




