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STÁVAJÚCI STAV 

Obytný dom je trinásť podlažný bodový, jednosekciový, panelový objekt 

malorozponovej stavebnej sústavy PS82PP s vrstveným plášťom – sekcia 

13.44144. Dom je v jednom rohu dilatačne napojený na susedný dom. 

Predmetná stavebná sústava je riešená v priečnom nosnom systéme s 

pozdľžnym modulom nosných stien 3,6m, konštrukčnej výške podlažia 2,80m. 

Zastrešenie plochou strechou. Pozdľžne stuženie vnútornými stenami.  

Opláštenie fasád je realizované prefabrikovaným obvodovým plášťom 

vrstveným hrúbky 300mm (150mm betón + 80mm tepelná izolácia + 70mm 

železobetónová membrána). Opláštenie je samonosné. Štíty sú súčasťou 

priečneho nosného systému. Spolupôsobenie fasádneho plášťa s nosnou 

sústavou je zabezpečené prekotvením ku nosnej sústave v úrovni každého 

stropu.  

Steny sú plné prefabrikáty hrúbky 150mm z betónu B20. Stropy sú plné 

prefabrikáty hrúbky 150mm z betónu B20. 

 

STAVEBNÁ ÚPRAVA 

Predpokladá sa realizácia zateplenia strešného plášťa na pôvodnú dvojplášťovú 

plochu strechu. Prvý plášť je tvorený železobetonovým strpom nad posledným 

podlažím v hrúbke 150mm.  

Nad prvým plášťom je vzduchová medzera. 

Druhý plášť je tvorený pórobetóm hrúbky 250mm.  

Na pórobetóne je zrealizovaný betónový poter hrúbke 42mm. 

Hydroizoláciu tvorí súvrstvie z asfaltových pásov v celkovej hrúbke 25mm. 

Z dôvodu nezvyšenia hmotnosti strešných vrstev je potrebné odstrániť časť 

povodného vrstvenia plášťa. 

Odstraňovať sa budú všetky vrstvy plášťa od hornej hrany pórobetonového 

druhého plášťa strom hore – betónový poter + asfaltové pásy. 

Práce je potrebné realizovať mimoriadne šetrne a opatrne. Práce sa budú 

realizovať výlučne za použitia ručných pracovných nástrojov. Použitie 

dynamických deštrukčných nástrojov sa zakazuje. Skládka materiálu a 

stavebného odpadu na ploche pórobetónu sa nesmie realizovať. 

Na očistený, vyspravený a ošetrený (penetrovaný) povrch sa uloží nové tepelno-

izolačné vrstvenie: parozábrana + PIR dosky hrúbky 120mm + EPS dosky 150 

hrúbky 200mm + 2x asfaltové pásy.  

Celková plošná hmotnosť novopridávaných vrstev je menšia ako  plošná 

hmotnosť odtraňovaných vrstev. 

Nové tepelnoizolačné súvrstvie bude mechanicky kotvené do pórobetonových 

panelov. Minimálna hľbka kotvenia bude závislá na type hmoždinky. Požaduje 

sa únosnosť v ťahu minimálne 0,36kN na hmoždinku pre predpokladaný 



požadovaný počet hmoždiniek: 6 ksm-2 v poli, 9 ksm-2 v nároží (v páse šírky 

1,5m po obvode). 

Postup práce je potrebné organizovať tak, aby bola zabezpečená neprerušená 

hydroizolácia po ukončení jednotlivých pracovných krokov.  

 

ZÁVER 

V rozsahu dokumentácie je preukázaná mechanická odolnosť a stabilita nosnej 

konštrukcie vrátane základov a zakladania. Uvedená konštrukcia vyhovuje po 

stránke statickej a normovej.  

Technické riešenie stavebných prác považujeme za náročné.  

Dokumentácia slúži len pre stavebné povolenie. Odporúčame riešenie 

dopracovať realizačnou projektovou dokumentáciou a práce realizovať pod 

dozorom stáleho, odborne spôsobilého stavebného dozoru.  
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