
POZNÁMKY
1) ROZMERY NEMERAŤ Z VÝKRESU;
2) KLAMPIARSKE PRVKY VYROBIŤ PODĽA SKUTOČNÉHO ZAMERANIA NA STAVBE;
3) ZNÁZORNENIE PÔVODNÝCH SKLADIEB KONŠTRUKCIÍ JE LEN SCHEMATICKÉ;

ÚPRAVA ZATEPLENIA PRI OKRAJI
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AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRÍPUSTNÉ!
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PÓROBETÓNOVÝ PANEL
HORNÉHO PLÁŠŤA
NA PODKLÁDKE

SPÁDOVÉ DOSKY EPS 150 S

PIR DOSKA
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PRÍPRAVA PRE MONTÁŽ
SOLÁRNYCH alt. FV PANELOV

JAKLOVÝ NEREZOVÝ PROFIL
       100/60/3 mm, DĹŽKA 7,0 m

JAKLOVÝ NEREZOVÝ PROFIL
       100/60/3 mm, DĹŽKA 7,0 m

KOTVENIE POMOCOU LEPENEJ TECHNOLÓGIE
HILTI, NÁVRH KOTIEV UPRESNIŤ V ČASE
REALIZÁCIE NA ZÁKLADE ŤAHOVEJ SKÚŠKY
A ÚNOSNOSTI PODKLADU - ZABEZPEČUJE
ZHOTOVITEĽ STAVBY

SÚSTAVA JAKLOVÝCH NEREZOVÝCH PROFILOV V DVOCH
RADOCH AKO PRÍPRAVA PRE MOŽNOSŤ BUDÚCEHO
UKOTVENIA NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ PRE SOLÁRNE alt.
FOTOVOLTICKÉ PANELY, KTORÁ JE RIEŠENÁ AKO NEREZOVÁ
TROJUHOLNÍKOVÁ k-cia. PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA NOSNEJ
SÚSTAVY PRE SOLÁRNY SYSTÉM JE SÚČASŤOU DODÁVKY
KONKRÉTNEHO SOLÁRNEHO SYSTÉMU - ZABEZPEČUJE
DODÁVATEĽ SOLÁRNEJ TECHNIKY.
MAX. PREDPOKLADANÝ POČET PANELOV PRI HORIZONTÁLNEJ
MONTÁŽI - 4 ks. V PRÍPADE REALIZÁCIE SOLÁRNEHO
SYSTÉMU KONZULTOVAŤ KONKRÉTNY SPÔSOB MONTÁŽE A
NÁVRH UKOTVENIA SO STATIKOM - ZABEZPEČUJE
DODÁVATEĽ SYSTÉMU V ČASE REALIZÁCIE.
MONTÁŽ NA ZÁPADNEJ STRANE STROJOVNE.
NÁVRH PRÍPRAVNEJ KONŠTRUKCIE PRE MONTÁŽ SOLÁRNEHO
SYSTÉMU PREVERIŤ A AKTUALIZOVAŤ V RÁMCI
REALIZAČNEJ PRÍPRAVY - KONZULTOVAŤ SO STATIKOM,
ZABEZPEČUJE ZHOTOVITEĽ STAVBY.


