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STAVAJUCI STAV

Obytny dom je trindst’ podlazny bodovy, jednosekciovy, panelovy objekt
malorozponovej stavebnej sustavy PS82PP s vrstvenym plastom — sekcia
13.44144. Dom je Vjednom rohu dilatatne napojeny na susedny dom.
Predmetnd stavebnd sustava je rieSena v prieCnom nosnom systéme S
pozdl'Znym modulom nosnych stien 3,6m, konsStrukcnej vyske podlazia 2,80m.
ZastreSenie plochou strechou. Pozdl'’Zne stuzenie vnitornymi stenami.

Oplastenie fasdd je realizované prefabrikovanym obvodovym plastom
vrstvenym hrubky 300mm (150mm beton + 80mm tepelna izoldcia + 70mm
zelezobetonovd membrana). Oplastenie je samonosné. Stity su suastou
priecneho nosného systému. SpolupOsobenie fasddneho plasta s nosnou
sustavou je zabezpecCené prekotvenim ku nosnej sustave v urovni kazdého
stropu.

Steny st pln¢ prefabrikaty hrubky 150mm z beténu B20. Stropy st plné
prefabrikaty hrabky 150mm z betonu B20.

STAVEBNA UPRAVA

Predpoklad4 sa realizécia zateplenia streSného plast'a na povodnu dvojplastova
plochu strechu. Prvy plast je tvoreny Zelezobetonovym strpom nad poslednym
podlazim v hrabke 150mm.

Nad prvym plastom je vzduchovéa medzera.

Druhy plast’ je tvoreny porobetom hrabky 250mm.

Na porobetone je zrealizovany betonovy poter hrabke 42mm.
Hydroizolaciu tvori suvrstvie z asfaltovych pasov v celkovej hrabke 25mm.

Z dovodu nezvySenia hmotnosti streSnych vrstev je potrebné odstranit’ cast
povodného vrstvenia plasta.

Odstranovat” sa budi vSetky vrstvy plasta od hornej hrany poérobetonového
druhého plasta strom hore — beténovy poter + asfaltové pasy.

Prace je potrebné realizovat mimoriadne Setrne a opatrne. Prace sa budu
realizovat vyluéne za pouzitia rucnych pracovnych nastrojov. Pouzitie
dynamickych deStrukénych nastrojov sa zakazuje. Sklddka materidlu a
stavebného odpadu na ploche pérobetonu sa nesmie realizovat’.

Na ocisteny, vyspraveny a oSetreny (penetrovany) povrch sa ulozi nové tepelno-
1zola¢né vrstvenie: parozabrana + PIR dosky hribky 120mm + EPS dosky 150
hrabky 200mm + 2x asfaltové pasy.

Celkova plosna hmotnost’” novopridavanych vrstev je menSia ako ploSna
hmotnost’ odtraiiovanych vrstev.

Nové tepelnoizolaéné suvrstvie bude mechanicky kotvené do porobetonovych
panelov. Minimalna hl'bka kotvenia bude zavisla na type hmozdinky. Pozaduje
sa uUnosnost v tahu minimalne 0,36kN na hmozdinku pre predpokladany



pozadovany poéet hmoZzdiniek: 6 ksm? v poli, 9 ksm? v narozi (v pase Sirky
1,5m po obvode).

Postup prace je potrebné organizovat’ tak, aby bola zabezpecend nepreruSena
hydroizolacia po ukonceni jednotlivych pracovnych krokov.

ZAVER

V rozsahu dokumentacie je preukazana mechanicka odolnost’ a stabilita nosnej
konStrukcie vratane zékladov a zakladania. Uvedena konStrukcia vyhovuje po
stranke statickej a normovej.

Technické rieSenie stavebnych prac povazujeme za naro¢né.

Dokumentacia slazi len pre stavebné povolenie. Odporaame rieSenie
dopracovat’ realizacnou projektovou dokumenticiou a prace realizovat” pod
dozorom staleho, odborne spdsobil¢ho stavebného dozoru.
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