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Identifika¢ni udaje stavebnika

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Prosklena vitrina expozi¢niho skleniku
do Botanické zahrady v Teplicich

Misto stavby: Botanicka zahrad Teplice, Josefa Suka 1388/18, 41501 Teplice
- Expoziéni sklenik

Prfedmét dokumentace:

Zamérem je vystavba prosklené vitriny pro kvétiny v expozi¢nim skleniku v Botanické zahradé v Teplicich. Vitrina
bude umisténa do rohu skleniku vedle posuvnych dvefi mezi Xerickym sklenikem a Tropickym sklenikem.
Kvétiny / substrat pro kvétiny bude umistén v prefabrikované ,vané* o vnéjdich rozmérech 1930 x 1100 x 150mm,
ktera bude uchycena do podezdivky / zakladu z tvarnic ztraceného bednéni tl. 150mm. Vana pro kvétiny bude
bez odvodnéni, je zde poZadavek pouze na pfivod elektrické energie 220V. Do prefabrikované betonové vany
budou ukotveny nerezové sloupky, které ponesou bezpeCnostni zaskleni s prosklenymi dvefmi. Mezi skly a
ostatnimi konstrukce je poZadavek mezery tl. 30mm pro samovolné proudéni vzduchu pro kvétiny uvniti vitriny.
V betonové vané budou je$té umistény plastové atypické mensi vany s kaskadovym charakterem, které umozni

pfi umisténi zeminy a vegetace kaskadovy vzhled smérem do vnitfniho rohu.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Botanicka zahrada Teplice, pfispévkova organizace
Josefa Suka 1388/18, 41501 Teplice
ICO: 70946540

Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace

Hlavni projektant: Pavel Tomas, CKAIT 0402487 (TP00)
Havifska 1442, 415 01 Teplice, 773 595 911,
paveltomas66@gmail.com

Ostatni projektanti: Ing. Michal Kénig, CKAIT 0400438 (IE01, IE02, ITO0)

41  ZEMNI PRACE

Bouraci prace budou malého rozsahu. Jedné se o vyhloubeni vykopu pro zakladovou Zlb desku tl. 150mm do
hloubky 500mm od horni Grovné stavajici kamenné cesty. Vykop bude proveden ru¢né pomoci lopaty a
krumpéce. Jedna se vykop uvnitf skleniku s vyskytem nesoudrzné az organické zeminy bez vyskytu velkym
kamen( nebo jill. Zemina bude bud odvezena na skladku dodavatelem stavby nebo pouzita po pfedchozi
domluvé s provozovatelem Botanické zahrady napfiklad k dotvarovani pozemku kolem skleniku, atd. V rozpoctu
se pocita s odvozem zeminy na skladku, v pfipadé, ze se tak nestane, bude cena za dilo o tuto ¢ast ponizena /
vykompenzovana.

Pozor v misté vykopu jsou vedeny vnitfni rozvody energii pfesny typ, hloubka a pocet potrubi / kabell neni zném,
viz. fotka na vykresu D.1.1.01. Pfedpoklada se vedeni elektrické energie a vodovodu z PE. Pfed zahajenim
vykopovych praci budou sité opatné odkryty a ovéfena pfipadna kolize s navrzenymi zaklady. Odkryti bude
provedeno za UCasti zastupce investora. Pfipadné muzou byt zakladové konstrukce / vykop upraven / roz§ifen
tak, aby nedoslo k poskozeni téchto rozvodu. Pfipadné poskozeni bude hrazeno na naklady dodavatele stavby.
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Kolem nové podezdivky pod vitrinou aZ ke stavajici cesté na jedné strané a na druhé strané bude nova zpevnéna
plocha kongit s hranou stav. stény. Jedna se o plochu 1,3m2, plocha bude vySkové navazovat na Uroven stavajici
cesty a bude tvofena pochozi nepravidelnou dlazbou z kamend. Skladba S01 = pochozi kadmen tl. 30-70mm,
betonova deska tl. 60-80mm, zhutnény nasyp tl. 150 -200mmm fr. 8-16mm, geotextilie 300g/m2 oddélujici nové
konstrukce od zeminy.

Uroveri spodni vody neni znama, nebyl provadén inzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum.
Nepfedpoklada se vliv podzemni vody. Stavajici zaklady jsou pravdépodobné kamenné, hloubka je nezndma.

4.2  ZAKLADY A SVISLE KONSTRUKCE

Zaklady jsou navrzeny jako zakladova deska vyztuzena KARI siti s Urovni zakladové spary -500mm pod Urovni
cesty. Zelezobetonova deska bude zalozena na zhutnéném terénu, beton tfidy C20/25- XC1, vyztuzeny KARI siti
6x6 — 150/150mm pfi hornim povrchu. Veskeré nové konstrukce budou dilatovany od stavajicich zakladl / stén
pénovym polystyrenem EPS 70 F v tl. 10 -20mm. Stavajici stény nejsou rovné ani pravouhlé a pro jednodussi
vyrobu prefabrikované vody budou nové konstrukce od plvodnich stén odsazeny.

Urovefi spodni vody neni znama, nebyl provadén inZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum.
Nepfedpokladé se vliv podzemni vody. Stavajici zaklady jsou pravdépodobné kamenné, hloubka je nezndma.

Po vyzrani podkladniho betonu budou zaloZeny pasy / stény z tvamnic ztraceného bednéni tl. 150mm, které
budou vyztuZeny ocelovou vyztuzi D10mm. Do ztraceného bednéni bude pouzit beton C16/20-XC1 s vyztuzi 2x
D10mm tfidy BSt 500, svisla vyztuz bude provedena do kazdého otvoru ztraceného bednéni, horizontalni vyztuz
bude vlozena do k tomu ur€ené drézky ve ztraceném bednéni, bude se jednat 0 2x D10mm, tfidy BSt 500.

Z bocni (krat$i) strany bude vynechan / vyfiznut otvor pro nerezova revizni dvirka 400 x 400mm, vynechany otvor
bude hned pod drovni samonosné prefabrikované desky — vynechany otvor 410 x 460mm. Horni hrana
podezdivky bude vyrovnana do roviny cementovou stérkou — pfiprava podkladu pro osazeni prefabrikované vany.
Podezdivka bude dilatovana od stévajicich stén pomoci pénového polystyrenu EPS 70 F tl. 10-20mm.

Veskeré prace provadét dle technologického postupu vybraného vyrobce a platnych norem CSN / EN. Veskery
material musi byt pfedem vyvzorkovan a odsouhlasen investorem.

Pfipravu s osazenim chrani¢ky pro pfivodni kabel, koordinovat a dodavatelem elektro.
4.3  VODOROVNE KOSNTRUKCE - PREFABRIKOVANA BETONOVA VANA

Na vyzralou betonovou podezdivku bude uchycena prefabrikovana betonova vana, ktera bude z &elni strany
vykonzolovana oproti podezdivce 0 350mm, z bocni strany bude podezdivka zapusténa oproti vané o ~20mm.
Viykonzolovani je z divodu kolize se stav. podzemnimi rozvody. Vana bude vyrobena na dilné a bude dodéna jiz
ve findlnim tvaru v pfipadé Upravy rozmérl podezdivky nutno zkoordinovat montazni otvory pro ukotveni
samotné vany tak i kotevnich bodl pro nerezové sloupky.

Prefabrikovana vana byla konzultovana s vyrobcem, firmou Svec beton s.r.o., Ctiradova 30, Brno. Specifikace
byla pouzita do této PD. Vana bude o vnéjsim rozméru 1930 x 1100 x 150mm, s rantlem Sifky 100mm po
obvodu. Dno vany bude v hloubce 100mm od horni hrany = tloustka dna 50mm. Vana bude ukotvena
k podezdivce pomoci nerezovych zavitovych tyCi M12 na chemickou maltu, dva kotevni body budou v misté
zadniho rantlu s délkou kotvy min. 280mm a dalSi dva body budou v misté dna s délkou z&vitové tyCe min.
200mm. Celkem tedy 4 kotevni body s tim, ze kotevni body v rantlu budou zapustény do betonu a na dné vany
budou matice pfiznané / viditelné. Otvor mezi zavitovou ty¢i a betonovou vanou budou vodotésné utésnény
silikonem. Na vnéj§im okraji vany v misté proskleni budou jiz z vyroby umisténa ocelova pouzdra pro uchyceni
nerezovych sloupl pro skla v po¢tu 10ks. Rozmisténi je patrné z vykresové dokumentace. Ocelova pouzdra
s vnitinim zavitem M12x 50mm (min. 30mm).
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Prefabrikovana betonova vana - systém DECORLIT, pfevzata dle nabidky &. 1837, ze dne 10.2.2021 od firmy
Svec beton s.r.0., Bro vana o vn&jim rozméru 1930x1100x150mm, vana bude mit po obvodu zaoblené rohy
R8-R10mm, beton C60/67 XC1 XF4 S5, vyztuzeni uhlikovou armaturou, impregnace povrchu materialem

Alphalit StoneSeal 1000, hydrofibizant pro trvalé zatizeni, barevnost materialu dle vybéru investora, pfedpoklad
odstin natural, $eda (beton). Betonova smés DecorLit dle CSN EN 206-1 dosahuje tfi pevnosti v tlaku C 55/67,
vana bude zhotovena z jednoho kusu.

Veskeré konstrukce je pfed zadanim do vyroby nutné doméfit na stavbé dle skuteénosti!!!
44  OSTATNIi STAVEBNI PRACE

Prosklend vitrina bude bez odtoku, pouze zde bude pfivedena elektricka energie 220V s napojenim z krabice u
dvoukfidlych dvefi v sousednim skleniku, délka trasy je patrna z pidorysu stavajici stavu nebo v samostatné
Casti elektro. V prostoru vitriny budou osazeny dva ventilatory a umélé osvétleni.

Soucasti dodavky praci proskleni vitriny je i dodani 3ks plastovych atypickych van s kaskadovym tvarem, které
budou umistény v rohu vany. Jedna se rozmér ~1120x620mm ..1ks a 560x310mm ..2ks. tyto vany budou
zhotoveny z materidlu PPC Sedého v RAL 7032, UV stabilni se silou 5-8mm. Pfesny tvar bude uren vybranym
vyrobcem dle vyrobnich moznosti v¢. odsouhlaseni tvaru investorem.

Pro napojeni vitriny se vyuZiji stavajici rozvody ve sklenicich. Napojovaci bod bude uren provozovatelem a dle
toho, zda bude 1f nebo 3f se pouZije zasuvkova skfifi s jisténim a proudovym chraniéem. V pfipadé osazeni
pouze krabice se zasuvkami je nutno ovéfit jiSténi a osazeni proudového chranie s vybavovacim proudem
30mA. Pokud se napojeni provede ze stavajiciho rozvadéce, doplni se samostatny vyvod nebo vyuzije rezerva.
Pfedpokladané misto napojeni ve vedlejSim skleniku viz. vykres D.1.1.01 — stavajici stav. Ve vitriné bude
umisténa zasuvkova skfif s jisticem IP54, jedno zafivkové umélé osvétleni a ventilatory. Nizkovoltové ventilatory
(12V) jsou vybaveny jednoduchym termostatem, ktery fidi rychlost ota¢ek vétrakd v zavislosti na teploté. Bude-li
tedy teplota v terariu pfili§ vysoka, vétraky zrychli, aby zajistily rychlejsi vyménu vzduchu. Pfi niZsi teploté se
ventilatory to¢i pomaleji. Zakladni set tvofi A/C adaptér (trafo) a 2 ventilatory. Je vSak mozné ventilatory dokoupit
zvlast, na jedno trafo mohou byt napojeny az 4 ventilatory souCasné. Prostupy pfivodniho kabelu sténou /
zaklady bude veden v PVC chrani¢ce o vétSim priméru, kabely budou vedeny v li§té.

45 UPRAVY POVRCHU

Prefabrikovana vana bude v odstinu pfirodniho betonu vé. penetratniho nétéru z vyroby. Betonova podezdivky
bude opatfena flexibilnim lepidlem s perlinkou pro vyrovnani a sjednoceni povrchu. Na vyzrély a hladky povrch
bude provedena penetrace a nasledné nanesena betonova stérka v imitaci betonu, odstin pfirodni. Betonova
stérka bude nanesena ve dvou vrstvach v tl. 1-3mm v¢. pfebroudeni a laku. Vysledny vzhled by mél co nejvice
napodobovat vzhled prefabrikované vany.

46  ZAMECNICKE KONSTRUKCE A ZASKLENI

Oplasténi vitriny bude tvofeno nerezovymi sloupky, které ponesou zaskleni. Sloupky budou uchyceny do
predpfipravenych vnitfnich zavit( (pouzdra) v betonové vané. Kotveni sloupk( na nerezovy zapustny Sroub

M12 x 45mm,(zap.+vn.6hr.) ISO 10642/A2 v poctu 10ks. Sloupky budou z nerezového jeklu 40x40x4mm
s kotevnim plechem tl. 8mm s pfedvrtanymi otvor pro zapustné Srouby. Celkem bude vyrobeno 5 sloupkd. Na
sloupky budou navareny packy pro uchyceni skla z nerezového plechu tl. 5mm, 90x30mm s R15 na konci. V toto
plechu bude vypalena ovalna dira pro misto aretace / vyrovnani skla. VeSkery nerezovy material bude
v povrchové upravé brouSeny nerez — matny povrch, mat. 1.4301. Z horni strany budou sloupky zavickovany.
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Skla budou uchycena k packam na nerezovych sloupcich pomoci kovani na skla. Navrzené kovani je od firmy
Bartosini. Jedna se o bodové uchyty skla FQ s primérem 34,5mm, zvedaci zavésny panty, levé 90°. Pant uchytit
ke sloupku pomoci samofeznych Sroubl s podlepenim transparentnim lepidlem na kov. Na druhé strané dvefi
bude ve skle proveden vyfez pro osazeni centrélniho zamku bez kliky US50, dodani v¢. viozky a zamku FAB. Pro
zapadku / jazyCek zamku bude ve stejné vySce vyvrtan otvor pro zajizdéni zapadky. Pfipadné zmény v kovani na
sklo je nutné zkoordinovat s vyrobou nerezovych sloupl a s vyrobou otvor( a vyfezl ve sklech.

Zaskleni je uvazovana z bezpeénostniho kaleného skla s testem HST proti samovolnému ,bouchnuti skla“. Skla
ESG + HST Float clear tl. 10mm, broudené hrany, otvory a vyfezy ve sklech dle vykresové dokumentace a
pouzitého kovani na skla. Mezi skly, sloupky a vanou budou mezery 25-30mm. Celkem se jedna o 4ks
bezpecnostniho skla.

Z bocni strany budou osazena nerezova revizni dvifka o vnitfnim rozméru 400 x 400mm.

47 MALBY A NATERY

V misté nové vitriny a kolem stavajicich posuvnych dvefi a sténam naproti budouci vitriné bude proveden novy
natér stén. Jedna se o plochu 14m2. Budou provedeny vnitfni malby otéruvzdorné, svétlé, s nizkym difuznim
odporem v¢. penetrace povrchu.

Bezpecnost prace

NavrZené prace jsou z hlediska realizace i provozu v souladu s obecné platnymi normami a pfedpisy. Pfi
provadéni stavby a pfi nasledném provozu je nutné tyto normy nadale respektovat. Projekt byl zpracovan podle
platnych CSN, hygienickych a bezpe&nostnich predpisti. Veskeré prace pii montai je tfeba provadét v souladu
s platnou legislativou pfi dodrzeni pfedpisu o bezpe€nosti a hygiené prace.

A) Maximalini produkovana mnoZstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Béhem stavby budou vznikat odpady bézné u stavebnich praci tohoto rozsahu. Prace budou probihat tak, aby
bylo mozno vznikajici odpady tfidit pfimo na stavenisti dle jejich charakteru, skladovani bude zaji$téno na
haldach, pfipadné v kontejnerech.
Odvoz a likvidaci odpad( vznikajicich stavebni €innosti bude zajiStovat dodavatel stavby v ramci viastni stavebni
¢innosti v souladu s vyhlaskou Ministerstva Zivotniho prostfedi &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s
odpady v€etné pozdgjSich zmén.
Odpad ze stavebnich praci budou tvofit pfedevsim stavebni materialy nosnych konstrukci demolovanych objektu
(zdivo, beton, dievo atd.).

Pfesné misto likvidace odpadu bude stanoveno realizaéni firmou, budou uchovany doklady o jejich likvidaci.
Po ukonceni demoli¢nich (a stavebnich) praci bude zpracovana zprava o naloZeni s odpady, jejich mnozstvi,
charakteru a mistu zneSkodnéni. Tuto zpravu zpracuje odborné zpUsobila osoba dodavatele stavby.

B) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace budou provadény v potfebném rozsahu pro provadéni zakladovych konstrukci, vykopek bude vyuzit
k lokalnim dorovnanim terénu na stavebnim pozemku.

C) Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby musi byt bran zfetel na vlivy na okolni prostfedi. Je nutné dodrzovat veskeré predpisy a
vyhl&Sky, tykajici se provadéni staveb a ochrany Zivotniho prostfedi, a dale pfedpisy o bezpecnosti prace. V
pribéhu realizace budou vznikat bézné staveni$tni odpady, které budou odvazeny na fizené skladky k tomu
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uréené. Realizaéni firma a osoby angazované v realizaci stavby budou uzivat mobilni WC. S veSkerymi odpady,
které vzniknou pfi vystavbé a provozu objektu, bude naklddano v souladu se zékonem €. 154/2010 Sb. O
odpadech, jeho provadécimi predpisy a predpisy souvisejicimi (vyhlaska MZP &. 381/2001 Sb. a &. 383/2001
Sb.). Stavebni sut a dalSi odpady, které je moZno recyklovat, budou recyklovany u pfislusné odborné firmy.
Obaly stavebnich materialli budou odvaZeny na Fizené skladky k tomu uréené.

D) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci musi byt dodrzeny veSkeré platné predpisy v oblasti bezpec€nosti a
ochrany zdravi pracovniki dodavatele, zejména zakladni vyhlaska 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich a dalSi platné normy pro provadéni staveb.
Tato podminka se vztahuje rovnéz na smluvni partnery dodavatele, investora a dalSi osoby, opravnéné zdrzovat
se na stavbé. Dale musi byt dodrzeny obecné platné predpisy, normy pro pouZiti stavebnich materialt a
provadéni stavebnich praci a dalSi pfipadné dohodnuté podminky ve smlouvé o dodavce stavebnich praci tak,
aby nedoslo k ohrozeni prav a majetku a prace byly provadény ucelné a hospodarné. Pfi manipulaci se stroji a
vozidly zajisti dodavatel dohled vySkolené osoby. Pracujici musi byt vybaveni ochrannymi pomuckami (ochranné
pfilby, rukavice, respiratory apod.), potfebnym nafadim a dale musi byt proskoleni z bezpe€nostnich pfedpisd.
Zafizeni stavenisté bude souCasti uzavieného aredlu, ktery bude oplocen, popf. jinak zajistén a oznacen.
Vefejnost do bezprostiedni blizkosti stavby nebude mit pfistup. VSechny vstupy na stavenisté musi byt oznaceny
bezpec€nostnimi tabulkami a musi byt uzamykatelné.

Pfi realizaci nesmi dojit k poSkozeni stavajici vegetace Botanické zahrady, veSkeré prace budou probihat ruéné
za podminek urCenych investorem. JelikoZ budou prace probihat pravdépodobné za provozu Botanické zahrady,
uréi investor dodavateli stavby zasobovaci trasy, pracovni dobu a mista napojeni na dodavku energii pro stavbu.

E) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavbou nevznikaji poZzadavky na uUpravu staveniSté a okoli pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. Vystavbou nebudou dotéeny stavby urtené pro bezbariérové uzivani.

Veskeré pfipadné vyvolané zmény & odchylky od projektové dokumentace je nutno konzultovat s projektantem.
Provede-li zhotovitel stavby stavebni prace v rozporu s feSenim, navrzenym projektovou dokumentaci, pfebira
plnou zodpovédnost za dodavku v piném rozsahu. Zhotovitel stavby je povinen pfedat investorovi projektovou
dokumentaci skutecného provedeni stavby, ktera musi byt samostatné zpracovana. Projektové dokumentace je
chranéna podle zakona ¢&. 35/1965 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén a doplikd v zak. ¢. 89/1990 Sb. a zak. ¢.
121/2000 Sb. (autorsky zakon). Vykresy nesmi byt - vyjma ziejmého Ucelu, pro néjz byly vytvofeny - pouzivany,
kopirovany ani reprodukovany bez pisemného souhlasu autora, a zadnym jinym zpUsobem poskytnuty tfeti
0sobé, nebo jinak zneuzity.
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