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Identifikační údaje stavebníka 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:    Prosklená vitrína expozičního skleníku  

do Botanické zahrady v Teplicích 

Místo stavby:    Botanická zahrad Teplice, Josefa Suka 1388/18, 41501 Teplice 

- Expoziční skleník 

Předmět dokumentace: 

Záměrem je výstavba prosklené vitríny pro květiny v expozičním skleníku v Botanické zahradě v Teplicích. Vitrína 

bude umístěna do rohu skleníku vedle posuvných dveří mezi Xerickým skleníkem a Tropickým skleníkem. 

Květiny / substrát pro květiny bude umístěn v prefabrikované „vaně“ o vnějších rozměrech 1930 x 1100 x 150mm, 

která bude uchycena do podezdívky / základu z tvárnic ztraceného bednění tl. 150mm. Vana pro květiny bude 

bez odvodnění, je zde poţadavek pouze na přívod elektrické energie 220V. Do prefabrikované betonové vany 

budou ukotveny nerezové sloupky, které ponesou bezpečnostní zasklení s prosklenými dveřmi. Mezi skly a 

ostatními konstrukce je poţadavek mezery tl. 30mm pro samovolné proudění vzduchu pro květiny uvnitř vitríny. 

V betonové vaně budou ještě umístěny plastové atypické menší vany s kaskádovým charakterem, které umoţní 

při umístění zeminy a vegetace kaskádový vzhled směrem do vnitřního rohu. 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník: Botanická zahrada Teplice, příspěvková organizace 

 Josefa Suka 1388/18, 41501 Teplice  

 IČO: 70946540 

Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

Hlavní projektant: Pavel Tomáš, ČKAIT 0402487 (TP00) 

Havířská 1442, 415 01 Teplice, 773 595 911, 

paveltomas66@gmail.com 

Ostatní projektanti: Ing. Michal König, ČKAIT 0400438 (IE01, IE02, IT00) 

 
4.1 ZEMNÍ PRÁCE 

Bourací práce budou malého rozsahu. Jedná se o vyhloubení výkopu pro základovou ţlb desku tl. 150mm do 
hloubky 500mm od horní úrovně stávající kamenné cesty. Výkop bude proveden ručně pomocí lopaty a 
krumpáče. Jedná se výkop uvnitř skleníku s výskytem nesoudrţné aţ organické zeminy bez výskytu velkým 
kamenů nebo jílů. Zemina bude buď odvezena na skladku dodavatelem stavby nebo pouţita po předchozí 
domluvě s provozovatelem Botanické zahrady například k dotvarování pozemku kolem skleníku, atd. V rozpočtu 
se počítá s odvozem zeminy na skládku, v případě, ţe se tak nestane, bude cena za dílo o tuto část poníţena / 
vykompenzována. 
Pozor v místě výkopu jsou vedeny vnitřní rozvody energií přesný typ, hloubka a počet potrubí / kabelů není znám, 
viz. fotka na výkresu D.1.1.01. Předpokládá se vedení elektrické energie a vodovodu z PE. Před zahájením 
výkopových prací budou sítě opatrně odkryty a ověřena případná kolize s navrţenými základy. Odkrytí bude 
provedeno za účasti zástupce investora. Případně můţou být základové konstrukce / výkop upraven / rozšířen 
tak, aby nedošlo k poškození těchto rozvodů. Případné poškození bude hrazeno na náklady dodavatele stavby. 
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Kolem nové podezdívky pod vitrínou aţ ke stávající cestě na jedné straně a na druhé straně bude nová zpevněná 
plocha končit s hranou stáv. stěny. Jedná se o plochu 1,3m2, plocha bude výškově navazovat na úroveň stávající 
cesty a bude tvořena pochozí nepravidelnou dlaţbou z kamenů. Skladba S01 = pochozí kámen tl. 30-70mm, 
betonová deska tl. 60-80mm, zhutněný násyp tl. 150 -200mmm fr. 8-16mm, geotextilie 300g/m2 oddělující nové 
konstrukce od zeminy. 
Úroveň spodní vody není známa, nebyl prováděn inţenýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum. 

Nepředpokládá se vliv podzemní vody. Stávající základy jsou pravděpodobné kamenné, hloubka je neznámá. 

4.2 ZÁKLADY A SVISLÉ KONSTRUKCE 

Základy jsou navrţeny jako základová deska vyztuţená KARI sítí s úrovní základové spáry -500mm pod úrovní 

cesty. Ţelezobetonová deska bude zaloţena na zhutněném terénu, beton třídy C20/25– XC1, vyztuţený KARI sítí 

6x6 – 150/150mm při horním povrchu. Veškeré nové konstrukce budou dilatovány od stávajících základů / stěn 

pěnovým polystyrenem EPS 70 F v tl. 10 -20mm. Stávající stěny nejsou rovné ani pravoúhlé a pro jednodušší 

výrobu prefabrikované vody budou nové konstrukce od původních stěn odsazeny. 

Úroveň spodní vody není známa, nebyl prováděn inţenýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum. 

Nepředpokládá se vliv podzemní vody. Stávající základy jsou pravděpodobné kamenné, hloubka je neznámá. 

Po vyzrání podkladního betonu budou zaloţeny pasy / stěny z tvárnic ztraceného bednění tl. 150mm, které 

budou vyztuţeny ocelovou výztuţí D10mm. Do ztraceného bednění bude pouţit beton C16/20-XC1 s výztuţí 2x 

D10mm třídy BSt 500, svislá výztuţ bude provedena do kaţdého otvoru ztraceného bednění, horizontální výztuţ 

bude vloţena do k tomu určené dráţky ve ztraceném bednění, bude se jednat o 2x D10mm, třídy BSt 500. 

Z boční (kratší) strany bude vynechán / vyříznut otvor pro nerezová revizní dvířka 400 x 400mm, vynechaný otvor 

bude hned pod úrovní samonosné prefabrikované desky – vynechaný otvor 410 x 460mm. Horní hrana 

podezdívky bude vyrovnána do roviny cementovou stěrkou – příprava podkladu pro osazení prefabrikované vany. 

Podezdívka bude dilatována od stávajících stěn pomocí pěnového polystyrenu EPS 70 F tl. 10-20mm. 

Veškeré práce provádět dle technologického postupu vybraného výrobce a platných norem ČSN / EN. Veškerý 

materiál musí být předem vyvzorkován a odsouhlasen investorem. 

Přípravu s osazením chráničky pro přívodní kabel, koordinovat a dodavatelem elektro. 

4.3 VODOROVNÉ KOSNTRUKCE – PREFABRIKOVANÁ BETONOVÁ VANA 

Na vyzrálou betonovou podezdívku bude uchycena prefabrikovaná betonová vana, která bude z čelní strany 

vykonzolována oproti podezdívce o 350mm, z boční strany bude podezdívka zapuštěna oproti vaně o ~20mm. 

Vykonzolování je z důvodu kolize se stáv. podzemními rozvody. Vana bude vyrobena na dílně a bude dodána jiţ 

ve finálním tvaru v případě úpravy rozměrů podezdívky nutno zkoordinovat montáţní otvory pro ukotvení 

samotné vany tak i kotevních bodů pro nerezové sloupky.  

Prefabrikovaná vana byla konzultována s výrobcem, firmou Švec beton s.r.o., Ctiradova 30, Brno. Specifikace 

byla pouţita do této PD. Vana bude o vnějším rozměru 1930 x 1100 x 150mm, s rantlem šířky 100mm po 

obvodu. Dno vany bude v hloubce 100mm od horní hrany = tloušťka dna 50mm. Vana bude ukotvena 

k podezdívce pomocí nerezových závitových tyčí M12 na chemickou maltu, dva kotevní body budou v místě 

zadního rantlu s délkou kotvy min. 280mm a další dva body budou v místě dna s délkou závitové tyče min. 

200mm. Celkem tedy 4 kotevní body s tím, ţe kotevní body v rantlu budou zapuštěny do betonu a na dně vany 

budou matice přiznané / viditelné. Otvor mezi závitovou tyčí a betonovou vanou budou vodotěsně utěsněny 

silikonem. Na vnějším okraji vany v místě prosklení budou jiţ z výroby umístěna ocelová pouzdra pro uchycení 

nerezových sloupů pro skla v počtu 10ks. Rozmístění je patrné z výkresové dokumentace. Ocelová pouzdra 

s vnitřním závitem M12x 50mm (min. 30mm). 



Prosklená vitrína expozičního skleníku do Botanické zahrady v Teplicích 
Botanická zahrada Teplice, příspěvková organizace  DPS 

 

Únor 2021  str. 4 / 6 
 

Prefabrikovaná betonová vana - systém DECORLIT, převzata dle nabídky č. 1837, ze dne 10.2.2021 od firmy 

Švec beton s.r.o., Brno vana o vnějším rozměru 1930x1100x150mm, vana bude mít po obvodu zaoblené rohy 

R8-R10mm, beton C60/67 XC1 XF4 S5, vyztuţení uhlíkovou armaturou, impregnace povrchu materiálem 

Alphalit StoneSeal 1000, hydrofibizant pro trvalé zatíţení, barevnost materiálu dle výběru investora, předpoklad 

odstín natural, šedá (beton). Betonová směs DecorLit dle ČSN EN 206-1 dosahuje tři pevnosti v tlaku C 55/67, 

vana bude zhotovena z jednoho kusu. 

Veškeré konstrukce je před zadáním do výroby nutné doměřit na stavbě dle skutečnosti!!! 

4.4 OSTATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE 

Prosklená vitrína bude bez odtoku, pouze zde bude přivedena elektrická energie 220V s napojením z krabice u 

dvoukřídlých dveří v sousedním skleníku, délka trasy je patrná z půdorysu stávající stavu nebo v samostatné 

části elektro. V prostoru vitríny budou osazeny dva ventilátory a umělé osvětlení. 

Součástí dodávky prací prosklení vitríny je i dodání 3ks plastových atypických van s kaskádovým tvarem, které 

budou umístěny v rohu vany. Jedná se rozměr ~1120x620mm ..1ks a  560x310mm ..2ks. tyto vany budou 

zhotoveny z materiálu PPC šedého v RAL 7032, UV stabilní se sílou 5-8mm. Přesný tvar bude určen vybraným 

výrobcem dle výrobních moţností vč. odsouhlasení tvaru investorem. 

Pro napojení vitríny se vyuţijí stávající rozvody ve sklenících. Napojovací bod bude určen provozovatelem a dle 

toho, zda bude 1f nebo 3f se pouţije zásuvková skříň s jištěním a proudovým chráničem. V případě osazení 

pouze krabice se zásuvkami je nutno ověřit jištění a osazení proudového chrániče s vybavovacím proudem 

30mA. Pokud se napojení provede ze stávajícího rozvaděče, doplní se samostatný vývod nebo vyuţije rezerva. 

Předpokládané místo napojení ve vedlejším skleníku viz. výkres D.1.1.01 – stávající stav. Ve vitríně bude  

umístěna zásuvková skříň s jističem IP54, jedno zářivkové umělé osvětlení a ventilátory. Nízkovoltové ventilátory 

(12V) jsou vybaveny jednoduchým termostatem, který řídí rychlost otáček větráků v závislosti na teplotě. Bude-li 

tedy teplota v teráriu příliš vysoká, větráky zrychlí, aby zajistily rychlejší výměnu vzduchu. Při niţší teplotě se 

ventilátory točí pomaleji. Základní set tvoří A/C adaptér (trafo) a 2 ventilátory. Je však moţné ventilátory dokoupit 

zvlášť, na jedno trafo mohou být napojeny aţ 4 ventilátory současně. Prostupy přívodního kabelu stěnou / 

základy bude veden v PVC chráničce o větším průměru, kabely budou vedeny v liště. 

4.5 ÚPRAVY POVRCHŮ 

Prefabrikovaná vana bude v odstínu přírodního betonu vč. penetračního nátěru z výroby. Betonová podezdívky 

bude opatřena flexibilním lepidlem s perlinkou pro vyrovnání a sjednocení povrchu. Na vyzrálý a hladký povrch 

bude provedena penetrace a následně nanesena betonová stěrka v imitaci betonu, odstín přírodní. Betonová 

stěrka bude nanesena ve dvou vrstvách v tl. 1-3mm vč. přebroušení a laku. Výsledný vzhled by měl co nejvíce 

napodobovat vzhled prefabrikované vany. 

4.6 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE A ZASKLENÍ 

Opláštění vitríny bude tvořeno nerezovými sloupky, které ponesou zasklení. Sloupky budou uchyceny do 

předpřipravených vnitřních závitů (pouzdra) v betonové vaně. Kotvení sloupků na nerezový zápustný šroub  

M12 x 45mm,(záp.+vn.6hr.) ISO 10642/A2 v počtu 10ks. Sloupky budou z nerezového jeklu 40x40x4mm 

s kotevním plechem tl. 8mm s předvrtanými otvor pro zápustné šrouby. Celkem bude vyrobeno 5 sloupků. Na 

sloupky budou navařeny packy pro uchycení skla z nerezového plechu tl. 5mm, 90x30mm s R15 na konci. V toto 

plechu bude vypálena oválná díra pro místo aretace / vyrovnání skla. Veškerý nerezový materiál bude 

v povrchové úpravě broušený nerez – matný povrch, mat. 1.4301. Z horní strany budou sloupky zavíčkovány. 
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Skla budou uchycena k packám na nerezových sloupcích pomocí kování na skla. Navrţené kování je od firmy 

Bartosini. Jedná se o bodové úchyty skla FQ s průměrem 34,5mm, zvedací závěsný panty, levé 90°. Pant uchytit 

ke sloupku pomocí samořezných šroubů s podlepením transparentním lepidlem na kov. Na druhé straně dveří 

bude ve skle proveden výřez pro osazení centrálního zámku bez kliky US50, dodání vč. vloţky a zámku FAB. Pro 

západku / jazýček zámku bude ve stejné výšce vyvrtán otvor pro zajíţdění západky. Případné změny v kování na 

sklo je nutné zkoordinovat s výrobou nerezových sloupů a s výrobou otvorů a výřezů ve sklech. 

Zasklení je uvaţována z bezpečnostního kaleného skla s testem HST proti samovolnému „bouchnutí skla“. Skla 

ESG + HST Float clear tl. 10mm, broušené hrany, otvory a výřezy ve sklech dle výkresové dokumentace a 

pouţitého kování na skla. Mezi skly, sloupky a vanou budou mezery 25-30mm. Celkem se jedná o 4ks 

bezpečnostního skla.  

Z boční strany budou osazena nerezová revizní dvířka o vnitřním rozměru 400 x 400mm. 

 

4.7 MALBY A NÁTĚRY 

V místě nové vitríny a kolem stávajících posuvných dveří a stěnám naproti budoucí vitríně bude proveden nový 

nátěr stěn. Jedná se o plochu 14m2. Budou provedeny vnitřní malby otěruvzdorné, světlé, s nízkým difúzním 

odporem vč. penetrace povrchu. 

Bezpečnost práce 

Navrţené práce jsou z hlediska realizace i provozu v souladu s obecně platnými normami a předpisy. Při 

provádění stavby a při následném provozu je nutné tyto normy nadále respektovat. Projekt byl zpracován podle 

platných ČSN, hygienických a bezpečnostních předpisů. Veškeré práce při montáţi je třeba provádět v souladu 

s platnou legislativou při dodrţení předpisů o bezpečnosti a hygieně práce.  

A) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Během stavby budou vznikat odpady běţné u stavebních prací tohoto rozsahu. Práce budou probíhat tak, aby 

bylo moţno vznikající odpady třídit přímo na staveništi dle jejich charakteru, skladování bude zajištěno na 

haldách, případně v kontejnerech. 

Odvoz a likvidaci odpadů vznikajících stavební činností bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební 

činnosti v souladu s vyhláškou Ministerstva ţivotního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s 

odpady včetně pozdějších změn.  

Odpad ze stavebních prací budou tvořit především stavební materiály nosných konstrukcí demolovaných objektů 

(zdivo, beton, dřevo atd.).  

 

Přesné místo likvidace odpadu bude stanoveno realizační firmou, budou uchovány doklady o jejich likvidaci. 

Po ukončení demoličních (a stavebních) prací bude zpracována zpráva o naloţení s odpady, jejich mnoţství, 

charakteru a místu zneškodnění. Tuto zprávu zpracuje odborně způsobilá osoba dodavatele stavby. 

 

B) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro provádění základových konstrukcí, výkopek bude vyuţit 

k lokálním dorovnáním terénu na stavebním pozemku.  

C) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby musí být brán zřetel na vlivy na okolní prostředí. Je nutné dodrţovat veškeré předpisy a 

vyhlášky, týkající se provádění staveb a ochrany ţivotního prostředí, a dále předpisy o bezpečnosti práce. V 

průběhu realizace budou vznikat běţné staveništní odpady, které budou odváţeny na řízené skládky k tomu 
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určené. Realizační firma a osoby angaţované v realizaci stavby budou uţívat mobilní WC. S veškerými odpady, 

které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O 

odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími (vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 

Sb.). Stavební suť a další odpady, které je moţno recyklovat, budou recyklovány u příslušné odborné firmy. 

Obaly stavebních materiálů budou odváţeny na řízené skládky k tomu určené.  

 

D) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění stavebních a montáţních prací musí být dodrţeny veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bliţších minimálních 

poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro provádění staveb. 

Tato podmínka se vztahuje rovněţ na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdrţovat 

se na stavbě. Dále musí být dodrţeny obecně platné předpisy, normy pro pouţití stavebních materiálů a 

provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, 

aby nedošlo k ohroţení práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji a 

vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné 

přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím a dále musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů. 

Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen, popř. jinak zajištěn a označen. 

Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na staveniště musí být označeny 

bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 

 

Při realizaci nesmí dojít k poškození stávající vegetace Botanické zahrady, veškeré práce budou probíhat ručně 

za podmínek určených investorem. Jelikoţ budou práce probíhat pravděpodobně za provozu Botanické zahrady, 

určí investor dodavateli stavby zásobovací trasy, pracovní dobu a místa napojení na dodávku energií pro stavbu. 

 

E) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nevznikají poţadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové uţívání. 

 

Veškeré případné vyvolané změny či odchylky od projektové dokumentace je nutno konzultovat s projektantem. 

Provede-li zhotovitel stavby stavební práce v rozporu s řešením, navrţeným projektovou dokumentací, přebírá 

plnou zodpovědnost za dodávku v plném rozsahu. Zhotovitel stavby je povinen předat investorovi projektovou 

dokumentaci skutečného provedení stavby, která musí být samostatně zpracována. Projektová dokumentace je 

chráněna podle zákona č. 35/1965 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků v zák. č. 89/1990 Sb. a zák. č. 

121/2000 Sb. (autorský zákon). Výkresy nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějţ byly vytvořeny - pouţívány, 

kopírovány ani reprodukovány bez písemného souhlasu autora, a ţádným jiným způsobem poskytnuty třetí 

osobě, nebo jinak zneuţity. 


