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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek na kterém se plánuje stavba rodinného domku leží v západním okraji obce  Suchdol nad 
Lužnicí v území určeném k zástavbě rodinnými domky . Pozemek je rovinný  a je   ve vlastnictví 
investora. Vjezd na pozemek  je z místní komunikace po vlastním pozemku.  Tento vjezd je možný 
využít pro příjezd na staveniště a pro zásobování stavby.  Pozemek  bude napojen    přípojkou na 
elektrickou rozvodnou síť, přípojkou vody na budovaný vodovodní řad. Likvidace odpadních vod bude 
řešena vlastním přečištěním a závlahou na vlastním pozemku. 
 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Na pozemku se nepředpokládají složité základové poměry. V průběhu výkopových prací bude 
posouzen stav podloží v konkrétním místě stavby a případně přehodnocen návrh základových 
konstrukcí podle zjištěných skutečností.  
Na předmětném pozemku byl proveden radonový průzkum , který stanovil pro předmětný pozemek 
střední radonový  index  pozemku.  Je nutné provést  speciální protiradonová opatření. Hydroizolaci je 
potřeba doplnit o větrací  systém podloží  pod objektem a odvětrání plynotěsnou trubkou nad střechu 
dle ČSN 730601 . Veškeré prostupy hydroizolací budou řešené jako  plynotěsné. 
 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Při stavbě budou respektována případná ochranná pásma stávajících inženýrských sítí a vedení. 
Předmětný pozemek se nachází v oblasti  CHKO Třeboňsko  - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna. 
Nejsou zde stanovena PHO vodních zdrojů, není zde chráněné ložiskové území ani zde není 
vybudováno žádné meliorační zařízení 
Žádný další způsob ochrany a výskyt ochranných pásem není znám. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek na kterém je situována stavba neleží v  záplavovém území.  Předmětný pozemek se 
nenachází na poddolovaném území. 
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavba nevyvolá žádné negativní účinky na okolní pozemky a stavby. Vzhledem k situování stavby na 
pozemku  nehrozí zastínění okolních objektů a pozemků, požárně nebezpečný prostor nezasahuje na 
sousední pozemky. 
Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. Splaškové vody RD budou odváděny do jímky 
odkud budou vyváženy na čistírnu odpadních vod v Suchdole nad Lužnicí. Dešťové vody ze střechy 
objektu budou zachycovány  do podzemní retenční nádrže s využitím pro závlahu pozemku a 
s přepadem do vsakovacího systému  na vlastním pozemku.  
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Pro provedení navrhovaných stavebních úprav není třeba provádět žádné demolice a asanace. Na 
přilehlém pozemku  stavby se nenachází vzrostlá zeleň ve formě listnatých a jehličnatých stromů a 
keřů. Na pozemku není situována žádná skládka a není znám žádný výskyt škodlivých látek.     
 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost a je tedy nutno požádat o vynětí 
pozemku ze zemědělského půdního fondu. 
 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Vjezd na pozemek je možný z přilehlé veřejné místní komunikace. Vjezd bude zpevněn a vyspádován 
do nitra pozemku , čímž bude zabráněno , aby dešťové vody vytékaly na veřejnou komunikaci. 
Elektropřípojka bude vybudována dle dispozic fy, E-on. Vodovodní přípojka bude přivedena 
napojením po vybudování veřejného vodovodního řádu. Odpadní vody budou přečištěny a likvidovány 
na vlastním pozemku. Dešťové vody ze střechy budou zachycovány do podzemní retenční nádrže 
s využitím pro závlahu pozemku a s přepadem do vsakovacího systému na vlastním pozemku. 
 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Žádné podstatné časové a věcné vazby nebo podmiňující stavby či jiná  opatření nejsou známy.   

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Projektová dokumentace řeší  novostavbu rodinného domu. Navrhovaný objekt bude sloužit 
k trvalému bydlení pro 3-5 členou rodinu.  
Návrh je zpracován na základě specifických požadavků investora. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Předmětný pozemek se nachází v území určeném pro zástavbu rodinnými domky.Stavba svou povahou 
a určením je v souladu s územním plánem obce. Navržen je rodinný dům plnící funkci trvalého 
bydlení. Na pozemku a předmětném objektu nebude situována žádná podnikatelská činnost.Část 
pozemku bude upravena jako zpevněná plocha pro parkování osobního automobilu.  
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 
Dům je navržen jako tvarově jednoduchá ryze  funkční stavba s minimem výrazových prostředků  a s 
kladením důrazu na provedení detailů. Dům je jednopodlažní zděná stavba obdélníkového  půdorysu 
s podélným  stěnovým konstrukčním systémem,  zastřešený sedlovou  střechou.  Objekt je přízemní 
bez podsklepení, s plně využitým podkrovím. Půdorysné rozměry jsou 10, 75x 9m a 9x5m samostatně 
stojící garáž, výška hřebene je cca 8.2m od upraveného terénu. Vstup a vjezd na pozemek je z přilehlé 
místní obslužné komunikace, vstup do domu   je situován přímo od komunikace. 
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Nosné stěny budou provedeny z cihelného zdícího materiálu systému HELUZ. Střešní krytina je 
navržena skládaná z betonových tašek. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Ve stavbě se nevyskytují výrobní prostory.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Přístup na pozemek  je bezbariérový. Dům je navržen pro konkrétní uživatele a není tedy řešen  pro 
užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  Přístup na pozemek, včetně umístění 
zvonkového tabla a listovní schránky bude řešen v souladu s požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb. - 
Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace  ve znění vyhlášky č. 492/2006 Stavebník nepožaduje 
žádné další řešení z hlediska bezbariérového přístupu a užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Při provádění stavby (stavebních úprav) je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na něj navazující vyhlášky, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát o ochranu 
zdraví osob na staveništi. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Dům je navržen jako tvarově jednoduchá ryze  funkční stavba s minimem výrazových prostředků  a s 
kladením důrazu na provedení detailů. Dům je jednopodlažní zděná stavba obdélníkového  půdorysu 
s podélným  stěnovým konstrukčním systémem,  zastřešený sedlovou  střechou.  Objekt je přízemní 
bez podsklepení, s plně využitým podkrovím. Půdorysné rozměry jsou 10, 75x 9m a 9x5m samostatně 
stojící garáž, výška hřebene je cca 8.2m od upraveného terénu. Okolo objektu je navržen okapový 
chodník z betonové dlažby.  
 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Dům je navržen jako stěnový podélný konstrukční sytém. Nosné stěny budou provedeny z cihelného 
zdícího materiálu systému HELUZ. Založení objektu je navrženo jako plošné na základových pasech. 
Stropní konstrukce je z keramických trámečků a vložek se zmonolitněným betonem. Zastřešení je 
sedlového tvaru tesařsky vázaným krovem vaznicové soustavy bez vazných trámů, které nahrazuje 
stropní konstrukce,Vaznice budou podepřeny nosnými zdmi a v části bude proveden rám z ocelových 
válcovaných profilů.  Krytina bude skládaná tašková s provětrávanou vzduchovou dutinou pod 
krytinou. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba (stavební úpravy) je  navržena takovým způsobem, aby zatížení, která na ni budou 
pravděpodobně působit v průběhu stavění a užívání, neměla za následek: 

• zřícení stavby nebo její části, 
• větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
• poškození jiných částí stavby nebo zařízení připojených ke konstrukci, nebo 
• instalovaného zařízení následkem deformace nosné konstrukce, 
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• poškození událostí v rozsahu neúměrném původní příčině.‘ 
 
Za účelem splnění základního požadavku na mechanickou odolnost a stabilitu jsou stavby v členských 
státech ověřovány na základě postupů: 

• obsahující předpisy pro mezní stavy únosnosti,mezní stavy únosnosti jsou stavy spojené 
s různými druhy selhání konstrukce, nebo stavy blízké tomuto selhání, které jsou z 
praktických důvodů též považovány za mezní stavy únosnosti. 

• obsahující předpisy pro mezní stavy použitelnosti; vlastník stavby může vznést 
• speciální nebo dodatečné požadavky použitelnosti v závislosti na funkci stavby. 

 
Pokud je to možné, je základní požadavek plněn s přijatelnou pravděpodobností po dobu ekonomicky 
přiměřené životnosti stavby. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Veškerá technická zařízení budovy jsou navržena dle příslušných norem a předpisů. 
Splaškové vody  z nového rodinného domu budou svedeny venkovním kanalizačním potrubím do 
jímky odkud budou vyváženy do čistírny odpadních vod v Suchdole nad Lužnicí a to do doby 
vybudování místního kanalizačního sběrače na který bude objekt poté napojen.  
Na kanalizaci  odvádějící splaškové vody  s objektu bude před objektem RD osazena kontrolní revizní 
šachta z PVC DN 300, umožňující čištění a kontrolu vnitřní i venkovní kanalizace. 
Dešťové vody se střechy RD budou napojeny do dešťové  kanalizace přes lapače střešních nečistot. 
Dešťová kanalizace bude svedena do jímky na dešťovou vodu pro další využití (kropení apod.), s 
přepadem přebytečné vody  vsaku na pozemku investora. 
Pro nový RD bude přivedena nová vodovodní přípojka z PE 1“ napojena na budovaný vodovodní řad. 
Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pasu s uzavírací armaturou . Vodoměrná sestava pro 
objekt bude umístěna do vodoměrné šachty za hranicí pozemku investora .Od vodoměrné šachty bude 
potrubí vodovodu  z PE 1“ vedeno zemí  do objektu RD do prostoru vstupu , kde bude umístěn 
podomítkový uzávěr vody pro celý RD  
Připojení domu na distribuční síť NN 3L+PEN; ~ 230V/400V/50Hz – bude z přípojky ukončené  v 
pilíři na hranici pozemku přípojkovou skříní. Elektroměr s dvoutarifním měřením spotřeby elektrické 
energie.  Nad PS bude osazena elektroměrová rozvodnice.. 
Střed měřící soupravy má být 150-170 cm nad terénem. 
Před elektroměrem bude osazen jistič 3x 32A /  char. B.  

Do rodinného domu je navrženo ústřední teplovodní vytápění s nuceným oběhem a s parametry topné 
vody 70/550C, které je kombinováno s teplovodním podlahovým vytápěním s parametry topné vody 
35/270C. Vytápění domu bude řešeno tepelným čerpadlem vzduch-voda. Jako sekundární topidlo bude 
osazena krbová vložka s rozvodem ohřátého vzduchu do vybraných místností. 

Příprava TUV bude probíhat v zásobníkovém ohřívači o obsahu 200 litrů. Ohřívač bude  umístěn 
v technické místnosti.  
 

b) výčet technických a technologických zařízení 

instalace (vytápění, rozvody vody a kanalizace, elektroinstalace,) 
- osvětlení 
V objektu se nevyskytují žádná technologická zařízení. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Objekt je rozdělen do dvou požárních úseků, rodinný dům a samostatně stojící garáž. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Rodinný dům tvoří jeden požární úsek zařazený dle ČSN 73 0833 čl. 4.1.1b) do II. Stupně požární 
bezpečnosti . Konstrukční systém je smíšený. 
 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Nosné kce – cihelné zdivo tl.240 mm splňuje požární odolnosti konstrukcí -REI 180 min. 
Cihelné zdivo tl. 500 mm  PO – REI 180min. Keram. Trámečkový strop splňuje – po-REI 90min. 

d) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Délka únikové cesty se dle ČSN 73 0833 nestanovuje. V RD se za postačující považuje šířka únikové 
cesty 0.9m a šířka dveří 0,8m.. 

e) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst 

Požárně nebezpečný prostor zasahuje na vlastní požární úsek a na pozemek investora- vyhovuje. 
Objekt není umístěn v požárně nebezpečném prostoru jiných objektů. 
 

f) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty) 

Vnitřní odběr místa- nemusí být zřízen. 
Vnější odběrná místa- v obci vede veřejný vodovodní řád osazen podzemními hydranty . Max 
vzdálenost od objektu do 200 m.  
 

g) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 

Není posuzováno. 
 

h) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Na stropě zádveří  a nad schodištěm ve 2.NP bude osazeno zařízení autonomní detekce a signalizace 
požáru.  
 

i) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Není řešeno , jedná se o RD. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Novostavba RD je navržena tak , aby její obvodové konstrukce splňovaly současné normové 
požadavky na  ochranu tepla.. 
 

b) energetická náročnost stavby 

Blíže viz. energetický audit. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Nejsou navrženy alternativní zdroje energií. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu 
stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Stavba bude provedena z přírodních, hygienicky nezávadných materiálů.  Veškeré vnitřní prostředí 
stavby je řešeno v souladu s příslušnými hygienickými předpisy, normami a zákony: 

• Zákon č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví 
• Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření ve znění 

zákona č. 13/2002 Sb. 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 

nařízení vlády  č. 68/2010 Sb. 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
• Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nařízení 

vlády č. 106/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb. 
• Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., kterou se 

mění vyhláška č. 307/2002 Sb. 
• Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 
biologickými činiteli. 

•  
Likvidování běžného komunálního odpadu si stavebník nasmlouvá s firmou provádějící odvoz 
komunálního odpadu v dané lokalitě. 
Řešení ochrany proti hluku z výrobního zařízení není nutno řešit – výrobní zařízení není instalováno. 
Vzhledem k charakteru,  poloze objektu a k vlastnostem obvodového pláště se není třeba obávat, že by 
stavba byla nadměrným zdrojem hluku . 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na předmětném pozemku byl proveden radonový průzkum , který stanovil pro předmětný pozemek 
střední radonový  index  pozemku.  Je nutné provést  speciální protiradonová opatření. Hydroizolaci je 
potřeba doplnit o větrací systém podloží pod objektem dle ČSN 730601 - systém sběrného děrovaného 
potrubí 100 mm v provětrávané vrstvě (štěrková vrstva tl. 200 mm) pod pokladním betonem , 
napojený na plynotěsný svislý průduch průměru min. 150 mm (u systému s ventilátorem může být 
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průměr i 80 mm) umístěný pokud možno cca uprostřed půdorysu domu, vyvedený nad 
střechu.Veškeré prostupy budou řešené plynotěsně. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k poloze a charakteru stavby není nutno navrhovat speciální ochranu před bludnými proudy.  

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k poloze stavby se není třeba obávat že by stavba byla zatížena otřesy od průmyslové 
činnosti, trhacích prací, od dopravy silniční a kolejové.  Stavební práce budou probíhat běžnými 
postupy a za použití běžných technologií a tak ani zatížení otřesy od stavebních prací v průběhu stavby 
neohrozí vlastní stavbu ani její stávající část. 

d) ochrana před hlukem 

Obvodový plášť je  svými parametry dostatečnou ochranou proti hluku z vnějšího prostředí v dané 
lokalitě. Okna ve fasádě postačují s běžnými parametry. 
 

e) protipovodňová opatření 

Podle dostupných údajů neleží předmětný pozemek v záplavovém území.  Speciální protipovodňová 
opatření nejsou navržena.  

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Splaškové vody  z nového rodinného domu budou svedeny venkovním kanalizačním potrubím do 
vybudované jímky odpadních vod. Napojení bude provedeno přes  koncovou revizní šachtu 
kanalizačního sběrače na pozemku investora. Po vybudování místního kanalizačního sběrače bude 
objekt napojen na tento kanalizační řád. 
Pro nový RD bude přivedena nová vodovodní z PE 1“ napojena na nově budovaný vodovodní řad z PE 
110. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pasu s uzavírací armaturou . Vodoměrná sestava 
pro objekt bude umístěna do vodoměrné šachty za hranicí pozemku investora .Od vodoměrné šachty 
bude potrubí vodovodu  z PE 1“ vedeno zemí  do objektu RD do prostoru vstupu , kde bude umístěn 
podomítkový uzávěr vody pro celý RD  
Připojení domu na distribuční síť NN 230V/400V/50Hz – bude ze stávající přípojky ukončené  v pilíři 
na hranici pozemku přípojkovou skříní. Nad PS bude osazena elektroměrová rozvodnice.. 
Střed měřící soupravy má být 150-170 cm nad terénem. 
Před elektroměrem bude osazen jistič 3x 32A /  char. B.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Kanalizačním potrubím do nově budované jímky odpadních vod s vyvážením na ČOV v Suchdole nad 
Lužnicí. Napojení bude provedeno přes  koncovou revizní šachtu kanalizačního sběrače na pozemku 
investora.  
Pro nový RD bude přivedena nová vodovodní z PE 1“ napojena na nově budovaný vodovodní řad z PE 
110. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pasu s uzavírací armaturou . Vodoměrná sestava 
pro objekt bude umístěna do vodoměrné šachty za hranicí pozemku investora .Od vodoměrné šachty 
bude potrubí vodovodu  z PE 1“ vedeno zemí  do objektu RD do prostoru vstupu , kde bude umístěn 
podomítkový uzávěr vody pro celý RD  
 
Před elektroměrem bude osazen jistič 3x 32A /  char. B.  
Silnoproudá  elektroinstalace 
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Napájecí napětí NN  : 3L+PEN;  ~230V/400V; 50Hz,  TN-C 
  3L+N+PE;  ~230V/400V; 50Hz,  TN-CS 

Ochrana  před úraz. el. proudem : živých částí – izolací, kryty, zábranou , proudovým chráničem 
(doplňková) 
      neživých částí - samočinným odpojením od zdroje, pospojováním 
Pi [ kW] instalovaný  výkon : 33,-  
Ps [ kW] soudobý  výkon  : 17,-  
Soudobost  ß   : 0,55 
Iv [A] výpočtový proud  : 24,- 
Jištění pře elektroměrem [A] : 3x 32 A / char. B 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 

Navrhované stavební úpravy nemají vliv na stávající dopravní řešení stavby. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Navrhované stavební úpravy nemají vliv na stávající napojení pozemku na dopravní infrastrukturu. 

c) doprava v klidu 

Navrhované stavební úpravy nemají vliv na stávající řešení dopravy v klidu. 

d) pěší a cyklistické stezky 

V místě stavby se nevyskytují ani nejsou předmětem návrhu. 
 

B.5 ŘEŠENI VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  

a) terénní úpravy 

Okolo objektu bude proveden okapový chodník z betonové dlažby. Část pozemku bude upravena jako 
zpevněná plocha pro parkovací stání, přístupový chodník a zahradní terasa, která bude vydlážděna 
betonovou dlažbou. Zbylá část pozemku  bude zatravněna a osázena zelení. 
 

b) použité vegetační prvky 

Pozemek bude zatravněn, v části pozemku budou osázeny ovocné a okrasné stromky. 
 

c) biotechnická opatření 

Žádná biotechnická opatření nejsou navržena. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA  

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vliv na ovzduší: 
V prostoru staveniště nebude prováděno odstraňování odpadů, zejména spalováním. 
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Bude dbáno na omezování prašnosti vhodným technickým opatřením (ochranné sítě, kropení apod.) a 
průběžným úklidem staveniště a příjezdových  komunikací.  
Bude dodržována provozní kázeň a provozní řády.  
Objekt  bude vytápěn tepelným čerpadlem vzduch-voda , a sekundárně pomocí krbové vložky. Vlastní 
provoz stavby RD je čistý, bezprašný . 
 
Vliv na vodu: 
Splaškové vody z objektu  jsou  odváděny do jímky avyváženy na čistírnu odpadních vod v Suchdole 
nad Lužnicí. Dešťové vody ze střechy objektu budou likvidovány na pozemku investora.  
 
Vliv na faunu a flóru: 
Objekt  se nachází v zastavitelném území obce,  na pozemcích kde nejsou žádné cenné prvky ve 
smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. Ani v těsné blízkosti nejsou žádné významné prvky 
ochrany přírody. Stavba a navržené stavební úpravy, nemá žádný vliv na faunu a flóru. 
 
Vliv na půdu: 
Objekt RD nemá  žádný vliv na půdu. Odpady nebudou odstraňovány zahrabáváním nebo ukládáním 
do terénních nerovností. 
 
Hluk: 
Vzhledem k poloze objektu a k vlastnostem obvodového pláště se není třeba obávat, že by stavba byla 
nadměrným zdrojem hluku.  

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Přímo v místě plánované stavby se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. 
Nejsou zde žádné cenné prvky ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. V bezprostředně blízkém 
území se nevyskytují chráněné druhy živočichů a rostlin.  
Stavba s navrhovanými stavebními úpravami svým charakterem, místem umístění ani svým provozem 
nijak nezmění poměry v krajině v dané lokalitě. V místě není znám výskyt vodních zdrojů, natož pak 
léčebných pramenů. 
 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba je situována mimo chráněných území programu Natura 2000,  Vlastní stavba nevyvolá žádné 
negativní vlivy na blízké  i daleké okolí. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba svým charakterem a rozsahem nespadá do okruhu staveb pro které je nutno zpracovávat 
dokumentaci vlivu na životní prostředí ani nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA.  
 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Pro navrhovanou stavbu nebudou stanovena žádná ochranná a bezpečnostní pásma s vyjímkou 
stanovení požárně nebezpečného prostoru stavby. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
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Stavebním řešením a situováním stavby na pozemku nevzniká nebezpečí, které by jakýmkoliv 
způsobem  ohrozilo obyvatelstvo v blízkém i dalekém okolí. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Množství stavebních materiálů bude stanoveno z projektové dokumentace. Zajištění stavebního 
materiálu je plně v kompetenci stavebníka a dodavatele stavby dle jejich vzájemné dohody.  

b) odvodnění staveniště 

Dešťová voda bude likvidována na pozemku investora. Na ozeleněných plochách se voda přirozeně 
vsakuje.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Objekt je napojen na dostupné energie v území přípojkami, které mohou být využity jako zdroje pro 
provádění stavby. Jedná se o připojení na veřejný vodovod  a elektrorozvodnou síť.  
Tyto přípojky budou sloužit i pro zařízení staveniště. Zhotovitel si osadí staveništní elektrorozvaděč 
s poměrovým elektroměrem. Napojení na vodu bude realizováno na vhodném místě  (dle správce 
zařízení) hadicí  přes poměrový vodoměr. 
Vjezd na pozemek je z místní komunikace  a  bude sloužit i pro zásobování stavby a příjezd na 
staveniště.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Po dobu výstavby je nutno co nejvíce omezit vliv stavby (prašnost, hluk apod. ) na co nejmenší míru, 
vhodnými technickými prostředky. Výstavba bude probíhat v pracovních dnech v době 8,00 – 21,00. 
Při stavební činnosti budou dodrženy hygienické limity hluku dané v nařízení vlády 148/2006 Sb., v 
platném znění (bude dodržen hygienický limit hluku 65 dB ve venkovním chráněném prostoru stavby 
a 55 dB u stavebních činností probíhajících uvnitř objektu). Stavební technika musí být při výjezdu na 
veřejnou komunikaci očištěna. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

V místě stavby není třeba provádět demolice ani asanace.  Není třeba odstraňovat žádnou vzrostlou 
zeleň. Vliv stavby zasáhne jen pozemek parc.č. 3769/2 ve vlastnictví investora, je oplocen . Za 
dodržení běžných opatření a zásad výstavby neohrozí provádění stavebních úprav okolní pozemky či 
stavby na nich. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Využití pozemku parc.č. 3769/2 ve vlastnictví investora, na který je umístěna stavba  RD.   
Pozemek bude využit pro zařízení staveniště a provádění stavebních prací, není třeba žádného dalšího 
záboru.   

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Likvidaci odpadů vzniklých během výstavby bude řešit zhotovitel na schválených skládkách v souladu 
se Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Při stavbě budou používány běžné stavební materiály, jejichž 
odpady budou odvezeny na skládku a přebytky uschovány prováděcí stavbou. Při stavbě nebude 
vznikat nebezpečný odpad, pouze obalové materiály jako plechovky od barev pytle od cementu atd. , 
které budou na stavbě tříděny a ukládány dle zákona s nebezpečnými odpady. Tyto odpady budou 
skladovány v uzavřených prostorách  a budou řádně zabezpečeny proti vniku neoprávněných osob a 
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skladovány tak, aby nedošlo úniku nežádoucích látek. Poté budou odvezeny na příslušné skládky 
určené ke skladování těchto odpadů.  
Zhotovitel stavby povede průběžnou evidenci o odpadech a způsobu nakládání s nimi a tuto evidenci 
archivovat po dobu stanovenou zákonem. 
 
Při stavbě mohou vznikat následující odpady: 
 
1. Odpady, které jsou považovány za stavební odpady vhodné k úpravě 
(recyklaci) 
17 0101 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené   
 pod číslem 17 01 06 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a   
 17 09 03 
 
2. Odpady, které mohou být příměsí odpadů a budou během recyklace vytříděny 
19 12 01 Papír a lepenka 
19 12 02 Železné kovy 
19 12 03 Neželezné kovy 
12 12 04 Plasty a kaučuk 
19 12 05 Sklo 
19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 
19 12 08 Textil 
Množství odpadů bude dopřesněno zhotovitelem stavby. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Při provádění zemních prací bude přebytečná zemina skladována na pozemku investora a bude použita 
při provádění terénních úprav.  Mírný přebytek zeminy bude odvezen na skládku, kterou si zajistí 
zhotovitel stavby.  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Likvidaci odpadů vzniklých během výstavby a z případných bouracích prací ve stávajícím objektu 
bude řešit zhotovitel na schválených skládkách v souladu se Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.  Po 
dobu výstavby je nutno co nejvíce omezit vliv stavby (prašnost, hluk apod. ) na co nejmenší míru, 
vhodnými technickými prostředky. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Zhotovitelé jednotlivých prací stavebních i dokončovacích jsou povinni zajistit odpovídající podmínky 
pro výkon jimi vykonávaných prací a dále ve vazbě na průběh stavebních prací, pohyb stavební 
techniky, vznikající stavební odpad jeho skladování a odvoz, skladování stavebního materiálu apod. 
Zhotovitel stavby zpracuje schéma staveniště s vyznačením minimálně níže uvedených požadavků.  
Zhotovitel zajistí vyhrazení prostoru staveniště výstražnou tabulkou NB.1.53,99 „Nepovolaným vstup 
zakázán“ a Zákaz vstupu na staveniště.  
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Zhotovitel vymezí prostor pro, parkování stavební techniky a mechanizace, umístění kontejneru na 
odpady, bezpečné skladování materiálu, případně technologie, jako sociální zázemí pro dělníky si 
zhotovitel osadí mobilní WC. 
Zhotovitel zajistí vhodné prostory pro poskytnutí první pomoci, včetně vybavením lékárničkou. 
Staveniště je zajištěno požární vodou z vodovodního řádu případně z budované nádrže na dešťovou 
vodu 
Na staveništi zhotovitel bude udržovat čistotu a pořádek. 
Zhotovitel odpovídá za zajištění minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi dle ustanovení: 

• Ohrazení nebo jiného zabezpečení proti vstupu nepovolaným fyzickým osobám, 
• Zajištění výkopových prací, 
• Provádění výkopových prací, 
• Zajištění stability stěn výkopů, 
• Betonářské práce a související práce 
• Zabezpečení místa pro sociální zázemí zaměstnanců  
• Vymezení ohroženého prostoru padajícími předměty z výšky 
• Vymezení ohroženého prostoru pracovních částí strojů 
• Vymezení prostorům pro skladování materiálů, nářadí a strojů 
• Montážní práce 

 
Ochranná pásma budou vyznačena majitelem a investorem při předání staveniště. Jedná se hlavně o 
stávající inženýrské sítě a elektrické vedení. Přípojka na staveniště bude z nově provedeného 
elektrorozvaděče – zhotovitel si osadí staveništní rozvaděč s podružným elektroměrem. 
 
Staveniště bude vybaveno minimálně 2 práškovými hasícími přístroji. S jejich umístěním budou 
zhotovitelé prokazatelně seznámeni. 
 
Pro zajištění poskytování první pomoci na staveništi je nutno vybavit staveniště lékárničkou. Objekt ve 
kterém bude lékárnička umístěna označit bezpečnostní tabulkou B.4.1 „První pomoc“. S jejím 
umístěním prokazatelně seznámit zaměstnance zhotovitele. 
V případě zranění poskytnout nezbytnou první pomoc a přivolat odbornou lékařskou pomoc na 
telefonním čísle 155. 
 
Systém evidence zaměstnanců a jiných osob na staveništi - evidovat jmenovitě všechny zaměstnance 
zhotovitelů i návštěv vyskytujících se na staveništi. 
 
Při výstavbě stavebních objektů stavebním dodavatelem je jeho povinností při výstavbě používat pro 
své zaměstnance nutná bezpečnostní opatření. 
Pracovníci budou vybaveni pracovním oblečením, obuví, rukavicemi a přilbou. 
 
Základní podmínkou bezpečné spolupráce více zhotovitelů při výstavbě je vzájemná informovanost o 
rizicích mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli při souběžném provádění stavebních činností při 
výstavbě a prokazatelné školení pracovníků subzhotovitelů z následujících legislativních předpisů k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení: 
- NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi 
- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
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- NV č. 362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
- V. č. 246/2001Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci). 
 
Pracovníci subzhotovitelů, kteří se vyskytují na pracovišti společně se zaměstnanci zhotovitele, jsou 
povinni: 
- Při provádění jakýchkoli společných prací se pracovníci musí přesně řídit pokyny vedoucího 
práce – stavbyvedoucí 
- Z vlastní vůle nesmějí provést jakoukoli činnost, která by mohla vést ke vzájemnému ohrožení 
pracovníků v přímém nebo nepřímém kontaktu a nebyla schválena vedoucím práce, mimo případy 
odvracení nebezpečí.  
-  
Zakazuje se:  
· Použití jakýchkoli mechanismů nářadí a prostředků ve vlastnictví zhotovitele bez přímého 
souhlasu vedoucího práce a bez předložení dokumentů opravňujících k obsluze nebo použití zařízení.   
· Provádět jakékoli práce na místech, kde je prováděna činnost pracovníky zhotovitele bez 
přímého souhlasu a koordinace prací vedoucím práce, nebo jím pověřeným pracovníkem. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není třeba řešit.  

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Na pozemek bude zřízen vjezd, který bude sloužit i pro zásobování stavby během provádění 
stavebních úprav. Četnost vjezdu  dopravní techniky bude minimální a tak není třeba provádět žádná 
dopravně inženýrská opatření. 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba bude probíhat na pozemku investora , není řešeno. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby je dán navrženými stavebními konstrukcemi. Nevyskytují se žádné speciální 
konstrukce vyžadující specifická opatření. Je nutno dodržovat běžné nutné technologické přestávky ,  
technologické postupy, zejména ty, které jsou závislé na povětrnosti a okolní teplotě. Vlastní postup 
výstavby a konkrétní termíny budou předmětem dohody stavebníka s dodavatelem stavby. 
 
 
Vypracoval:   Dana Koláčková 
 
V Českých Budějovicích  09.01.2018 
 


