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1.  Identifikačné údaje
Stavba:

           OBNOVA POMNÍKA I. SVETOVEJ VOJNY V OBCI ZLIECHOV
Stavebník:
           Obec Zliechov, Obecný úrad Zliechov 233, 018 32 Zliechov

Projektant:
           Radovan Richter

Zodp. projektant:          Radovan Richter
Miesto stavby:
           Zliechov, par.č. 468 - 018 32 Zliechov

2.  Predmet projektovej dokumentácie
Predmetom projektovej dokumentácie je obnova pomníka padlým hrdinom z I. svetovej vojny v obci Zliechov. 
3.  Zhodnotenie polohy


Územie na ktorom je riešená obnova pomníka je zhodnotené vo výkrese situácie a je situovaný v centrálnej časti obce, ktorá je umiestnená v severnej časti obce Zliechov.
Pozemok na ktorom je objekt pomníka je umiestnený v k. ú. Zliechov, parc. č. C-KN: 468
4.  Riešenie dopravy

Prístup k objektu pomníka je zabezpečený po existujúcich miestnych komunikáciách a existujúcich spevnených plochách. 

5.  Starostlivosť o životné prostredie

Užívanie stavby nebude mať negatívny dopad na životné prostredie. Stavba a jej užívanie nebude produkovať škodlivé látky a emisie do ovzdušia. Ochrana pôdy a podzemných vôd je zabezpečená vybudovanými konštrukčnými skladbami. Pri stavebnej činnosti nebude vyprodukovaný žiadny nebezpečný odpad. Na stavbe budú použité materiály s osvedčením zdravotnej nezávadnosti. Komunálny odpad sa bude zhromažďovať v rámci areálu do smetných nádob. Stavebný odpad, ktorý vznikne v čase realizácie, bude vyvážaný na skládku stavebného odpadu. 

6.  Stanovenie ochranných pásiem

Daný objekt sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme. 
7.  Vecné a časové väzby

Obnova pomníku bude riešená na etapy v závislosti na riešení jednotlivých stavebných konštrukcií a úprav.

8.  Prehľad východiskových podkladov
- obhliadka objektu a pozemku prevedená 04/2021 (Radovan Richter) 
- katastrálna mapa
- požiadavky stavebníka
9.  Búracie práce


Počas obnovy pomníka sa odstránia:

- existujúce oceľové zábradlie po celom obvode spolu aj s bráničkou. V súčasnom stave je konštrukcia značne opotrebovaná a skorodovaná. V mieste uchytenia do betónového múrika  vypadávajú kúsky betónu a dochádza k jej drobeniu.  
- odstránenie nesúdržných častí betónového podstavca, stĺpov a striešky pomníka. Rovnako tak betónového základu vyvedeného nad úroveň terénu po celom obvode. V súčasnom stave sú vplyvom poveternosti betónové časti (podstavec, stĺpy, strieška, základ nad terénom) poškodené, dopraskané a dochádza k zatekaniu zrážkových vôd do konštrukcie a vypadávajú betónové časti vplyvom poveternostných vplyvov

10.  Navrhované stavebné práce
· 1. – Umelecké dielo – odliatok sochy, betón : 

vyhotoviť umelecko-remeselnú sanáciu povrchu. Danú časť rieši odborne spôsobilá osoba v odvetví sochár, kamenár – reštaurátor. 
· 2. – Betónový podstavec sochy : 

vyhotoviť umelecko-remeselnú sanáciu povrchu. Danú časť rieši odborne spôsobilá osoba v odvetví sochár, kamenár – reštaurátor.  
· 3. – Betónová strieška : 

kompletné očistenie povrchu od nečistôt, starého náteru a nesúdržnej omietky s lokálnou opravou poškodených častí, následné vyhotovenie spojovacieho (adhézneho) mostíka a celoplošná aplikácia omietkovou zmesou PCI Polycret K30 Rapid (aplikácia možná vo vrstve hrúbky 3-30mm). Konečnú povrchovú úpravu vyhotoviť maľbou náterom na betón PCI Multitop FA, odtieň biely matný. Je potrebné zachovať a opraviť pôvodný nápis, resp. vyhotoviť nový totožný, odtieň antracit.  
· 4. – Kamenný pamätník opatrený popisom : 

vyhotoviť umelecko-remeselnú sanáciu povrchu. Danú časť rieši odborne spôsobilá osoba v odvetví sochár, kamenár – reštaurátor.  
· 5. – Betónové stĺpy tvarované : 

kompletné očistenie povrchu od nečistôt, starého náteru a nesúdržnej omietky s lokálnou opravou poškodených častí, následné vyhotovenie spojovacieho (adhézneho) mostíka a celoplošná aplikácia omietkovou zmesou PCI Polycret K30 Rapid (aplikácia možná vo vrstve hrúbky 3-30mm). Konečnú povrchovú úpravu vyhotoviť maľbou náterom na betón PCI Multitop FA, odtieň biely matný. 
· 6. – Betónový podstavec pamätníka s plastikou : 

kompletné očistenie povrchu od nečistôt, starého náteru a nesúdržnej omietky s lokálnou opravou poškodených častí, následné vyhotovenie spojovacieho (adhézneho) mostíka a celoplošná aplikácia omietkovou zmesou PCI Polycret K30 Rapid (aplikácia možná vo vrstve hrúbky 3-30mm). Konečnú povrchovú úpravu vyhotoviť maľbou náterom na betón PCI Multitop FA, odtieň biely matný. 
v rámci podstavca vyhotoviť umelecko-remeselnú sanáciu povrchu. Danú časť rieši odborne spôsobilá osoba v odvetví sochár, kamenár – reštaurátor.  
· 7. – Oceľové zábradlie, pri vstupe dvojkrídlová bránička : 

návrh a dodávku vyhotoviť ako dodávku umeleckého kováčstva, napr. Umelecké kováčstvo Nitrianske Pravno s.r.o.  
· 8. – Betónový základ vyvedený nad terén : 

kompletné očistenie povrchu od nečistôt, odstránenie nesúdržných betónových častí v rozsahu 15% z celkovej plochy, následná oprava – vytvorenie adhézneho mostíka celopovrchovo, oprava plôch jadrovou omietkou a následná celoplošná aplikácia omietkovou zmesou PCI Polycret K30 Rapid (aplikácia možná vo vrstve hrúbky 3-30mm). Konečnú povrchovú úpravu vyhotoviť maľbou náterom na betón PCI Multitop FA, odtieň biely matný. Ukončenie múrika po obvode opatriť krycími prefabrikovanými čiapkami.

· 9. – Základňa pamätníka z betónových palisád : 

kompletné očistenie povrchu od nečistôt a machu otryskaním
· 10. – Spevnená plocha v priestore pomníka z betónovej zámkovej dlažby : 

kompletné očistenie povrchu od nečistôt a machu otryskaním

11.  Bezpečnosť práce

V čase realizácie stavebných prác je potrebné aby sa dodávateľ stavebných prác a jeho pracovníci riadili a aplikovali vyhlášky ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov a zmien, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach1) a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Táto vyhláška sa vzťahuje aj na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri iných prácach vykonávaných pomocou pracovných postupov a pracovných prostriedkov používaných pri stavebných prácach. Táto vyhláška sa vzťahuje na práce vykonávané pri záchrane osoby na stavenisku v nevyhnutnom rozsahu, ktorý je potrebný na záchranu života a zdravia, a to po vykonaní nevyhnutných bezpečnostných opatrení na ochranu života a zdravia a len počas nevyhnutne potrebného času. 

Projekt stavebného diela a technologické postupy sú riešené zmysle §6 ods.1 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a zmien tak, aby vyhovovali požiadavkám vyplývajúcim z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 


V zmysle týchto nariadení treba prijať opatrenia, aby subjekty, ktoré vyrábajú, dovážajú uvádzajú do obehu alebo prevádzkujú a používajú stroje, zariadenia alebo látky na pracovné účely sa riadili podľa vyššie uvedeného zákona. Schvaľovacie konanie zariadení, strojov, nástrojov, náradia, materiálov, látok, pracovných pomôcok, osobných ochranných pracovných prostriedkov a stavebných a konštrukčných diel sa musí prispôsobiť rozsahu ohrozenia danému typu využitia riešených priestorov, čo v danom prípade predstavujú pietne priestory. 


Je nutné dodržiavať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisku pri realizácii a zohľadňovať ich aj v projektovej dokumentácii podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.   


Zamestnávateľ zabezpečí používanie primeraných prostriedkov, najmä mechanických zariadení, aby sa zamestnanec vyhol práce s bremenami podľa nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z.z.


Ak sa nebezpečenstvo nedá odstrániť, alebo dostatočne znížiť prostriedkami kolektívnej ochrany, alebo opatreniami, metódami, alebo postupmi používanými pri organizácii práce, zamestnávateľ zabezpečí v súlade s nariadením vlády SR č. 387/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov bezpečnostné a zdravotné označenie na pracovisku. 

Pred zahájením stavebných prác musia byť  pracovníci na stavbe poučení o bezpečnostných predpisoch. Pre poskytnutie prvej pomoci sa musí na stavenisku nachádzať lekárnička prvej pomoci. 

Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci. 

Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii sa stavebnými strojmi. Zemné práce je potrebné vykonávať v zmysle STN 73  3050. Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe.
12.     Odpadové hospodárstvo

Odpady počas modernizácie viacúčelového ihriska
17 01 01  Betón






         0,22 t

O  

20 03 01  Zmesový komunálny odpad



         0,01 t 

O
Navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi

17 01 01  Betón - bude odovzdaný oprávnenej firme na zhodnotenie na mobilnom zariadení 


  na to určenom
20 03 01  Zmesový komunálny odpad - povolená skládka TKM
Tieto druhy odpadu budú vznikať pri navrhovanej modernizácie. 


Všetky odpady budú v minimálnej miere skladované a zhromažďované pri stavebnej činnosti v oceľových kontajneroch, v prevažnej miere budú v čase obnovy nakladané na dopravné prostriedky a okamžite odvážané na skládku odpadu. Zmesový komunálny odpad bude zhromažďovaný v nádobách na to určených a odvážaný zmluvnou organizáciou, ktorá má na to povolenie. 
Pri prevádzke objektu budú vznikať odpady:

20 03 01  Zmesový komunálny odpad






O

Odpady z prevádzky budú zhromažďované v nádobách na to určených a odvážané zmluvnou organizáciou.

13.  Termín zahájenia a ukončenia stavby 

Zahájenie stavby


po získaní finančných prostriedkov z dotácií sa termín výstavby 





upresní v ZoD s dodávateľom stavby
Predpokladaná doba výstavby     
1-2 mesiace
14.  Predpokladaný investičný náklad 


Výpočet orientačnej ceny rozpočtu za obnovu pomníka je uvedený v samostatnej prílohe projektovej dokumentácie – Rozpočet a výkaz výmer. 

Rozpočet a výkaz výmer sú neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie. Pri zostavovaní ponukovej ceny je potrebná súčinnosť výkazu výmer, projektovej dokumentácie a miestnej obhliadky stavby. Vzhľadom na charakter stavby nie je možné v plnej miere obsiahnuť technický charakter jednotlivých konštrukcií s ohľadom na ich polohu v stavbe.

V Prievidzi,  04/2021                                                         Vypracoval: Radovan Richter
