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1. Zemní práce  
Ornice bude sejmuta v hloubce tl.200 – 300 mm. Budou provedeny HTÚ ve výškové úrovni 
dle terénu. Od těchto úrovní budou provedeny výkopy základových pasů pod nosnými zdmi 
garáže. Založení se předpokládá v hloubce min. 0,80 m pod úrovní rostlého terénu a min. 
1,20 m od upraveného terénu. Spodní voda nebyla zjištěna. Výška terénních úprav bude 
přizpůsobena stavbě RD. Garáž bude osazena nad terénem min. +0,100 u vjezdu na 
pozemek od místní komunikace. Případná ornice bude uložena na mezideponii v zadní části 
pozemku. 

2. Základové konstrukce  
Základy pod nosnými zdmi garáže a komínem budou provedeny z prostého betonu C 15/20. 
Pod základovým pasem bude zhutněný štěrkopísek tl. 100 mm. V základové spáře bude 
osazen zemnící pásek ZN 50 mm, ze kterého bude vyvedeno uzemnění pro el. rozvaděč (v 
návaznosti na elektroinstalace). Podkladní betonová mazanina bude provedena z betonu C 
15/20. 
Pod základové pasy a podkladní betony bude proveden podsyp ze štěrkopísku frakce 0-32 
v tl.100 - 200 mm. 
Před provád ěním základ ů nutno vložit do základové spáry zemnící pásek ZN 5 0mm! 
Základový pásek vyveden v míst ě hromosvod ů drátem AlMgSi  D = 10mm  a v míst ě 
rozvad ěče drátem AlMgSi  D = 8mm. 

3. Svislé konstrukce  
Obvodové zdivo objektu z tvárnic Ytong, tl. 250mm, zděné na lepící maltu, rozměr 
599x249x250mm. 
Příčky z tvárnic YTONG, tl. 150mm, zděné na lepící maltu, rozměr 150x249x599mm. 

4. Vodorovné nosné konstrukce  
Stropní konstrukce nad přízemím bude provedena z kleštin 2x80/200mm s SDK podhledem 
zavěšeném na ocelovém rastru. 

5. Konstrukce zast řešení 

Hlavní nosnou konstrukcí zastřešení objektu je klasický dřevěný krov. 
Střecha navržena jako valbová, kde střešní krytina bude ze střešních tašek BRAMAC (taška 
TEGALIT černé barvy), které budou položeny na latě a kontralatě. 
Všechny prvky krovu budou ošetřeny nátěry proti škůdcům.(Např.Bochemit) 
 
Skladba střešního pláště Objektu: 

S1 Střešní krytina BRAMAC taška TEGALIT barva černá spád 40º 
 Latě  40/60mm 
 Kontralatě  40/60mm 
 Difúzní fólie BRAMAC - kontaktní 
 Krokev 100/160mm 160mm 
 
S2 Kleštiny 2x 80/200mm, 200mm 
 SDK podhled 12,5 mm - EI 15 - doporučeno 12,5mm 

6. Podlahové konstrukce  

Skladba podlahy objektu: 
P1 Keramická dlažba 9 mm 
 Lepící cementový tmel 6 mm 
 Litá betonová podlaha 81 mm 
 Hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm 
 Podkladní beton C15/20 se sítí KARI 150/150/5 100 mm 
 Štěrkopísek hutněný frakce 0 – 32 mm 150 mm 
 Rostlý terén 
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Betonová mazanina podlah bude u nosných zdí dilatována izolací MIRELON tl 10 mm. 
 
Skladba podlahy zpevněných ploch pochůzích: 
P2 Betonová zámková dlažba 60mm 
 Drť frakce 4 – 6 mm 30-40mm 
 Drť frakce 8 – 16 mm 100mm 
 Drť frakce 16 – 32 mm 200mm 
 Štěrkopísek hutněný frakce 0 – 32 mm 100mm 
Pro pojezdové plochy bude tl. zámkové dlažby 80 mm a bude zvýšena kce nosné skladby. 

7. Výpln ě otvor ů 

Okna a terasové dve ře 
Okna v objektu budou plastová v barvě dle stávajícího RD zasklená izolačním sklem.  
U oken bude osazena parotěsná páska do interiéru a paropropustná do exteriéru.  
Uw < 1,0  W/(m2.K) 

Vstupní dve ře 
Venkovní vstupní dveře budou plastové v barvě dle stávajícího RD zasklené izolačním 
sklem. U dveří bude osazena parotěsná páska do interiéru a paropropustná do exteriéru.  
U < 1,0  W/(m2.K) 

Garážová vrata 
- plastová sekční na elektrický pohon, nezateplená barva dekor dřevo dle stávajícího RD. 

8. Úpravy povrch ů 

Omítky vn ější 

Bude provedena vnější omítka na silikonové bázi v barvě dle investora. 

Omítky vnit řní 
Vnitřní omítky budou vápenné štukové s vápenocementovým jádrem 

Dlažby 
Dlažby provedeny z keramických dlaždic provedených do lepidla.  

Nátěry 
Nátěry kovových konstrukcí budou provedeny základovou barvou v první vrstvě a další 
vrstva 2x syntetická barva 
Nátěry tesařských konstrukcí 2x Bochemitem QB. 
Vrchní nátěr tesařských konstrukcí Luxol odstín dle investora. 

Malby  
Malby v objektu PRIMALEX PLUS 2x malba 

9. Podhledy  
Budou provedeny sádrokartonové podhledy na ocelový rošt zavěšený na konstrukci krovu 
ocelovými rychlozávěsy s drátěným okem a ze sádrokartonových desek GKB v provedení  
EI 15 (pouze doporučeno). 

10. Truhlá řské konstrukce  
Provedení ukončení střechy palubkami. Palubky budou před pobitím natřeny LUXOLEM. 

11. Klempí řské konstrukce  

Veškeré klempířské konstrukce budou provedeny z plechu Cu nebo plechu Lindab. Jedná se 
o oplechování parapetů, oplechování komína, ukončení střech a okapový systém včetně 
odpadových rour. 
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12. Zámečnické konstrukce  
Jedná se o kotvení pozednic a provedení dalších ocelových prvků jako ocelové překlady, 
atd. 

13. Izolace proti vod ě a radonu  
Navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti a proti radonu provedená z izolace GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL. Izolace provedena navařením na penetrační nátěr. Zvýšená pozornost 
bude věnována celistvosti izolace a převážně utěsnění případných prostupů do objektu.  

ZÁVĚR 
Likvidace odpad ů 
Odpad vyprodukovaný ze stavby bude uložen na řízenou skládku. Případný nebezpečný 
odpad bude likvidován provádějící firmou, která bude vést evidenci o naložení s odpady. 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví  
Stavební firma zajistí odborné vedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavbyvedoucí 
odpovídá za dodržování BOZP , zejména zákona 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. Projekt 
nepředpokládá práci více než jednoho dodavatele na staveništi a také ostatní právní kriteria 
tato stavba nepřekročí. Dle zákona č. 309/2006 Sb. není nutné zpracovávat plán BOZP ani 
jmenovat koordinátora BOZP na staveništi. 
Změny a doplňky oproti projektové dokumentaci je nutno předem projednat s projektantem. 
Při provádění výstavby musí být zabráněno nadměrné prašnosti, hluku a znečišťování 
komunikací. 
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových 
poznatků, zjištěných během provádění stavby. 
Do stavby smí být zabudován pouze materiál, který splňuje platné předpisy. Na každý 
materiál, zabudovaný do stavby bude doloženo prohlášení o shodě.  
Předpokládaná dokumentace byla zpracována v rozsahu projektu pro stavební povolení. 
 

Hlinsko, Leden 2023 Vypracoval: Petr Klinecký 


