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1. Zemni prace

Ornice bude sejmuta v hloubce tl.200 — 300 mm. Budou provedeny HTU ve vy3kové Grovni
dle terénu. Od téchto urovni budou provedeny vykopy zakladovych pasu pod nosnymi zdmi
garaze. ZaloZeni se predpoklada v hloubce min. 0,80 m pod Grovni rostlého terénu a min.
1,20 m od upraveného terénu. Spodni voda nebyla zjiSténa. VySka terénnich dprav bude
pfizplsobena stavbé RD. GardZ bude osazena nad terénem min. +0,100 u vjezdu na
pozemek od mistni komunikace. Pfipadna ornice bude uloZena na mezideponii v zadni Casti
pozemku.

2. Zakladové konstrukce

Zaklady pod nosnymi zdmi garaze a kominem budou provedeny z prostého betonu C 15/20.
Pod zakladovym pasem bude zhutnény Stérkopisek tl. 100 mm. V zakladové spare bude
osazen zemnici pasek ZN 50 mm, ze kterého bude vyvedeno uzemnéni pro el. rozvadéc (v
navaznosti na elektroinstalace). Podkladni betonova mazanina bude provedena z betonu C
15/20.

Pod zakladové pasy a podkladni betony bude proveden podsyp ze Stérkopisku frakce 0-32
v t1.100 - 200 mm.

Pred provad énim zaklad G nutno vlozit do zakladové spary zemnici pasek ZN5  Omm!
Zakladovy pasek vyveden v mist & hromosvod G dratem AIMgSi D = 10mm av misté
rozvad éée dratem AIMgSi D = 8mm.

3. Svislé konstrukce

Obvodové zdivo objektu z tvarnic Ytong, tl. 250mm, zdéné na lepici maltu, rozmér
599x249x250mm.

PFicky z tvarnic YTONG, tl. 150mm, zdéné na lepici maltu, rozmér 150x249x599mm.

4. VVodorovné nosné konstrukce

Stropni konstrukce nad pfizemim bude provedena z kleStin 2x80/200mm s SDK podhledem
zavéSeném na ocelovém rastru.

5. Konstrukce zast reSeni

Hlavni nosnou konstrukci zastfeSeni objektu je klasicky dfevény krov.

Stfecha navrZzena jako valbova, kde stfe3ni krytina bude ze stfeSnich taSek BRAMAC (taska
TEGALIT €erné barvy), které budou polozeny na laté a kontralaté.

VSechny prvky krovu budou oSetfeny natéry proti Skadcum.(Napf.Bochemit)

Skladba stfeSniho plasté Objektu:
S1 StfesSni krytina BRAMAC taSka TEGALIT barva ¢erna spad 40°

Laté 40/60mm
Kontralaté 40/60mm
Difazni félie BRAMAC - kontaktni
Krokev 100/160mm 160mm
S2 Klestiny 2x 80/200mm, 200mm
SDK podhled 12,5 mm - El 15 - doporu¢eno 12,5mm
6. Podlahové konstrukce
Skladba podlahy objektu:
P1 Keramicka dlazba 9 mm
Lepici cementovy tmel 6 mm
Lith betonova podlaha 81 mm
Hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm
Podkladni beton C15/20 se siti KARI 150/150/5 100 mm
Stérkopisek hutnény frakce 0 — 32 mm 150 mm

Rostly terén
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Betonova mazanina podlah bude u nosnych zdi dilatovana izolaci MIRELON tl 10 mm.

Skladba podlahy zpevnénych ploch pochuzich:

P2 Betonova zamkova dlazba 60mm
Drt frakce 4 — 6 mm 30-40mm
Drt frakce 8 — 16 mm 100mm
Drt frakce 16 — 32 mm 200mm
Stérkopisek hutnény frakce 0 — 32 mm 100mm

Pro pojezdové plochy bude tl. zdmkové dlazby 80 mm a bude zvySena kce nosné skladby.

7. \Vypln é otvor U

Okna a terasové dve re

Okna v objektu budou plastova v barvé dle stavajiciho RD zasklend izolacnim sklem.
U oken bude osazena parotésna paska do interiéru a paropropustna do exteriéru.
Uw < 1,0 W/(m2.K)

Vstupni dve fe

Venkovni vstupni dvefe budou plastoveé v barvé dle stavajiciho RD zasklené izolaénim
sklem. U dvefi bude osazena parotésna paska do interiéru a paropropustna do exteriéru.
U<1,0 W/(m2.K)

Garazova vrata
- plastova sekéni na elektricky pohon, nezateplené barva dekor dfevo dle stavajiciho RD.

8. Upravy povrch

Omitky vn &jSi

Bude provedena vnéjsi omitka na silikonové bazi v barvé dle investora.
Omitky vnit ¥ni

Vnitfni omitky budou vapenné Stukové s vapenocementovym jadrem
Dlazby

Dlazby provedeny z keramickych dlazdic provedenych do lepidla.
Natéry

Natéry kovovych konstrukci budou provedeny zakladovou barvou v prvni vrstvé a dalSi
vrstva 2x synteticka barva

Natéry tesafskych konstrukci 2x Bochemitem QB.

Vrchni natér tesafskych konstrukci Luxol odstin dle investora.

Malby

Malby v objektu PRIMALEX PLUS 2x malba

9. Podhledy

Budou provedeny sadrokartonové podhledy na ocelovy rost zavéSeny na konstrukci krovu
ocelovymi rychlozavésy s draténym okem a ze sadrokartonovych desek GKB v provedeni
El 15 (pouze doporuéeno).

10. Truhla Fské konstrukce
Provedeni ukonceni stfechy palubkami. Palubky budou pfed pobitim natfeny LUXOLEM.

11. Klempi rské konstrukce

Veskeré klempifské konstrukce budou provedeny z plechu Cu nebo plechu Lindab. Jedna se
o oplechovani parapetd, oplechovani komina, ukonéeni stfech a okapovy systém véetné
odpadovych rour.
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12. Zamecénické konstrukce

Jedna se o kotveni pozednic a provedeni dalSich ocelovych prvka jako ocelove preklady,
atd.

13. Izolace proti vod é a radonu

NavrZzena hydroizolace proti zemni vihkosti a proti radonu provedena z izolace GLASTEK 40
SPECIAL MINERAL. Izolace provedena navafenim na penetracni natér. ZvySena pozornost
bude vénovana celistvosti izolace a prevazné utésnéni pfipadnych prostupt do objektu.

ZAVER
Likvidace odpad U

Odpad vyprodukovany ze stavby bude uloZen na fizenou skladku. Pfipadny nebezpecny
odpad bude likvidovan provadéjici firmou, ktera bude vést evidenci o naloZeni s odpady.

Bezpe énost prace a ochrana zdravi

Stavebni firma zajisti odborné vedeni stavby dle zdkona €. 183/2006 Sb. Stavbyvedouci
odpovida za dodrzovani BOZP , zejména zakona 362/2005 Sbh. a 591/2006 Sb. Projekt
nepredpoklada praci vice nez jednoho dodavatele na stavenisti a také ostatni pravni kriteria
tato stavba neprekroci. Dle zakona €. 309/2006 Sb. neni nutné zpracovavat plan BOZP ani
jmenovat koordinatora BOZP na stavenisti.

Zmény a doplriky oproti projektové dokumentaci je nutno pfedem projednat s projektantem.
PFi provadéni vystavby musi byt zabranéno nadmérné prasnosti, hluku a znecistovani
komunikaci.

Projektant si vyhrazuje pravo doplfiovat, pfipadné pozménovat projekt na zakladé novych
poznatkd, zjisténych béhem provadéni stavby.

Do stavby smi byt zabudovan pouze materiél, ktery splfiuje platné predpisy. Na kazdy
material, zabudovany do stavby bude doloZzeno prohlaseni o shodé.

Predpokladana dokumentace byla zpracovana v rozsahu projektu pro stavebni povoleni.

Hlinsko, Leden 2023 Vypracoval: Petr Klinecky



