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1. Úvod 

Projekt stavby stavebnej časti je spracovaný na úrovni realizačnej 

dokumentácie (RD), za účelom výberového konania na dodávateľa, realizácie stavby 

a    zabezpečenia povolenia prác na príslušnom stavebnom úrade. Na základe 

zmluvného vzťahu bola v r.2018 realizovaná rekonštrukcia VN3 a to tak v stavebnej, 

ako aj v strojnej časti. Nakoľko po ukončení prác nebola úspešná skúška 

vodotesnosti a plynotesnosti VN3 od toho času nie je v prevádzke. VN 3 je naplnená 

vodou až takmer po styk s kopulou. Voda v nádrži zostala po vykonaní poslednej 

skúšky vodotesnosti a plynotesnosti. 

 

2. Funkcia objektu 

V objekte vyhnívacej nádrže (VN3) na ČOV Zeleneč prebieha proces 

anaeróbnej stabilizácie primárneho (surového) a prebytočného biologického kalu. Za 

účelom vytvorenia podmienok na metanizáciu  je nádrž zateplená a vykurovaná na 

39°- 40°. VN podlieha pravidelnej revízii (max. obdobie 1x za 10 rokov prevádzky). 

V objekte sú osadené potrubia kalu a plynu, ktoré boli vymenené firmou Ferrmont 

v r.2018.  

 

3. Podklady 

Pri spracovaní RD VN3 boli použité nasledovné východiskové podklady: 

• Výsledky stavebno – technického prieskumu realizované v 10 2021 

p.Dohnálkom, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť DSV 

• Informácie zo stavby a od dodávateľa ohľadne použitých materiálov a rozsahu 

prác pri rekonštrukcií v r. 2018 

• Stavebný denník z r. 2018 

• Informácie statika  

• Dodatočné informácie o stave strešnej krytiny , strešnej nosnej konštrukcii 

a tepelnej izolácii 

• Dodatočné informácie zo strany K&K Technology o stave železobetónovej 

kopuly po odstránení strechy (netesnosť) a vyznačených asi 20-tich miestach 

• Informácie o použitej stavebnej chémii pri zabezpečovaní železobetónovej 

konštrukcie na vodotesnosť a plynotesnosť v r. 2018 

• Dodatočný monitoring fyzického stavu vonkajšej steny kopuly projektantom 

(okrem už vyznačených 16-tich miest a vykonaného stavebnotechnického 

prieskumu). 

 

4. Popis jestvujúceho stavu pred realizáciou opravy 

Vyhnívacia nádrž - VN3  bola na ČOV Zeleneč realizovaná začiatkom 90-tych 

rokov (vodostavebné železobetónové dno, steny a kopula). Železobetónová 

konštrukcia je z vodostavebného železobetónu vystužená armatúrou. 

Železobetónová konštrukcia stien hrúbky 80 cm bola do polovice výšky steny 
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dodatočne obopnutá oceľovými lanami za účelom statického zabezpečenia nádrže 

i pri max. hladine vody /kalu / v nádrži.  

Po vypustení vyhnívacej nádrže, postavení lešenia a odstránení oceľového 

strateného debnenia bude zrealizovaný doplnkový stavebno-technický prieskum, 

z vnútornej strany nádrže, ktorý overí, či predpoklady uvedené v projektovej 

dokumentácii boli správne a z jeho výsledkov sa upresnia prípadné úpravy 

technického riešenia opravy nádrže VN3. Stavebnotechnický prieskum zabezpečí 

investor u firmy , ktorá zabezpečovala aj prieskum  povrchu železobetónovej kopuly 

z vonkajšej strany. 

Informácie o konštrukcií kopuly sú v uvedené v stavebno–technickom 

prieskume.  

 

Z vyjadrenia osloveného skúseného statika Ing. Janocha vyplynulo, že 

eventuálny statický prepočet podľa súčasnej legislatívy by nekorešpondoval 

s pôvodným stále platným statickým výpočtom, ktorý bol spracovaný podľa 

medzného stavu  trhlín, ktorý sa už v súčasnej dobe nepoužíva. S ohľadom na 

to, že nádrž slúži stále rovnakému účelu a pri oprave nedochádza k jej 

priťaženiu, nie je potrebné nádrž staticky prepočítavať (predpokladom je 

samozrejme dobrý stavebno – technicky stav nádrže, vrátane predpínacích lán, 

ktorý bude overený pri realizácii rekonštrukcie VN 3 protiplnením investora 

(viď bod 9 v Zázname z rokovania z 27.5.2022) 

 

Predpokladané zloženie oceľového strateného debnenia kopuly 

 

Nakoľko projektant pri práci na RD nemá k dispozícii výkres strateného debnenia, 

vychádzal zo skutočnosti z veľmi podobnej stavby – realizácia opráv na VN1 na 

prevádzke ČOV Petržalka. 

Celoplošné stratené debnenie bolo realizované plechmi hr. 5mm pripevnených 

zvarom k vyššie uvedenej nosnej konštrukcii. Oceľové nosné prvky sú votknuté do 

obvodovej zvislej steny a pri vrchnom prstenci z I profilu č. 320 je vytvorený prstenec, 

do ktorého sú privarené nosné oceľové prvky. Na základe skúsenosti z ČOV 

Petržalky nebude možné v záujme nepoškodenia celistvosti železobetónovej 

konštrukcie odstrániť kompletne oceľové prvky. Predpokladáme, že na strope ostanú 

oceľové platne veľkosti cca 320x400÷600mm ,               hr. 20 mm. S týmto vstupom 

bude žiaduce počítať aj pri navrhovanom rozsahu opravy železobetónovej 

konštrukcie.  

Predpokladaný postup odstraňovania strateného oceľového debnenia: 

- vo vnútri nádrže bude zrealizované lešenie, z ktorého bude bezpečný prístup 

k celej ploche kopuly (t.j. pod kopulou cca 2÷3 výškové úrovne) 

- po obvode bude lešenie zrealizované tak, aby z neho bolo možné bezpečne 

realizovať práce na zvislej stene od jej styku s kopulou do hĺ. 1m pod min. 

prevádzkovú hladinu, t.j. do hĺbky 4,8m. Lešenie okolo vnútorného povrchu 



„ČOV ZELENEČ – Rekonštrukcia VN3“ 

Realizačná projektová dokumentácia 

__________________________________________________________________ 

 

4 

 

steny bude mať po celej výške v určitých úrovniach podlahy, z ktorých bude 

možné vykonať stavebno-technický prieskum steny po celom obvode a celej 

výške.  

Súčasťou dodávky lešenia bude aj výrobná dokumentácia, ktorá bude autorom 

projektu a  stavebným dozorom pred realizáciou odsúhlasená. Pri podlahách na 

lešení okolo steny  je žiaduce navrhnúť vnútorné a vonkajšie zábradlie. Maximálna 

vzdialenosť podláh lešenia od obvodovej steny nebude presahovať 50 cm. Na lešení 

bude z oceľových prvkov vytvorená konštrukcia pre umiestnenie spúšťacieho 

zariadenia pre delené oceľové prvky z oceľovej konštrukcie strateného debnenia. 

Predpokladá sa, že spúšťané oceľové prvky k spodnému vlezu do VN (profil DN 800) 

môžu mať váhu až do 50÷60 kg. 

 Zhotoviteľ pred zahájením prác na odstraňovaní strateného debnenia predloží 

stavebnému dozorovi technologický postup prác. Predpokladá sa postupne 

odpaľovať v poradí : 

- stratené debnenie (plechy hr.5 mm) 

- menšie priečne oceľové prvky 

- veľké nosné oceľové prvky 

Je veľký predpoklad, že tiež na obvodovej zvislej stene do hĺbky cca 0,5÷0,6 m od 

styku s kopulou bude oceľový plech, ktorý bude žiaduce odstrániť a odhaliť 

najpodstatnejší detail opravy, a to styk kopuly so zvislou stenou. 

Dodávateľ odstráni všetky oceľové prvky, ktoré vychádzajú zo zvislej steny tak, aby 

netrčali žiadne zbytky OK do nádrže, aby boli vytvorené podmienky pre dobrú 

sanáciu týchto dôležitých detailov. Predpokladaná váha strateného oceľového 

debnenia je 25 600 kg. 

Likvidácia odpadov je súčasťou plnenia zhotoviteľa. 

 

5. Navrhovaný rozsah a postup sanačných prác 

Realizačné práce budú zahájené výstavbou lešenia, ktoré zabezpečí prístup  

k opravovaným betónovým konštrukciám. Z postaveného lešenia bude realizované aj 

odstraňovanie strateného debnenia. Schématický náčrt lešenia je na výkrese č. C.2. 

 

Rozsah navrhovaných stavebných prác 

a.) Vo vnútri nádrže VN3 

 

Po výstavbe lešenia a odstránení hydroizolačnej peny a strateného oceľového 

debnenia na základe stavebno – technického prieskumu bude vykonaný nasledovný 

predpokladaný rozsah stavebných prác: 

Na základe dohôd z výrobného výboru investor a prevádzkovateľ požadujú, aby 

projektantom bola riešená vo vnútri nádrže okrem vodotesnosti a plynotesnosti aj 

zvislá stena do hĺbky 1,0 m pod min. prevádzkovú hladinu vo VN, t.j. vo výške steny 

cca 4,8 m. 

 



„ČOV ZELENEČ – Rekonštrukcia VN3“ 

Realizačná projektová dokumentácia 

__________________________________________________________________ 

 

5 

 

Pracovné činnosti po odstránení strateného debnenia : 

 

 -   Odbúranie miest okolo skorodovanej výstuže s odbúraním do    

           zdravého betónu, vyčistenie výstuže, odvoz na skládku,  

poplatok za skládku 

- Otrieskanie vodným lúčom 1200 barov celej plochy            

- Brúsenie povrchu kopuly a pásu na zvislej stene (celý povrch)   

- Otrieskanie vodným lúčom 400 barov – uvedenej plochy / po brúsení / 

- Vykonať doplňujúci stavebnotechnický prieskum      

- Ochranný náter odhalenej výstuže, oceľových platní a plechov     

-    Adhézny mostík – 100%        

-    Celoplošná jemná reprofilácia (sanácia) vnútorného povrchu VN 

-    Reprofilácia okolo výstuží, lomov, ostrých hrán (hr. priem. 20 mm),  

-    Aplikácia  izolačnej pásky na styku steny s kopulou 

-    Sekanie a sanácia spoja OK a betónu pri vrchnom otvore         

- Aplikácia sieťky s kotvami na ploche pri oceľových platniach    

100% - 4,5m výška steny od kopuly  

- Povrchová úprava sanačnou maltou hr. cca 15 mm                

pri oceľových platniach     

- Plynotesný náterový systém /materiál + práca/ - 2 násobný   

 

 

Antikorózna ochrana /adhézny mostík/ 

Antikorózna ochrana oceľových prvkov bude riešená na báze minerálnej antikoróznej 

ochrany (zásada č.11; metóda 11.1 podľa EN 1504-9). Kompozícia bude nanášaná 

na očistené oceľové prvky v dvoch vrstvách v kolmých smeroch.  

 

Reprofilácia sanačnou tixotroponovou maltou 

Pre realizáciu reprofilácii (ošetrenie výstuže a zabezpečenie jej krytia – nanášanie 

malty na oceľovú sieťku) bude použitá objemovo stála kompenzovaná polymér 

cementová kompozícia s prídavkom PP vlákien s prísadami zlepšujúcimi prídržnosť 

Monocrette PPE TH. Sanačné malty Monocrette PPE TH sú dvojzložkové suché 

zmesi, ktoré sa k použitiu pripravujú iba miešaním s vodou. Nanášanie malty bude pri 

väčších hrúbkach realizované po vrstvách. Ako sieťky na prekrytie oceľových platní 

a vrchného pásu na valcovej stene bude použitá sieť Armobet 40/40/2 – je to 

zvarovaná sieť vyrobená z ocele 11 343. 

Vnútorná časť veka bude brúsením očistená od hrdze a ďalej  ošetrená podľa vyššie 

uvedeného. Na styku oceľového plechu a betónu na strope (pri vstupe do nádrže) sa 

vyseká drážka ošetrená adhéznym mostíkom a náväzne zaplnená hydroizolačným 

materiálom. 
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Plynotesný náter: 

Na podklad, ktorý bude pripravený podľa vyššie uvedených činnosti bude nanesený 

2-násobný plynotesný náter. Náter bude nanášaný kefami. Druhý náter nude 

nanášaný kolmo na prvý. Jedná sa o dvojzložkovú trvale pružnú polymercementovú 

tesniacu suspenziu pozostávajúcu zo suchej zložky na anorganickej báze a vodou 

riediteľnej modifikovanej polymérovej suspenzie. Materiál Waterfin PV spĺňa 

požiadavky normy EN 14891 a vyhovuje norme EN 1504-2. Plynotesný náter bude 

nanášaný kefami v dvoch kolmých smeroch.  

 

Pracovné postupy: 

Na jednotlivé modelové prípady podkladu pre realizáciu sanácie sú navrhované 

nasledovné činnosti: 

- Práce okolo obnažených oceľových platní a oceľových prvkov trčiacich 

z betónovej konštrukcie v stene 

• mechanické očistenie od korózie (okolité miesta očistiť prebrúsením) 

• otryskanie tlakovou vodou 

• nanesenie antikoróznej ochrany /adhézneho mostíka  

• osadenie oceľovej zvarovanej siete Armobet 40/40/2 

• nanesenie sanačnej malty – aplikácia adhézneho mostíka 

• aplikácia 2násobného plynotesného náteru  

 

- Práce na samotnej betónovej ploche po jej prebrúsení 

Miesto bez drobných dierok v betóne 

• vyčistenie povrchu prebrúsením 

• otryskanie tlakovou vodou 

• aplikácia adhézneho mostíka  

• aplikácia plynotesného náteru  

 

Miesta s drobnými dierkami v betóne 

• vyčistenie povrchu prebrúsením 

• otryskanie tlakovou vodou 

• aplikácia adhézneho mostíka  

• nanesenie sanačnej malty (zaplnenie dierok) 

• aplikácia plynotesného náteru – aplikácia adhézneho mostíka 

 

Miesta s veľkými dierami v betóne (hĺbky 3-5 cm) s odhalenou výstužou 

• celoplošné vyčistenie plochy prebrúsením 

• otryskanie tlakovou vodou 

• očistenie výstuže 

• aplikácia adhézneho mostíka 

• ošetrenie výstuže 
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• nanesenie antikoróznej ochrany / adhézneho mostíka do dier 

• vyspravenie dier po etapách v hrúbkach 12÷20 mm 

• osadenie oceľovej zvarovanej siete Armobet 40/40/2 

• nanesenie sanačnej malty  

• aplikácia plynotesného náteru  

 

Poznámka:  

Úspešnosť aplikácie stavebnej chémie za účelom zabezpečenia vodotesnosti 

a plynotesnosti železobetónovej konštrukcie je podmienená zásadnými požiadavkami 

projektanta, a to: 

- zodpovedným vyčistením prebrúsenia povrchu v 100%tnom rozsahu plochy 

- vyspravením drobných dierok, ale aj veľkých dier v betónovej konštrukcii pred 

aplikáciou adhézneho mostíka 

- adhézny mostík ako aj plynotesný náter aplikovať kefami (nie striekaním !) 

v kolmých smeroch na seba 

 

b.) Rozsah navrhovaných stavebných prác na železobetónovej kopule 

z vonkajšej strany (povrchu) 

 

Popis skutkového stavu železobetónovej kopuly z vonkajšej strany. 
Pre posúdenie stavu kopuly z vonkajšej strany boli použité nasledovné podklady: 

- Stavebno-technický posudok kopuly z vonkajšej strany zrealizovaný 

doc. Ing.  Jiřím Dohnalkom, CSc. v októbri 2021, vyhotovenie v tlačenej 

forme, je  prílohou správy 

- Výsledky skúšky plynotesnosti zo dňa 13.7.2021 viď - protokol zo 

skúšky  plynotesnosti s vyznačením 16-tich miest, v ktorých bol 

zaznamenaný únik  vzduchu.  

- Monitoring ďalších poškodených častí vonkajšej strany vykonaný Ing. 

Jurajom  Billým dňa 3.6.2022 zdokumentovaný fotodokumentáciou  

 
Dňa 3.6. bolo Ing. Billým zmonitorované:  

A.) Rozsah 16-tich miest úniku vyznačených pri skúške plynotesnosti vykonaný 

firmou KK Technology.  Zdokumentovanie bolo realizované za účelom: 

o Popisu jestvujúceho stavu 

o Vyhotovenia výkazu výmer pre jednotlivé označené miesta 

B.) Projektant pri pochôdzke zachytil ďalšie miesta železobetónovej konštrukcie, 

ktoré je žiaduce opraviť, reprofilovať za účelom statického zabezpečenia, ale 

aj predĺženia životnosti kopuly nádrže. 

C.) Železobetónový veniec z vonkajšej strany na styku kopuly a steny z dôvodu 

návrhu jeho zateplenia, oplechovania a detailného riešenia vo vzťahu 

k maximálnej ochrane fasády steny voči odkvapom dažďovej vody zo strešnej 

konštrukcii. 

D.) Oceľové konštrukcie vo vzťahu k ich ošetreniu a následným náterom. 



„ČOV ZELENEČ – Rekonštrukcia VN3“ 

Realizačná projektová dokumentácia 

__________________________________________________________________ 

 

8 

 

 
A. Popis jestvujúceho stavu 16-tich miest, v ktorých bol identifikovaný únik 

vzduchu. 

Body sú modrou farbou označené na vonkajšej strane kopuly.  
1.) Je to miesto pri zvislej časti stojky OK - spoj OK s betónom. Bude treba vyrezať 
betón rozmerov 50 x 40 cm. Zrealizovať reprofiláciu podľa ďalej uvedeného návrhu 
a detaily ešte zabezpečiť izolačnou páskou šírky 20 cm napríklad od Siky. Projektant 
navrhuje toto realizovať v 4 prípadoch - pre všetky stojky na kopule (nie pre stojky na 
venci). Vo výkaze výmer je počítané s demontážou pozinkovaného plechu, plošne 50 
x 60 cm  a na stojine a šikmine výška 30 cm. Tento plech je treba odstrániť na 4 
stojkách. Taktiež v rámci tohto bodu bude treba odstrániť pozinkovaný plech zo 
stojok (na venci) plech 50 x 50 cm na stojke výšky 25 cm, dĺžky 0.8 m / 1 stojka.  

Poznámka:  Pozinkované plechy boli realizované za účelom riešenia detailov 
prechodu oceľových stojok cez strešnú konštrukciu - klampiarske prekrytie.  
Sumarizácia prác pre bod 1:  

a.) odstránenie plechu z OK    2,5 m2 
b.) rezanie betónu do hĺbky 20-30 mm   7,6 m 
c.) odbúranie betónu do hĺbky cca 20-30 mm  0,8 m2   

d.) reprofilácia      0,8 m2 

e.) izolačná páska sika š 20 cm    9,2 m 
 
2.) Jedná sa o trhlinu v pracovnej škáre, navrhujeme sanovať plochu 1,8 m x 0,2 m.  
Sumarizácia prác pre bod 2: 

a.) rezanie betónu do hĺbky 20-30 mm   4,0 m 
b.) odbúranie betónu do hĺbky 20-30 mm  0,80 m2 

c.) hĺbková injektáž      1,8 m 
d.) reprofilácia podľa ďalej uvedeného postupu  0,80 m2 

 
 

3.) Prechod rúry DN 200 cez kopulu. 
Na rúre je navarený oceľový prstenec, ktorý zrejme mal prekryť prestup rúry 
z vonkajšej strany betónu. Skutočnosť je taká, že prstenec je cca 1 až 2 cm nad 
betónom. Pred realizáciou je treba demontovať pozinkovaný plech 65 x 65 cm -je to 
klampiarsky výrobok , účel ako v bode 1. 
 
Zrealizovať bude treba:  

• Vyrezať  betón 0,7 x 0,7 m. 

• Pod platňou vyčistiť, vysekať betón. 

• Oceľový plech vyčistiť. 

• Zrealizovať adhézny mostík. 

• Zrealizovať nanesenie sanačnej vrstvy. 

• Styk plechu s betónom riešiť oceľovou mriežkou a izolačnou páskou š 20 cm.  

• Okolo rúry pri realizácii strechy realizovať nový klampiarsky výrobok za 

účelom zabránenia zatekania vody do strešnej konštrukcii.  
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Sumarizácia prác pre bod 3: 
a.) demontáž pozinkovaného plechu    0,43 m2 

b.) rezanie betónu do hĺbky 20-30 mm   4,0 m 
c.) odbúranie betónu do hĺbky 20-30 mm  0,80 m2 

d.) reprofilácia podľa ďalej uvedeného postupu  0,80 m2 

e.) izolačná páska šírky 20 cm     3,5 m 
 
4.) Bodový únik 3 x 3 cm navrhujeme sanovať 15 x 15 cm. 
 
Sumarizácia prác pre bod 4: 

a.) rezanie betónu do hĺbky 20-30 mm   0,6 m 
b.) odbúranie betónu do hĺbky 20-30 mm  0,25 m2 

c.) reprofilácia podľa ďalej uvedeného postupu   0,25 m2 

 
5.) Jedná sa o pracovnú škáru. Navrhujeme sanovať 30 x 70cm. 
 
Sumarizácia prác pre bod 5: 

a.) rezanie betónu do hĺbky 20-30 mm   2,0 m 
b.) odbúranie betónu do hĺbky 20-30 mm  0,21 m2 

c.) hĺbková injektáž      0,7 m 
d.) reprofilácia podľa ďalej uvedeného postupu  0,21 m2 

 
6.) Viacbodový únik na ploche. Navrhujeme sanovať 65 x 50 cm. 
Sumarizácia prác pre bod 6: 

a.) rezanie betónu do hĺbky 20-30 mm   2,4 m 
b.) odbúranie betónu do hĺbky 20-30 mm  0,35 m2 

c.) reprofilácia podľa ďalej uvedeného postupu  0,35 m2 
 
7.) Jedná sa o radiálnu pracovnú škáru s pásom poškodeného betónu. Navrhujeme 
sanovať plochu 120 x 50 cm, injektáž 1,8 m. 
Sumarizácia prác pre bod 7: 

a.) rezanie betónu do hĺbky 20-30 mm   3,5 m 
b.) odbúranie betónu do hĺbky 20-30 mm  0,6 m2 

c.) hĺbková injektáž      1,8 m 
d.) reprofilácia podľa ďalej uvedeného postupu  0,6 m2 

 
8.) Je to problém ako v bode 7. Navrhujeme sanovať 30 x 60cm injektáž trhliny 0,7m. 
9.) Bodový únik 10 x 4 cm navrhujeme sanovať 15 x 20 cm. 
10.) Je to trhlina pri od korodovanej výstuže je treba sanovať 30 x 20 cm, injektáž 30 
cm. 
Problémové body 8,9,10 navrhujeme spojiť a riešiť v jednej ploche o výmere 
160 x 50 cm.  
 
Sumarizácia prác pre body 8,9,10 : 

a.) rezanie betónu do hĺbky 20-30 mm   4,2 m 
b.) odbúranie betónu do hĺbky 20-30 mm  0,8 m2 

c.) hĺbková injektáž      1,2 m 
d.) reprofilácia podľa ďalej uvedeného postupu  0,8 m2 
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11.) Kombinácia trhliny (0,8 m) a plošného poškodenia. 
12.) Detto ako u 11. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto 2 miesta sú blízko seba a aj 
betónový povrch medzi nimi vykazuje poškodenie, navrhujeme ich realizovať spolu 
v jednej ploche veľkosti 85 x 90 cm. 
 
Sumarizácia prác pre body 11, 12 : 

a.) rezanie betónu do hĺbky 20-30 mm   3,6 m 
b.) odbúranie betónu do hĺbky 20-30 mm  0,8 m2 

c.) hĺbková injektáž      0,8 m 
d.) reprofilácia podľa ďalej uvedeného postupu  0,8 m2 

 
13.) Je to pri stojke, miesto s obnaženou výstužou v dĺžke 150cm. Navrhujeme toto 
miesto realizovať spolu so stojkou veľkosťou 80 x 90 cm, injektáž 40 cm. 
Sumarizácia prác pre bod 13 : 

a.) rezanie betónu do hĺbky 20-30 mm   5,4 m 
b.) odbúranie betónu do hĺbky 20-30 mm  1,6 m2 

c.) hĺbková injektáž      0,4 m 
d.) reprofilácia podľa ďalej uvedeného postupu  1,6 m2 

 
14.) Miesto okolo stojky viď bod 1. Veľkosť 70 x 60 cm. 
Sumarizácia prác pre bod 14:  

a.) odstránenie plechu z OK    1,2 m2 
b.) rezanie betónu do hĺbky 20-30 mm   2,8 m 
c.) odbúranie betónu do hĺbky cca 20-30 mm  0,45 m2   

d.) reprofilácia      0,5 m2 

e.) izolačná páska sika š 20 cm    3,0 m 
 
15.) Miesto na radiálnej pracovnej škáre cirka 2m od zvislej steny vstupného komína. 
Jedná sa o veľkosť poškodenia 25 * 15cm je treba realizovať plochu o výmere 40 x 
30cm, injektáž 40 cm.  
Sumarizácia prác pre bod 15: 

a.) rezanie betónu do hĺbky 20-30 mm   1,5 m 
b.) odbúranie betónu do hĺbky 20-30 mm  0,35 m2 

c.) hĺbková injektáž      0,4 m 
d.) reprofilácia podľa ďalej uvedeného postupu  0,35 m2 

 
16.) Porušenie na radiálnej pracovnej škáre veľkosti 150 x 400 cm a trhlina 70 cm. 
Navrhujeme sanovať plechom 30 x 80 cm. 
Sumarizácia prác pre bod 16: 

a.) rezanie betónu do hĺbky 20-30 mm   8,5 m 
b.) odbúranie betónu do hĺbky 20-30 mm  0,6 m2 

c.) hĺbková injektáž      2,8 m 
d.) reprofilácia podľa ďalej uvedeného postupu  0,6 m2 

 
B. Vytipované ďalšie miesta železobetónovej konštrukcie, ktoré je treba opraviť, 

aj keď nevykazujú úniky, ale je to žiaduce zo statického hľadiska a predĺženia 

životnosti kopule.  
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Miesta nie sú označené, ale sú uvádzané vo vzťahu k už označeným 
popisným spôsobom. 
 
B.1 Pod prístupovou lávkou z výstupnej veže plocha 2,8 x 1,0 m trčia kamene 
z betónu vymyté dažďovou vodou stekajúcou z lávky - je treba reprofilovať. 
 

              Sumarizácia prác pre bod B.1: 
a.) rezanie betónu do hĺbky 20-30 mm   8,0 m 
b.) odbúranie betónu do hĺbky 20-30 mm  3,2 m2 

c.) reprofilácia podľa ďalej uvedeného postupu   3,2 m2 
 

B.2 Na kopule je cca. š 20 cm výstuže bez krytia, respektíve vypraskané 
krytie, ktoré je treba otĺcť. Poznámka: bolo by vhodné pridať ešte aspoň 12 
metrový pás šírky 1 m za vencom, ktorý pri zisťovaní skutkového stavu bol 
pod vodou. Taktiež je treba zasanovať bodové výčnelky výstuže 30 kusov. 
 
Sumarizácia pre bod B.2: 
a.) rezanie betónu do hl. 20-30 mm   6,4 m 
b.) odstránenie betónu hr. 2-3 cm   6,4 m2 
c.) očistenie výstuže kartáčovaním    6,4 m2 
d.) reprofilácia výstuže      6,4 m2 
 
B.3 Cca 1 m pred bodom 7 až po bod 16. - na trase sú body 7, 8, 9, 10, 13, 
15, 16 prebieha radiálna pracovná škára so značne poškodeným betónom. 
Jedná sa o pás dĺžky 12m, šírky 0.5m. Navrhujeme ho celý realizovať v 
jednom zábere vrátane uvedených bodov . Časom môže prísť k poškodeniu aj 
týchto častí, čo bude mať vplyv na plynotesnosť nádrže. Včasnou sanáciou 
deštruovaného betónu sa tiež podstatne predĺži jeho životnosť.  

 
Sumarizácia pre bod B.3: 
a.) rezanie betónu do hĺbky 20-30 mm   25,0 m 
b.) odbúranie betónu do hĺbky 20-30 mm    6,0 m2 

c.) reprofilácia podľa ďalej uvedeného postupu     6,0 m2 
 

Pri stanovení rozsahu stavebných prác na vonkajšom povrchu 

železobetónovej konštrukcie kopuly vychádzal projektant z výsledkov 

stavebno-technického prieskumu (STP), ktorý na základe objednávky 

Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. realizoval Doc. Ing. Jiří Dohnálek, 

CSc. – autorizovaný inžinier pre skúšanie a diagnostiku stavieb. 

V projekte sú premietnuté tiež odporúčania spracovateľa STP pre sanácie 

vonkajšieho povrchu. V stručnosti je možné zo záverov STP nasledovné 

skutočnosti: 

• informácie o alkalickej reakcii kameniva v betóne ( v betóne sa alkalické 

gély nevyskytujú a betón nie je ohrozený priebehom alkalickej reakcie 

kameniva) 
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• kladná je tiež informácia o krycích vrstvách betónu nad výstužou 

a hrúbka skarbonátovanej vrstvy 

Stavebno-technický prieskum tvorí nedeliteľnú súčasť dokumentácie a preto ho 

už ďalej nerozvádzame. 

 Vyššie uvedený rozsah pripraveného povrchu železobetónových konštrukcií 

bude ďalej sanovaný podľa odporúčaní v stavebno-technickom prieskume. 

 

Vymedzené oblasti sa obrežú diamantovým kotúčom, osadeným na uhlovej brúske 

do hĺbky cca 20 až 30 mm tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k narušeniu vonkajšej 

osnovy oceľovej výstuže. Potom sa ľahkým elektrickým príklepovými kladivami 

oblasť vybúra. 

Po odsatí prachových splodín priemyselným vysávačom sa na vnútorný povrch  

zrealizuje adhézny mostík. Jeho realizácia spočíva v aplikácii vhodnej epoxidovej 

živice (zvyčajne valčekovaním). Vzápätí po aplikácii do čerstvej vrstvy epoxidu sa 

posypom aplikuje suchý monofrakčný kremičitý piesok. Po vytvrdnutí živice sa 

prebytočný piesok opäť odsaje. 

Epoxidová vrstva bude slúžiť jednak ako plynotesná zábrana, súčasne vytvoria 

vyčnievajúce zrna kameniva z epoxidovej vrstvy dokonale mechanické prepojenie 

s novou vysprávkovou maltou. Táto vysprávková malta s ohľadom na  malé objemy 

materiálu musí byť prefabrikovaná a musí byť pripravovaná priamo na mieste 

ukladania. Vhodným typom materiálu je napr. MONOMIX TH. 

Týmto spôsobom sa na povrchu vytvoria „záplaty“, ktoré by mali s istotou eliminovať 

rôzne oblasti, ktorými dochádzalo k prieniku vzduchu z vnútorných priestorov. 

Potom sa celoplošne na hornú časť kopuly valčekovaním naaplikuje cemento-

polymérna stierka WATERFIN PV. Táto cementovo-polymérna stierka poskytne 

povrchu ďalšie posilnenie z hľadiska garancie plynotesnosti.  

Po zrealizovaní sanácií vnútorných a vonkajších priestorov vo vyššie uvedenom 

rozsahu a pred realizáciou strešnej konštrukcie budú vykonané skúšky  vodotesnosti 

a plynotesnosti, pri ktorých môžu byť odhalené miesta prípadných únikov plynu.  

Skúška vodotesnosti a plynotesnosti sa zopakuje aj po realizácii strešnej konštrukcie. 
 
Koruna stredovej betónovej konštrukcie: 
 
Jestvujúci stav: 
Ako je vidieť v priloženej fotodokumentácii na stredovej konštrukcii je v dvoch 
úrovniach v celej dĺžke obnažená výstuž a z konštrukcie trčí radlovací drôt. 
Z ďalšieho záberu je vidieť dieru veľkosti 3÷5 cm medzi korunou betónu a oceľovou 
platňou. Aj táto netesnosť môže zvyšovať únik vzduchu (bioplynu) z plynového 
priestoru VN. 
 
Navrhované riešenie: 

- odstránenie radlovacích drôtov (15 ks, celková dĺžka cca 5,8 m) 

- reprofilácia okolo výstuže v dĺžke (2x2,6x3,14) = 15,4m´; reprofilácia je 

zahrnutá do celkovej výmery reprofilácie na nádrži 
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Riešenie detailu medzi korunou železobetónu a oceľovou platňou. 

Oce¾ová platòa

Utesnenie SIKA páskou š.20cm; celk. dåžky 25,0m´ (8,3x3; vr. materiálu na lepenie)

Doplni•  betón B 20/25

 
Oceľové konštrukcie (OK) 
 
Jestvujúci stav: 
Ako je vidieť z pripojenej fotodokumentácie jestvujúci stav OK na kopule VN3 je 
v zlom fyzickom stave. OK sú značne skorodované, či už tzv. jamkovou koróziou, 
alebo plošnou. Značne je poškodený aj pozdĺžny spoj zvislej a vodorovnej časti 
lávky. Na oceľovej platni hr. 20 mm, ktorá prekrýva stredovú betónovú konštrukciu je 
8 otvorov cca 170x170 mm. Rozsah oceľovej konštrukcie pre opravu OK je 
vymedzený hranicou oceľovej lávky pri vstupe do výstupnej veže (VV) na jednej 
strane a hranicou lávky s USN na strane druhej. 
 
Navrhovaný rozsah prác: 

- očistenie jestvujúcej OK brúsením – jedná sa o kompletnú OK v rozsahu: 

•  všetky stojky pod lávkami 

•  lávky, vrátane zábradlí v uvedenom rozsahu 

• na lávke po vybrúsení vytmeliť spoj vodorovnej a zvislej konštrukcie 

• stredový priestor: 

▪ privariť na otvory platne 200x200 mm – 8 ks 

▪ privariť oceľovú pásovinu š. 50 mm, hr. 5 mm po obvode 

oceľovej platne (odkvap dažďovej vody) – 10, 6 m 

▪ odstrániť koróziu brúsením, vrátane spodnej strany presahu za 

betónovou konštrukciou 

▪ jestvujúce nerezové časti obaliť fóliou, aby sa nepoškodili 

• vybrúsiť a očistiť potrubie DN 200na kopule 

• celú plochu OK opatriť 1x základným a 2x vrchným náterom 

 
Rozsah prác na OK: 
- odstránenie jamkovej a plošnej korózie, odstránenie starého náteru  130,55 m2 

- realizácia 8 ks platní 200x200 hr.5 mm, privariť     8,0 ks 

- vytmelenie pozdĺžneho spoja na lávke      17,0 m´ 

- realizácia – 1x základný náter       130,55 m2 

                   2x vrchný náter       130,55 m2 
Farba oranžovo – červená – RAL bude určená pri realizácii presne podľa 
jestvujúceho stavu na VN2, VN1  
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Strecha 

Na takto sanovaný povrch potom bude možné priamo zrealizovať nové strešné vrstvy 

podľa projektu. 

Na železobetónovú konštrukciu budú uložené drevené hranoly v rozteči podľa 

výkresu pôdorysu strechy. Tie budú uchytené k železobetónu cez oceľové L profily 

uchytené na veniec. Detail uchytenia bude riešený vo výrobnej dokumentácii, ktorú 

spracuje dodávateľ. Vrchná časť hranolov bude zachytená do oceľovej platne. 

Stabilitu strechy podporuje jej pôdorysný rozmer a celoplošný záklop (eliminácia 

vplyvov vetra) Zásah do kopuly bude  a celoplošný minimalizovaný tak , aby ju 

nepoškodil. Hlavné uchytenie bude do železobetónového venca a do stredového 

valca. 

 Skladba strechy pozostáva z: 

- drevených hranolov 200/70mm 

- tepelnej izolácie z minerálnej vaty /alternatívne tepelnoizolačnej peny / 

- poistnej izolácie (parotesnej zábrany) 

- dreveného záklopu hr.25 mm  

- rovného hliníkového plechu  hr. 0,8 mm spájaného falcovaním  

- z boku nad železobetónovým vencom bude osadená vetracia mriežka, ktorá bude 

zabezpečovať spolu s otvoreným priestorom pri stredovom valci odvetranie 

strešnej konštrukcie. Detail ukončenia strešnej krytiny pri stredovom valci bude            

1- 1,5 cm pod oceľovou platňou. 

 

- Na železobetónovú platňu bude navarená oceľová pásovina 50 x 0,5 m dĺ. cca  

 10,6 m, za účelom usmernenia odkvapov z platne na krytinu, aby dažďová voda  

 nezatekala do tepelnej izolácie a tiež ďalej nepoškodzovala oceľovú platňu zo  

 spodnej strany (korózia)  

 

- Zateplenie venca – bude realizované tak, že po 60-tich cm budú zvisle osadené  

drevené hranolky hr. 10,5 cm uchytené šróbami do venca, medzi nimi bude 

minerálna vata, oplechovanie hliníkovým plechom hr. 0,8 mm bude uchytené na 

hranolky a v spodnej časti bude mať presah 20 cm pod vodorovnú izoláciu, ktorá 

bude zrealizovaná rovnakým spôsobom s oplechovaním. Práce budú 

zabezpečené z lešenia zrealizovaného po obvode steny. Alternatívne práce môžu 

byť realizované z vysokozdvižnej plošiny , resp. z plošiny zavesenej na betónovom 

venci / ako sa realizujú práce pri opravách  bytových domov.   

 

Bleskozvod : – Tri vyhnívacie nádrže a uskladňovacia nádrž sú chránené aktívnym  

bleskozvodom umiestneným na výstupnej veži 

 

Technologická časť: 

Technologická časť bola zrealizovaná v r. 2018 (výmena potrubí) 
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Dodávateľ zrealizuje v rámci dodávky navrhovanej rekonštrukcie nasledovný rozsah 

tejto časti 

- tlakové skúšky všetkých vnútorných jestvujúcich – vymenených potrubí v r. 

2018 na tlak 1,5 násobku prevádzkového tlaku 

- vymení kvapalinovú poistku, ktorá bude zabezpečovať bezpečnosť pri 

podtlaku ale aj pretlaku vo VN3 

- oprava tepelnej izolácie za rozdeľovačom na vonkajšej časti VN 

- revízie 

- návrh plánu individuálnych a komplexných skúšok 

- prvú úradnú skúšku 

 

 

Špecifikácia technologickej dodávky: 

 1.Kvapalinová poistka DN150 s odfukom na ochranu vyhnívacej nádrže proti 
nedovolenému pretlaku rovnajúcemu sa 1,5 násobku prevádzkového pretlaku a proti 
podtlaku rovnajúcemu sa 0,2 násobku prevádzkového pretlaku. 

Médium: bioplyn 
Pracovná teplota:   -25 až + 50 °C 
Náplň:    nemrznúca zmes 
Procesné pripojenie:  príruba DN150 / PN10 
Materiálové prevedenie:  nerezová oceľ DIN 1.4571 
  
 

2.Klapka uzatváracia bezprírubová  DN150 s pákou, uzamykateľná v otvorenej 
polohe pre účely kontroly nastavenia kvapalinovej poistky počas prevádzky (napr. typ 
CEREX 300 – W, výrobca VAG Hodonín) 

Médium:    bioplyn 
Pracovná teplota:   -25 až + 50 °C 
Procesné pripojenie:  príruba DN150 / PN10 
 
Materiálové prevedenie: 
Teleso: tvárna liatina EN-GJS-400-15 s epoxidovým nástrekom. Ťažká protikorózna 
povrchová ochrana zodpovedajúca kvalite GSK. 
Disk:    nerezová oceľ DIN 1.4408 
Páka:    nerezová oceľ DIN 1.4401 
Tesniaca manžeta:  guma NBR 
 
 
 
 
 
 



„ČOV ZELENEČ – Rekonštrukcia VN3“ 

Realizačná projektová dokumentácia 

__________________________________________________________________ 

 

16 

 

 
6. Bezpečnosť pri práci 

          

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je neoddeliteľnou 

súčasťou plánovania a plnenia výrobných a pracovných úloh. Za vytváranie 

a dodržiavanie podmienok bezpečnej a zdravotne nezávadnej práce sú zodpovední 

vedúci pracovníci na všetkých stupňoch v rozsahu ich funkcií. Poznanie predpisov 

o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci je súčasťou kvalifikačných 

predpokladov každého pracovníka. 

Pri vykonávaní stavebných prác je nutné dodržiavať všetky technické normy 

a bezpečnostné predpisy platné na území SR, a to najmä:  

 

Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

Zákon NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce 

Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z.o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko 

Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z.o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 

a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z.o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  

požiadavkách na pracovisko 

Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného 

a zdravotného označenia pri práci 

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky                 

č. 508/2009 Zb. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  s technickými 

zariadeniami 

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky                 

č. 147/2013 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Z.z., ktorou sa určujú  

základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 

Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce 

 

Pri prácach na kopule – 1,0 m od vonkajšieho obvodového železobetónového plášťa 

budú pracovníci istení horolezeckými lanami.   

 

 

 

Vypracoval: Ing. Juraj Billý 

 

 


