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1. Uvod

Projekt stavby stavebnej cCasti je spracovany na urovni realizanej
dokumentacie (RD), za uc¢elom vyberového konania na dodavatela, realizacie stavby
a zabezpecCenia povolenia prac na prislusSnom stavebnom urade. Na zaklade
zmluvného vztahu bola v r.2018 realizovana rekonstrukcia VN3 a to tak v stavebnej,
ako aj vstrojnej cCasti. Nakolko po ukoneni prac nebola uspesSna skuska
vodotesnosti a plynotesnosti VN3 od toho €asu nie je v prevadzke. VN 3 je naplnena
vodou az takmer po styk s kopulou. Voda v nadrzi zostala po vykonani poslednej
skusky vodotesnosti a plynotesnosti.

2. Funkcia objektu
V objekte vyhnivacej nadrze (VN3) na COV Zelened¢ prebieha proces
anaerébnej stabilizacie primarneho (surového) a prebytoéného biologického kalu. Za
ucelom vytvorenia podmienok na metanizaciu je nadrz zateplena a vykurovana na
39°- 40°. VN podlieha pravidelnej revizii (max. obdobie 1x za 10 rokov prevadzky).
V objekte su osadené potrubia kalu a plynu, ktoré boli vymenené firmou Ferrmont
v r.2018.

3. Podklady
Pri spracovani RD VN3 boli pouzité nasledovné vychodiskové podklady:

e Vysledky stavebno — technického prieskumu realizované v 10 2021
p.Dohnalkom, ktoré tvoria nedelitelna sucast DSV

e Informécie zo stavby a od dodavatela ohlfadne pouzitych materialov a rozsahu
prac pri rekonstrukcii v r. 2018

e Stavebny dennik z r. 2018

e Informécie statika

e Dodatocné informacie o stave streSnej krytiny , streSnej nosnej konstrukcii
a tepelnej izol&cii

e Dodatocné informacie zo strany K&K Technology o stave zelezobetdnovej
kopuly po odstraneni strechy (netesnost) a vyznacenych asi 20-tich miestach

e Informécie o pouzitej stavebnej chémii pri zabezpecCovani Zelezobetonovej
konStrukcie na vodotesnost a plynotesnost' v r. 2018

e Dodato¢ny monitoring fyzického stavu vonkajsej steny kopuly projektantom
(okrem uz vyznacenych 16-tich miest a vykonaného stavebnotechnického
prieskumu).

4. Popis jestvujuceho stavu pred realizaciou opravy

Vyhnivacia nadrz - VN3 bola na COV Zeleneé realizovana zadiatkom 90-tych
rokov (vodostavebné Zelezobeténové dno, steny a kopula). Zelezobeténova
konstrukcia je  z vodostavebného  Zelezobetonu  vystuzena  armaturou.
Zelezobeténova konstrukcia stien hrabky 80 cm bola do polovice vysky steny
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dodatoCne obopnuta ocelovymi lanami za uCelom statického zabezpecCenia nadrze
i pri max. hladine vody /kalu / v nadrzi.

Po vypusteni vyhnivacej nadrze, postaveni leSenia a odstrdneni ocelového
strateného debnenia bude zrealizovany dopinkovy stavebno-technicky prieskum,
z vnutornej strany nadrze, ktory overi, Ci predpoklady uvedené v projektovej
dokumentacii boli spravne azjeho vysledkov sa upresnia pripadné Upravy
technického rieSenia opravy nadrze VN3. Stavebnotechnicky prieskum zabezpedi
investor u firmy , ktora zabezpecovala aj prieskum povrchu Zelezobeténovej kopuly
z vonkajsej strany.

Informacie o konStrukcii kopuly su v uvedené v stavebno—technickom
prieskume.

Z vyjadrenia osloveného skuseného statika Ing. Janocha vyplynulo, ze
eventualny staticky prepocet podla sucasnej legislativy by nekoresSpondoval
s pévodnym stale platnym statickym vypocétom, ktory bol spracovany podla
medzného stavu trhlin, ktory sa uz v su¢asnej dobe nepouziva. S ohfadom na
to, ze nadrz slazi stale rovnakému ucelu apri oprave nedochadza K jej
pritazeniu, nie je potrebné nadrz staticky prepocitavat’ (predpokladom je
samozrejme dobry stavebno — technicky stav nadrze, vratane predpinacich lan,
ktory bude overeny pri realizacii rekonstrukcie VN 3 protiplnenim investora
(vid’ bod 9 v Zdzname z rokovania z 27.5.2022)

Predpokladané zlozenie ocelového strateného debnenia kopuly

Nakolko projektant pri praci na RD nema k dispozicii vykres strateného debnenia,
vychadzal zo skutoCnosti z velmi podobnej stavby — realizdcia oprav na VN1 na
prevadzke COV Petrzalka.
Celoplodné stratené debnenie bolo realizované plechmi hr. 5mm pripevnenych
zvarom k vySSie uvedenej nosnej konstrukcii. Ocelové nosné prvky su votknuté do
obvodovej zvislej steny a pri vrichnom prstenci z | profilu €. 320 je vytvoreny prstenec,
do ktorého su privarené nosné ocelové prvky. Na zaklade skusenosti z COV
Petrzalky nebude mozné v zaujme nepoSkodenia celistvosti Zelezobetonovej
konstrukcie odstranit kompletne oceloveé prvky. Predpokladame, Ze na strope ostanu
ocelové platne velkosti cca 320x400+600mm , hr. 20 mm. S tymto vstupom
bude Ziaduce pocitat aj pri navrhovanom rozsahu opravy Zelezobetonovej
konStrukcie.
Predpokladany postup odstrafiovania strateného ocelového debnenia:
- vo vnutri nadrze bude zrealizované leSenie, z ktorého bude bezpeény pristup
k celej ploche kopuly (t.j. pod kopulou cca 2+3 vySkové urovne)
- po obvode bude leSenie zrealizované tak, aby z neho bolo mozné bezpecne
realizovat prace na zvislej stene od jej styku s kopulou do hi. 1m pod min.
prevadzkovu hladinu, t.j. do hibky 4,8m. LeSenie okolo vnitorného povrchu
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steny bude mat po celej vysSke v ur€itych urovniach podlahy, z ktorych bude
mozné vykonat stavebno-technicky prieskum steny po celom obvode a celej
vyske.

SucCastou dodavky leSenia bude aj vyrobna dokumentacia, ktora bude autorom
projektu a stavebnym dozorom pred realizaciou odsuhlasena. Pri podlahach na
leSeni okolo steny je Ziaduce navrhnat vnutorné a vonkajSie zabradlie. Maximélna
vzdialenost podlah leSenia od obvodovej steny nebude presahovat 50 cm. Na leSeni
bude z ocefovych prvkov vytvorena konstrukcia pre umiestnenie spustacieho
zariadenia pre delené ocelové prvky z ocelovej konstrukcie strateného debnenia.
Predpoklada sa, Ze spustané ocelové prvky k spodnému viezu do VN (profil DN 800)
mo&zu mat vahu az do 50+60 kg.

Zhotovitel pred zahajenim prac na odstranovani strateného debnenia predlozi
stavebnému dozorovi technologicky postup prac. Predpokladd sa postupne
odpalovat v poradi :

- stratené debnenie (plechy hr.5 mm)

- menSie prieCne ocelove prvky

- velké nosné ocefové prvky
Je velky predpoklad, Ze tiez na obvodovej zvislej stene do hibky cca 0,5+0,6 m od
styku s kopulou bude ocefovy plech, ktory bude Ziaduce odstranit a odhalit
najpodstatnejsi detail opravy, a to styk kopuly so zvislou stenou.
Dodavatel odstrani vSetky ocelové prvky, ktoré vychadzaju zo zvislej steny tak, aby
netr€ali Ziadne zbytky OK do nadrze, aby boli vytvorené podmienky pre dobru
sanaciu tychto dblezitych detailov. Predpokladana vaha strateného ocelového
debnenia je 25 600 kg.
Likvidacia odpadov je suCastou plnenia zhotovitela.

5. Navrhovany rozsah a postup sanacénych prac

Realizacné prace budu zahajené vystavbou leSenia, ktoré zabezpedi pristup
k opravovanym betonovym konstrukciam. Z postaveného leSenia bude realizované aj
odstrafiovanie strateného debnenia. Schématicky nacrt leSenia je na vykrese ¢. C.2.

Rozsah navrhovanych stavebnych préac
a.) Vo vnutri nadrze VN3

Po vystavbe leSenia a odstraneni hydroizolacnej peny a strateného ocefového
debnenia na zéklade stavebno — technického prieskumu bude vykonany nasledovny
predpokladany rozsah stavebnych prac:

Na zaklade doh6d z vyrobného vyboru investor a prevadzkovatel poZaduju, aby
projektantom bola rieSena vo vnutri nadrZze okrem vodotesnosti a plynotesnosti aj
zvisla stena do hibky 1,0 m pod min. prevadzkovu hladinu vo VN, tj. vo vyske steny
cca 4,8 m.
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Pracovné Cinnosti po odstraneni strateného debnenia :

- Odburanie miest okolo skorodovanej vystuze s odburanim do
zdravého betdnu, vycistenie vystuze, odvoz na skladku,
poplatok za skladku

- Otrieskanie vodnym lu€om 1200 barov celej plochy

- Brusenie povrchu kopuly a pasu na zvislej stene (cely povrch)

- Otrieskanie vodnym lu€¢om 400 barov — uvedenej plochy / po bruseni /

- Vykonat doplriujuci stavebnotechnicky prieskum

- Ochranny nater odhalenej vystuze, ocelovych platni a plechov

- Adhézny mostik — 100%

- Celoplo$na jemna reprofilacia (sanacia) vnutorného povrchu VN

- Reprofilacia okolo vystuzi, lomov, ostrych hran (hr. priem. 20 mm),

- Aplikacia izolaCnej pasky na styku steny s kopulou

- Sekanie a sanacia spoja OK a beténu pri vrchnom otvore

- Aplikacia sietky s kotvami na ploche pri ocelovych platniach
100% - 4,5m vysSka steny od kopuly

- Povrchova uprava sanac¢nou maltou hr. cca 15 mm
pri ocelovych platniach

- Plynotesny naterovy systém /material + praca/ - 2 ndsobny

Antikor6zna ochrana /adhézny mostik/

Antikorézna ochrana ocelovych prvkov bude rieSena na baze mineralnej antikor6znej
ochrany (zasada ¢.11; metdda 11.1 podla EN 1504-9). Kompozicia bude nanasana
na ocCistené ocelové prvky v dvoch vrstvach v kolmych smeroch.

Reprofilacia sana¢nou tixotroponovou maltou

Pre realizaciu reprofilacii (oSetrenie vystuze a zabezpeclenie jej krytia — nanasanie
malty na ocelovu sietku) bude pouZitd objemovo stdla kompenzovana polymér
cementova kompozicia s pridavkom PP vlakien s prisadami zlepSujucimi pridrznost
Monocrette PPE TH. Sanacné malty Monocrette PPE TH su dvojzlozkové suché
zmesi, ktoré sa k pouZitiu pripravuju iba mieSanim s vodou. Nanasanie malty bude pri
vacsich hrubkach realizované po vrstvach. Ako sietky na prekrytie ocelovych platni
avrchného pasu na valcovej stene bude pouzitd siet Armobet 40/40/2 — je to
zvarovana siet vyrobena z ocele 11 343.

Vnutorna Cast veka bude brusenim ocistena od hrdze a dalej oSetrena podla vysSie
uvedeného. Na styku ocelového plechu a betdnu na strope (pri vstupe do nadrze) sa
vyseka drazka oSetrena adhéznym mostikom a navazne zapinena hydroizolacnym
materialom.
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Plynotesny néater:

Na podklad, ktory bude pripraveny podfla vysSie uvedenych €innosti bude naneseny
2-nasobny plynotesny nater. Nater bude nanaSany kefami. Druhy nater nude
nanasany kolmo na prvy. Jedna sa o dvojzlozkovu trvale pruznu polymercementovu
tesniacu suspenziu pozostavajucu zo suchej zlozky na anorganickej baze a vodou
rieditefnej modifikovanej polymérovej suspenzie. Material Waterfin PV spifia
poziadavky normy EN 14891 a vyhovuje norme EN 1504-2. Plynotesny nater bude
nanasany kefami v dvoch kolmych smeroch.

Pracovné postupy:
Na jednotlivé modelové pripady podkladu pre realizaciu sanacie su navrhované
nasledovné Cinnosti:
- Prace okolo obnazenych ocelovych platni a ocelovych prvkov tréiacich
z betonovej konstrukcie v stene

e mechanické oCistenie od korozie (okolité miesta oCistit’ prebrusenim)

e otryskanie tlakovou vodou

e nanesenie antikoréznej ochrany /adhézneho mostika

e osadenie ocelovej zvarovanej siete Armobet 40/40/2

e nanesenie sanacnej malty — aplikdcia adhézneho mostika

e aplikacia 2nasobného plynotesného néateru

- Prace na samotnej beténovej ploche po jej prebraseni
Miesto bez drobnych dierok v betdne
e vycistenie povrchu prebrusenim
e otryskanie tlakovou vodou
e aplikacia adhézneho mostika
e aplikacia plynotesného néateru

Miesta s drobnymi dierkami v beténe
¢ vycCistenie povrchu prebrusenim
e otryskanie tlakovou vodou
e aplikacia adhézneho mostika
e nanesenie sanacnej malty (zaplnenie dierok)
e aplikacia plynotesného nateru — aplikacia adhézneho mostika

Miesta s velkymi dierami v beténe (hibky 3-5 cm) s odhalenou vystuZou
e celoplo3né vycistenie plochy prebrusenim
e otryskanie tlakovou vodou
e ocCistenie vystuze
e aplikacia adhézneho mostika
e o0Setrenie vystuze
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¢ nanesenie antikor6znej ochrany / adhézneho mostika do dier
e vyspravenie dier po etapach v hrubkach 12+20 mm

e o0sadenie ocelovej zvarovanej siete Armobet 40/40/2

e nanesenie sanacnej malty

e aplikacia plynotesného nateru

Poznamka:

Uspesnost aplikacie stavebnej chémie za USelom zabezpedenia vodotesnosti
a plynotesnosti Zelezobetonovej konStrukcie je podmienena zasadnymi poziadavkami
projektanta, a to:

- zodpovednym vycistenim prebrusenia povrchu v 100%tnom rozsahu plochy

- vyspravenim drobnych dierok, ale aj velkych dier v betdnovej konstrukcii pred
aplikaciou adhézneho mostika

- adhézny mostik ako aj plynotesny nater aplikovat’ kefami (nie striekanim !)
v kolmych smeroch na seba

b.) Rozsah navrhovanych stavebnych prac na zelezobeténovej kopule
z vonkajsej strany (povrchu)

Popis skutkového stavu zelezobeténovej kopuly z vonkajSej strany.

Pre posudenie stavu kopuly z vonkajSej strany boli pouzité nasledovné podklady:
- Stavebno-technicky posudok kopuly z vonkajSej strany zrealizovany
doc. Ing. Jifim Dohnalkom, CSc. v oktébri 2021, vyhotovenie v tlaenej
forme, je prilohou spravy
- Vysledky skusky plynotesnosti zo dha 13.7.2021 vid - protokol zo
skusky plynotesnosti s vyznaenim 16-tich miest, v ktorych bol
zaznamenany unik vzduchu.
- Monitoring dalSich poskodenych Casti vonkajSej strany vykonany Ing.
Jurajom Billym dia 3.6.2022 zdokumentovany fotodokumentaciou

Dna 3.6. bolo Ing. Billym zmonitorované:
A.)Rozsah 16-tich miest uniku vyznacenych pri skudke plynotesnosti vykonany
firmou KK Technology. Zdokumentovanie bolo realizované za ucelom:
o Popisu jestvujaceho stavu
o Vyhotovenia vykazu vymer pre jednotlivé oznaCené miesta
B.) Projektant pri poch6dzke zachytil dalSie miesta zelezobetdnovej konstrukcie,
ktoré je ziaduce opravit, reprofilovat za ucelom statického zabezpecenia, ale
aj prediZenia Zivotnosti kopuly nadrze.
C.)Zelezobeténovy veniec z vonkaj$ej strany na styku kopuly a steny z dévodu
navrhu jeho zateplenia, oplechovania a detailného rieSenia vo vztahu
k maximalnej ochrane fasady steny voci odkvapom dazdovej vody zo streSnej
konStrukcii.
D.) Ocelové konstrukcie vo vztahu k ich o$etreniu a naslednym naterom.
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A. Popis jestvujuceho stavu 16-tich miest, v ktorych bol identifikovany Unik
vzduchu.

Body su modrou farbou oznacené na vonkajsej strane kopuly.

1.) Je to miesto pri zvislej Casti stojky OK - spoj OK s betonom. Bude treba vyrezat
betén rozmerov 50 x 40 cm. Zrealizovat' reprofilaciu podfa dalej uvedeného navrhu
a detaily eSte zabezpecit izolacnou paskou Sirky 20 cm napriklad od Siky. Projektant
navrhuje toto realizovat v 4 pripadoch - pre vSetky stojky na kopule (nie pre stojky na
venci). Vo vykaze vymer je pocCitané s demontazou pozinkovaného plechu, plosne 50
x 60 cm a na stojine a Sikmine vySka 30 cm. Tento plech je treba odstranit na 4
stojkach. Taktiez v ramci tohto bodu bude treba odstranit pozinkovany plech zo
stojok (na venci) plech 50 x 50 cm na stojke vysky 25 cm, dizky 0.8 m / 1 stojka.

Pozndmka: Pozinkované plechy boli realizované za ucelom rieSenia detailov
prechodu ocelovych stojok cez streSnu konstrukciu - klampiarske prekrytie.
Sumarizécia prac pre bod 1:

a.) odstranenie plechu z OK 2,5 m?
b.) rezanie beténu do hibky 20-30 mm 7,6m
c.) odburanie beténu do hibky cca 20-30 mm 0,8 m?
d.) reprofilacia 0,8 m?
e.) izolatna paska sika § 20 cm 9,.2m

2.) Jedna sa o trhlinu v pracovnej Skare, navrhujeme sanovat plochu 1,8 m x 0,2 m.
Sumarizécia prac pre bod 2:

a.) rezanie beténu do hibky 20-30 mm 40m
b.) odburanie beténu do hibky 20-30 mm 0,80 m?
c.) hibkova injektaz 1,8 m
d.) reprofilacia podla dalej uvedeného postupu 0,80 m?

3.) Prechod rury DN 200 cez kopulu.

Na rure je navareny ocelovy prstenec, ktory zrejme mal prekryt prestup rury

z vonkajSej strany betonu. Skuto€nost je taka, Ze prstenec je cca 1 az 2 cm nad
beténom. Pred realizaciou je treba demontovat pozinkovany plech 65 x 65 cm -je to
klampiarsky vyrobok , ucel ako v bode 1.

Zrealizovat bude treba:
o Vyrezat betdén 0,7 x 0,7 m.
e Pod platniou vy istit, vysekat’ beton.
e Ocelovy plech vydistit.
e Zrealizovat adhézny mostik.
e Zrealizovat nanesenie sanacnej vrstvy.
e Styk plechu s betonom riesit ocelovou mriezkou a izolacnou paskou § 20 cm.
e Okolo rary pri realizacii strechy realizovat novy klampiarsky vyrobok za
uCelom zabranenia zatekania vody do streSnej konstrukcii.
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Sumarizacia prac pre bod 3:

a.) demontaz pozinkovaného plechu 0,43 m?
b.) rezanie beténu do hibky 20-30 mm 40m
c.) odburanie beténu do hibky 20-30 mm 0,80 m?
d.) reprofilacia podla dalej uvedeného postupu 0,80 m?
e.) izola¢na paska Sirky 20 cm 3,5m

4.) Bodovy unik 3 x 3 cm navrhujeme sanovat 15 x 15 cm.

Sumarizacia prac pre bod 4:

a.) rezanie betonu do hibky 20-30 mm 0,6 m
b.) odburanie betonu do hlbky 20-30 mm 0,25 m?
c.) reprofilacia podla dalej uvedeného postupu 0,25 m?

5.) Jedné sa o pracovnu Skaru. Navrhujeme sanovat 30 x 70cm.

Sumarizacia prac pre bod 5:

a.) rezanie betdnu do hibky 20-30 mm 20m
b.) odburanie beténu do hibky 20-30 mm 0,21 m?
c.) hibkova injektaz 0,7m
d.) reprofilacia podla dalej uvedeného postupu 0,21 m?

6.) Viacbodovy unik na ploche. Navrhujeme sanovat 65 x 50 cm.
Sumarizécia prac pre bod 6:

a.) rezanie betonu do hibky 20-30 mm 2,4m
b.) odburanie beténu do hlbky 20-30 mm 0,35 m?
c.) reprofilacia podla dalej uvedeného postupu 0,35 m?

7.) Jedna sa o radialnu pracovnu Skaru s pasom poskodeného beténu. Navrhujeme
sanovat plochu 120 x 50 cm, injektaz 1,8 m.
Sumarizacia prac pre bod 7:

a.) rezanie betdnu do hibky 20-30 mm 3,5m
b.) odburanie beténu do hibky 20-30 mm 0,6 m?
c.) hibkova injektaz 1,8m
d.) reprofilacia podla dalej uvedeného postupu 0,6 m?

8.) Je to problém ako v bode 7. Navrhujeme sanovat 30 x 60cm injektaz trhliny 0,7m.
9.) Bodovy unik 10 x 4 cm navrhujeme sanovat 15 x 20 cm.

10.) Je to trhlina pri od korodovanej vystuze je treba sanovat 30 x 20 cm, injektaz 30
cm.

Problémové body 8,9,10 navrhujeme spojit' a riesit v jednej ploche o vymere

160 x 50 cm.

Sumarizacia prac pre body 8,9,10:
a.) rezanie betdnu do hibky 20-30 mm 4,2m
b.) odburanie beténu do hibky 20-30 mm 0,8 m2
c.) hibkova injektaz 1,2m
d.) reprofilacia podla dalej uvedeného postupu 0,8 m?
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11.) Kombinécia trhliny (0,8 m) a ploSného poskodenia.

12.) Detto ako u 11. Vzhfadom na skutoCnost, Ze tieto 2 miesta su blizko seba a aj
betonovy povrch medzi nimi vykazuje posSkodenie, navrhujeme ich realizovat’ spolu
v jednej ploche velkosti 85 x 90 cm.

Sumarizacia prac pre body 11, 12 :

a.) rezanie betdnu do hibky 20-30 mm 3,6m
b.) odburanie beténu do hibky 20-30 mm 0,8 m?
c.) hibkova injektaz 0,8m
d.) reprofilacia podla dalej uvedeného postupu 0,8 m?

13.) Je to pri stojke, miesto s obnazenou vystuzou v dizke 150cm. Navrhujeme toto
miesto realizovat’ spolu so stojkou velkostou 80 x 90 cm, injektaz 40 cm.
Sumarizacia prac pre bod 13 :

a.) rezanie betdnu do hibky 20-30 mm 54m
b.) odburanie beténu do hibky 20-30 mm 1,6 m?
c.) hibkova injektaz 0,4m
d.) reprofilacia podla dalej uvedeného postupu 1,6 m?

14.) Miesto okolo stojky vid bod 1. Velkost 70 x 60 cm.
Sumarizécia prac pre bod 14:

a.) odstranenie plechu z OK 1,2 m?
b.) rezanie beténu do hibky 20-30 mm 2,8m
c.) odburanie beténu do hibky cca 20-30 mm 0,45 m?
d.) reprofilacia 0,5 m?
e.) izolacna paska sika § 20 cm 3,0m

15.) Miesto na radialnej pracovnej Skare cirka 2m od zvislej steny vstupného komina.
Jedné sa o velkost poskodenia 25 * 15cm je treba realizovat’ plochu o vymere 40 x
30cm, injektaz 40 cm.

Sumarizacia préac pre bod 15:

a.) rezanie betdnu do hibky 20-30 mm 1,5m
b.) odburanie beténu do hibky 20-30 mm 0,35 m?
c.) hibkova injektaz 0,4m
d.) reprofilacia podla dalej uvedeného postupu 0,35 m?

16.) PoruSenie na radialnej pracovnej Skare velkosti 150 x 400 cm a trhlina 70 cm.
Navrhujeme sanovat plechom 30 x 80 cm.
Sumarizacia prac pre bod 16:

a.) rezanie beténu do hibky 20-30 mm 8,5m
b.) odburanie beténu do hibky 20-30 mm 0,6 m2
c.) hibkova injektaz 2,8m
d.) reprofilacia podla dalej uvedeného postupu 0,6 m?

B. Vytipované dalSie miesta Zelezobetonovej konstrukcie, ktoré je treba opravit,
aj ked nevykazuju uniky, ale je to Ziaduce zo statického hladiska a prediZenia
zivotnosti kopule.
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Miesta nie su oznaCené, ale su uvadzané vo vztahu k uz oznaCenym
popisnym spdsobom.

B.1 Pod pristupovou lavkou z vystupnej veze plocha 2,8 x 1,0 m tria kamene
Z betdnu vymyté dazdovou vodou stekajucou z lavky - je treba reprofilovat.

Sumarizacia prac pre bod B.1:

a.) rezanie beténu do hibky 20-30 mm 8,0m
b.) odburanie beténu do hibky 20-30 mm 3,2 m?
c.) reprofilacia podla dalej uvedeného postupu 3,2m?

B.2 Na kopule je cca. § 20 cm vystuze bez krytia, respektive vypraskané
krytie, ktoré je treba otict. Poznamka: bolo by vhodné pridat este aspori 12
metrovy pas Sirky 1 m za vencom, ktory pri zistovani skutkového stavu bol
pod vodou. TaktieZ je treba zasanovat bodové vyc¢nelky vystuze 30 kusov.

Sumarizacia pre bod B.2:

a.) rezanie betéonu do hl. 20-30 mm 6,4 m

b.) odstranenie beténu hr. 2-3 cm 6,4 m?
c.) oCistenie vystuze kartacovanim 6,4 m?
d.) reprofilacia vystuze 6,4 m?

B.3 Cca 1 m pred bodom 7 az po bod 16. - na trase su body 7, 8, 9, 10, 13,
15, 16 prebieha radidlna pracovna Skara so znaCne poSkodenym beténom.
Jedna sa o pas dizky 12m, Sirky 0.5m. Navrhujeme ho cely realizovat v
jednom zabere vratane uvedenych bodov . Casom méze prist k poskodeniu aj
tychto Casti, o bude mat vplyv na plynotesnost nadrze. V€asnou sanaciou
destruovaného betdnu sa tieZ podstatne prediZi jeho Zivotnost.

Sumarizacia pre bod B.3:

a.) rezanie betonu do hibky 20-30 mm 25,0 m
b.) odburanie beténu do hlbky 20-30 mm 6,0 m?
c.) reprofilacia podla dalej uvedeného postupu 6,0 m?

Pri stanoveni rozsahu stavebnych prac na vonkajSom povrchu
Zelezobetonovej konstrukcie kopuly vychadzal projektant z vysledkov
stavebno-technického prieskumu (STP), ktory na zaklade objednavky
Trnavskej vodarenskej spoloCnosti, a.s. realizoval Doc. Ing. Jifi Dohnalek,
CSc. — autorizovany inzinier pre skusSanie a diagnostiku stavieb.
V projekte su premietnuté tiez odporuCania spracovatela STP pre sanacie
vonkajSieho povrchu. V struénosti je mozné zo zaverov STP nasledovné
skuto€nosti:
¢ informacie o alkalickej reakcii kameniva v beténe ( v beténe sa alkalické
gély nevyskytuju a beton nie je ohrozeny priebehom alkalickej reakcie
kameniva)
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e kladna je tiez informacia o krycich vrstvach beténu nad vystuzou
a hrdbka skarbonéatovanej vrstvy
Stavebno-technicky prieskum tvori nedelitelnu sucast dokumentacie a preto ho
uz dalej nerozvadzame.
VySSie uvedeny rozsah pripraveného povrchu zelezobetdénovych konstrukcii
bude dalej sanovany podla odporucani v stavebno-technickom prieskume.

Vymedzené oblasti sa obrezu diamantovym kotu€om, osadenym na uhlovej briaske
do hibky cca 20 az 30 mm tak, aby v Ziadnom pripade nedoslo k naruseniu vonkajsej
osnovy ocelovej vystuZe. Potom sa fahkym elektrickym priklepovymi kladivami
oblast vybura.

Po odsati prachovych splodin priemyselnym vysavacom sa na vnutorny povrch
zrealizuje adhézny mostik. Jeho realizacia spocCiva v aplikacii vhodnej epoxidovej
Zivice (zvyCajne valCekovanim). Vzapati po aplikacii do Cerstvej vrstvy epoxidu sa
posypom aplikuje suchy monofrakény kremicity piesok. Po vytvrdnuti Zivice sa
prebytocny piesok opat odsaje.

Epoxidova vrstva bude sluzit jednak ako plynotesna zabrana, su€asne vytvoria
vyCnievajuce zrna kameniva z epoxidovej vrstvy dokonale mechanické prepojenie
S novou vyspravkovou maltou. Tato vyspravkova malta s ohfadom na malé objemy
materialu musi byt prefabrikovana a musi byt pripravovana priamo na mieste
ukladania. Vhodnym typom materialu je napr. MONOMIX TH.

Tymto spésobom sa na povrchu vytvoria ,zaplaty®, ktoré by mali s istotou eliminovat
rézne oblasti, ktorymi dochadzalo k prieniku vzduchu z vnuatornych priestorov.

Potom sa celoploSne na hornu Cast kopuly valCekovanim naaplikuje cemento-
polymérna stierka WATERFIN PV. Tato cementovo-polymérna stierka poskytne
povrchu dalSie posilnenie z hfadiska garancie plynotesnosti.

Po zrealizovani sanéacii vnutornych a vonkajSich priestorov vo vys$Sie uvedenom
rozsahu a pred realizaciou streSnej konstrukcie budu vykonané skusky vodotesnosti
a plynotesnosti, pri ktorych mézu byt odhalené miesta pripadnych unikov plynu.
Skuska vodotesnosti a plynotesnosti sa zopakuje aj po realizacii streSnej konstrukcie.

Koruna stredovej betonovej konstrukcie:

Jestvujici stav:

Ako je vidiet' v prilozenej fotodokumentacii na stredovej konstrukcii je v dvoch
drovniach v celej dizke obnazena vystuz a z konstrukcie tréi radlovaci drot.

Z dalSieho zaberu je vidiet dieru velkosti 3+5 cm medzi korunou betdénu a ocelovou
platiiou. Aj tato netesnost méze zvySovat unik vzduchu (bioplynu) z plynového
priestoru VN.

Navrhované riesenie:
- odstranenie radlovacich drétov (15 ks, celkovéa dlZzka cca 5,8 m)

- reprofilacia okolo vystuze v dizke (2x2,6x3,14) = 15,4m"; reprofilacia je
zahrnuta do celkovej vymery reprofilacie na nadrzi
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RieSenie detailu medzi korunou zelezobetonu a ocefovou platiou.

Oce%vé platoa

\— Utesnenie SIKA paskou §.20cm; celk. d&ky 25,0m” (8,3x3; vr. materialu na lepenie)

Doplni’ betén B 20/25

Ocelové konstrukcie (OK)

Jestvujlci stav:

Ako je vidiet' z pripojenej fotodokumentécie jestvujuci stav OK na kopule VN3 je
v zlom fyzickom stave. OK su znacne skorodované, &i uz tzv. jamkovou koréziou,
alebo plosnou. Znacne je poskodeny aj pozdiZzny spoj zvislej a vodorovnej Casti
lavky. Na ocelovej platni hr. 20 mm, ktora prekryva stredovu beténovu konstrukciu je
8 otvorov cca 170x170 mm. Rozsah ocefovej konstrukcie pre opravu OK je
vymedzeny hranicou ocelovej lavky pri vstupe do vystupnej veze (VV) na jednej
strane a hranicou lavky s USN na strane druhe;.

Navrhovany rozsah prac:
- odcistenie jestvujucej OK brusenim — jedna sa o kompletnt OK v rozsahu:

e vSetky stojky pod lavkami
e lavky, vratane zabradli v uvedenom rozsahu
e na lavke po vybruseni vytmelit spoj vodorovnej a zvislej konstrukcie
e stredovy priestor:
= privarit na otvory platne 200x200 mm — 8 ks
= privarit ocelovu pasovinu §. 50 mm, hr. 5 mm po obvode
ocelovej platne (odkvap dazdovej vody) — 10, 6 m
= odstranit’ koroziu brusenim, vratane spodnej strany presahu za
betonovou konStrukciou
= jestvujuce nerezové Casti obalit féliou, aby sa neposkodili
e vybrusit a ocistit potrubie DN 200na kopule
e celu plochu OK opatrit' 1x zakladnym a 2x vrchnym naterom

Rozsah prac na OK:

- odstranenie jamkovej a plodnej korézie, odstranenie starého néateru 130,55 m?

- realizacia 8 ks platni 200x200 hr.5 mm, privarit 8,0 ks

- vytmelenie pozdizneho spoja na lavke 17,0m’

- realizacia — 1x zakladny nater 130,55 m?
2x vrchny nater 130,55 m?

Farba oranzovo — Cervena — RAL bude ur€ena pri realizacii presne podfa
jestvujuceho stavu na VN2, VN1

13



,COV ZELENEC — Rekonétrukcia VN3*
Realiza¢na projektova dokumentacia

Strecha

Na takto sanovany povrch potom bude mozné priamo zrealizovat nové stresSné vrstvy

podla projektu.

Na zelezobetonovu konstrukciu budu uloZzené drevené hranoly v rozteCi podfa

vykresu pédorysu strechy. Tie budu uchytené k Zelezobetdnu cez ocefové L profily

uchytené na veniec. Detail uchytenia bude rieSeny vo vyrobnej dokumentacii, ktoru

spracuje dodavatel. Vrchna Cast hranolov bude zachytena do ocelovej platne.

Stabilitu strechy podporuje jej pédorysny rozmer a celoplo$ny zaklop (eliminacia

vplyvov vetra) Zasah do kopuly bude a celoploSny minimalizovany tak , aby ju

nepoSkodil. Hlavné uchytenie bude do Zelezobeténového venca a do stredoveho

valca.

Skladba strechy pozostava z:

- drevenych hranolov 200/70mm

- tepelnej izolacie z mineralnej vaty /alternativne tepelnoizolaénej peny /

- poistnej izolacie (parotesnej zabrany)

- dreveného zaklopu hr.25 mm

- rovného hlinikového plechu hr. 0,8 mm spéjaného falcovanim

-z boku nad Zelezobetonovym vencom bude osadena vetracia mriezka, ktora bude
zabezpeCovat spolu s otvorenym priestorom pri stredovom valci odvetranie
streSnej konstrukcie. Detail ukonCenia stresnej krytiny pri stredovom valci bude
1- 1,5 cm pod ocelovou plathou.

- Na Zelezobetdnovu platiiu bude navarena ocelova pasovina 50 x 0,5 m di. cca
10,6 m, za uCelom usmernenia odkvapov z platne na krytinu, aby dazdova voda
nezatekala do tepelnej izolacie a tiez dalej nepoSkodzovala ocelovu platriu zo
spodnej strany (kordzia)

- Zateplenie venca — bude realizované tak, ze po 60-tich cm budu zvisle osadené
drevené hranolky hr. 10,5 cm uchytené Srébami do venca, medzi nimi bude
mineralna vata, oplechovanie hlinikovym plechom hr. 0,8 mm bude uchytené na
hranolky a v spodnej €asti bude mat presah 20 cm pod vodorovnu izol4ciu, ktora
bude zrealizovana rovnakym spdésobom s oplechovanim. Prace budu
zabezpecené z leSenia zrealizovaného po obvode steny. Alternativhe prace mozu
byt realizované z vysokozdviznej ploSiny , resp. z ploSiny zavesenej na betbnovom
venci / ako sa realizuju prace pri opravach bytovych domov.

Bleskozvod : — Tri vyhnivacie nadrze a uskladnovacia nadrz su chranené aktivnym
bleskozvodom umiestnenym na vystupnej veZzi

Technologicka cast’:
Technologicka Cast bola zrealizovana v r. 2018 (vymena potrubi)
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Dodavatel zrealizuje v ramci dodavky navrhovanej rekonstrukcie nasledovny rozsah
tejto Casti
- tlakové skuSky vsetkych vnutornych jestvujucich — vymenenych potrubi vr.
2018 na tlak 1,5 nasobku prevadzkového tlaku
- vymeni kvapalinova poistku, ktora bude zabezpeCovat bezpecnost pri
podtlaku ale aj pretlaku vo VN3
- oprava tepelnej izolacie za rozdelovacom na vonkajSej Casti VN
- revizie
- navrh planu individualnych a komplexnych skusok
- prvu uradnu skusku

Specifikacia technologickej dodavky:

1.Kvapalinova poistka DN150 s odfukom na ochranu vyhnivacej nadrze proti
nedovolenému pretlaku rovnajicemu sa 1,5 ndsobku prevadzkového pretlaku a proti
podtlaku rovnajucemu sa 0,2 nasobku prevadzkového pretlaku.

Médium: bioplyn

Pracovna teplota: -25az+50 °C
Napln: nemrznuca zmes
Procesné pripojenie: priruba DN150 / PN10

Materialové prevedenie: nerezova ocel DIN 1.4571

2.Klapka uzatvaracia bezprirubova DN150 s pakou, uzamykatelna v otvorenej
polohe pre ucely kontroly nastavenia kvapalinovej poistky po€as prevadzky (napr. typ
CEREX 300 — W, vyrobca VAG Hodonin)

Médium: bioplyn
Pracovna teplota: -25az+50 °C
Procesné pripojenie: priruba DN150 / PN10

Materialové prevedenie:

Teleso: tvarna liatina EN-GJS-400-15 s epoxidovym néastrekom. Tazkéa protikorézna
povrchova ochrana zodpovedajuca kvalite GSK.

Disk: nerezova ocel DIN 1.4408

Paka: nerezova ocel DIN 1.4401

Tesniaca manzeta: guma NBR
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6. Bezpecénost’ pri praci

Starostlivost o bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci je neoddelitelnou
suCastou planovania a plnenia vyrobnych a pracovnych uloh. Za vytvaranie
a dodrziavanie podmienok bezpeénej a zdravotne nezavadnej prace su zodpovedni
veduci pracovnici na vSetkych stuprfioch v rozsahu ich funkcii. Poznanie predpisov
0 bezpec€nosti prace aochrane zdravia pri praci je suc€astou kvalifikatnych
predpokladov kazdého pracovnika.

Pri_vykonéavani stavebnych prac je nutné dodrziavat vSetky technické normy
a bezpecnostné predpisy platné na uzemi SR, a to hajma:

Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

Zakon NR SR €. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace

Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

Nariadenie vlady SR €. 395/2006 Z.z.0 minimalnych poziadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

Nariadenie viady SR €. 392/2006 Z.z.0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko

Nariadenie viady SR €. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpe&nostného
a zdravotného oznacenia pri praci

Vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky
€. 508/2009 Zb. na zaistenie bezpec&nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami

Vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky
€. 147/2013 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
Vyhlaska Slovenského uradu bezpecnosti prace ¢. 59/1982 Z.z., ktorou sa urcuju
zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni

Zakon NR SR €. 311/2001 Z.z. — Zakonnik prace

Pri pracach na kopule — 1,0 m od vonkajSieho obvodového Zelezobeténového plasta
budu pracovnici isteni horolezeckymi lanami.

Vypracoval: Ing. Juraj Billy
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